Zalacznik Nr 6

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ETAP I - Budowa szkoly podstawowwej z zespolem sportowym wraz z infrastruktura techniczng i

zadanie
towarzyszaca, zlokalizowanej w rejonie ulic: Zlotowskiej i Jantarowej w Szczecinie
branza: elektryczna
Numer | KOD CPV/Nr
pozycji | spec. technicznej. Opis Jm Hosé Cena jedn. netto w zi ‘Warto$é netto w zt
1 2 3 4 5 6,00 7,00
ROBOTY ELEKTRYCZNE
45316100-6 28. OSWIETLENIE PARKINGOW, ALEJEK, DZIEDZINCA
Uktadanie kabla YKY 5x10 wraz z robotami
1 ziemnymi, przepustami m 740
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o
h = 3,5m wraz z robotami ziemnymi
2 szt. 18
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o
h = 7m wraz z robotami ziemnymi
3 szt. 7
Montaz opraw os$wietleniowych na stupie
h=7m, wraz z montazem tabliczek
zabezpieczajacych, wcigganiem przewodow
w stupy, podtaczeniem przewodow,
zarobieniem i podtaczeniem kabli
4 zasilajacych szt 7
Montaz opraw o$wietleniowych na stupie
h=3,5m, wraz z montazem tabliczek
zabezpieczajacych, wcigganiem przewodow
w stupy, podtaczeniem przewodow,
zarobieniem i podtaczeniem kabli
5 zasilajacych szt 18
Uktadanie przewodoéw YDY5x10 w bruzdach
6 wraz z przygotowaniem podfoza m 42
Montaz tablicy TOZ o$wietlenia parkingéw
7 szt 1
Wykonanie instalacji uziemiajgcej, uziomy
8 pionowe dt. 3m szt 4
Wykonanie instalacji uziemiajacej, uziomy
9 poziome Fe/Zn 25x4 m 40
Badania i pomiary wykonanych instalacji
10 kpl 1

- 28I0SWIETLENIE PARKINGOW, ALEJEK, DIIEDZINGA -

45316100-6

29. OSWIETLENIE BOISK DO P. NOZNEJ, RECZNEJ, SIATK.

1

Uktadanie kabla YKY 5x10 wraz z robotami
ziemnymi i przepustami

258

12

Uktadanie kabla YKY 4x10 wraz z robotami
ziemnymi i przepustami

338

13

Uktadanie kabla YKY 5x2,5

14

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
h = 10m wraz z robotami ziemnymi

szt.

15

Montaz i stawianie masztéw o$wietlenio-
wych o h = 12m wraz z robotami ziemnymi

szt.

16

Montaz opraw o$wietleniowych na stupie
h=10m, wraz z montazem tabliczek
zabezpieczajacych, wcigganiem przewodow
w stupy, podtaczeniem przewodow,
zarobieniem i podfaczeniem kabli
zasilajacych

szt

16

17

Montaz projektoréw os$wietleniowych na
maszcie h=12m, wraz z montazem tabliczek
zabezpieczajacych, wcigganiem przewodow
w stupy, podtaczeniem przewodow,
zarobieniem i podfaczeniem kabli
zasilajacych

szt

18

Montaz tablicy TOB o$wietlenia boisk

szt

19

Wykonanie instalacji uziemiajacej, uziomy
pionowe dt. 3m

szt

20

Wykonanie instalacji uziemiajacej, uziomy
poziome Fe/Zn 25x4

15

21

Badania i pomiary wykonanych instalacji

kpl
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Zalacznik Nr 6

razem pozycje 11 - 21
45314300-4 30. ZASILANIE 0,4kV
Uktadanie kabla YAKY 4x240 w rurze
ochronnej wraz z robotami towarzyszacymi
22 m 20
Uktadanie kabla 5xYKXS 150 w rurze
ochronnej wraz z robotami towarzyszacymi
23 m 10
Montaz zestawu kablowo pomiarowego ZP
24 szt 1
Badania i pomiary wykonanych instalacji
25 p! y Wyl y ) kpl 1
L RAZEM ZASIANIE Gy
45315700-5 31. TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ
Montaz tablicy TG wraz z podtaczeniem
26 przewodow szt 1
Montaz tablicy TO-WS wraz z podtaczeniem
27 przewodow szt 1
Montaz tablicy TGS wraz z podtaczeniem
28 przewodow szt 1
Montaz tablicy TK wraz z podtaczeniem
29 przewodow szt 1
Montaz tablicy TOA wraz z podtaczeniem
30 przewodow szt 1
Montaz tablicy TP01 wraz z podtaczeniem
31 przewodow szt 1
Montaz tablicy TP02 wraz z podtaczeniem
32 przewodow szt 1
Montaz tablicy TP11 wraz z podtaczeniem
33 przewodow szt 1
Montaz tablicy TP12 wraz z podtaczeniem
34 przewodow szt 1
Montaz tablicy TP13 wraz z podtaczeniem
35 przewodow szt 1
Montaz tablicy TWO wraz z podtaczeniem
36 przewodow szt 1
Montaz tablicy TWOB wraz z podtaczeniem
37 przewodow szt 1
Montaz tablicy sterowniczej TS wraz z
38 podtaczeniem przewodow szt 1
Montaz tablicy dzwigowej TD
39 szt 0
Montaz wytacznika pozarowego Wgpoz
40 wraz z podtaczeniem przewodow szt 2
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
41 z cegty lub betonu otw 46
Montaz korytek kablowych
42 m 120
Montaz rur ochronnych
43 m 516
Uktadanie przewodu HLGS 2x1,5 w
44 gotowych bruzdach m 70
Przewody 5xLYg 16 wciagane do rur
45 Y 9 a0 m 283
Przewody 5xLYg 35 wciggane do rur
46 Y Y a9 m 108
Przewody 5xLYg 70 wciggane do rur
47 Y 9 a0 m 125
Uktadanie przewodu YDY 5x10 w gotowych
48 bruzdach m 110
Uktadanie przewodu YDY 5x6 w gotowych
49 bruzdach m 92
Montaz tablicy RW wraz z podtaczeniem
49a) szt. 1
T RAZEM ' TABLICE ROZDZIELCZEiWLZ ... LT LT '
453151009 | 32.INST. OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH _
Uktadanie przewodéw YDYp 4x1,5 w tynku
50 innym niz betonowy m 3300
Uktadanie przewodéw YDYp 5x1,5 w tynku
51 innym niz betonowy m 765
Uktadanie przewodéw YDYp 3x2,5 w tynku
52 innym niz betonowy m 3640
Uktadanie przewodéw YDYp 3x1,5 w tynku
53 betonowym m 6385
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Uktadanie przewodéw YDYp 3x1,5 w tynku
54 innym niz betonowy m 9540
Uktadanie przewodéw YDY 3x2,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz
55 betonowe m 1240
Uktadanie przewodéw YDY 3x4 w gotowych
bruzdach p.t. W podtozu innym niz betonowe
56 m 185
Uktadanie przewodow YDY 5x2,5 w
gotowych bruzdach p.t. W podtozu innym niz
57 betonowe m 188
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. W podtozu innym niz
58 betonowe m 544
Montaz rur ochronnych
59 m 1356
Przewody LgY1 wciggane do rur
59a) m 1344
Przewody YDY 3x4 wciggane do rur
60 m 140
Przewody YDY 4x1,5 wciggane do rur
61 m 260
Przewody YDY 3x1,5 wciagane do rur
62 m 620
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w
63 gotowych korytkach lub na drabinkach m 960
Uktadanie przewodow YDY 3x2,5 w
64 gotowych korytkach lub na drabinkach m 1170
Mocowanie puszek odgateznych przez
65 przykrecenie do kotkdw plastikowych szt 7
Mocowanie puszek instalacyjnych na
66 zaprawie gipsowej lub cementowej szt 1243
Mocowanie odgatgznikéw bryzgoszczelnych
67 przez przykrecenie szt 62
Montaz tacznikéw p.t. jednobiegunowych,
$wiecznikowych, schodowych
68 szt 135
Montaz tacznikéw i przyciskow
69 bryzgoszczelnych, swiecznikowych szt 31
Montaz przetgcznikow ZMS/UNO
69a) szt. 26
Montaz przetgcznikéw ZMS/DUO
69b) szt. 71
Montaz sitownikéw ZC20/230V
69c) szt. 225
Montaz gniazd wtykowych p.t. pojedyiczych
i podwojnych ze stykiem ochronnym
70 szt 312
Montaz gniazd wtykowych bryzgoszczelnych
71 ze stykiem ochronnym szt 56
Pomiary natgzenia o$wietlenia wnetrz kpl.
72 pom 342
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
73 z cegty lub betonu otw 942
.- .- .- RAZEM INST.-QSWAETLENIA | GNIAZD WIYKQWYCH - (- (- - |- - - -
45311200-2 33. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Montaz opraw o$wietleniowych mocowanych
nasufitowo/nasciennie i na zawiesiach
74 kpl 579
Montaz opraw o$wietleniowych mocowanych
w sufitach
75 kpl 581
Montaz modutu awaryjnego
76 ines kpl 78
it RAZENMIGPRAWY OSWIEFLENIOWE: |- - [« (- [ [+ 1o o[ 1 e T '
45315100-9 34. INSTALACJA DEDYKOWANA
Montaz tablicy rozdzielczej komputerowe;j
TGK wraz z podtaczeniem przewodow
77 szt 1
Montaz tablicy rozdzielczej komputerowe;j
78 TZK szt 1
Montaz tablicy rozdzielczej komputerowe;j
79 TPK szt 1
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Montaz tablicy rozdzielczej WGKpoz

80 szt 1
Montaz tablicy by-pass WB
81 yove szt 0
Montaz UPS-a
82 szt 1
Montaz tablicy rozdzielczej GPD
83 szt 1
Uktadanie przewodéw YDY 3x10 w
gotowych bruzdach p.t. w podfozu innym niz
84 betonowe m 48
Uktadanie przewodéw HLGs 3x1,50 w
gotowych bruzdach p.t. w podfozu innym niz
85 betonowe m 25
Uktadanie przewodéw YDYp 3x2,5 w
listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
86 m 3150
Woykucie bruzd dla rur w cegle
87 m 16
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t. w
88 podfozu innym niz betonowe m 16
Przewody izolowane jednozylowe wciggane
89 do rur m 80
Przygotowanie podtoza wraz z montazem
90 osprzetu instalacyjnego szt 225
Przebijanie otworéw $r. 25 mmw $cianach
lub stropach z cegty wraz z wykonaniem
uszczelnien odpornych ogniowo
91 szt 150
“LLtltltlt.t"RAZEMINSTALACJA DEDYKOWANA - |~ - - " " :
35. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACYJNYCH, SILOWA, STEROWNICZA, DLA SYSTEMU
45317000-2 NAGLOSNIENIA
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w
92 podtozu innym niz betonowe m 106
Przewody izolowane 5xLYg 16 wciggane do
93 rur m 16
Uktadanie przewodow YDY 5x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podfozu innym niz
94 betonowe m 1570
Uktadanie przewodow YDY 4x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podfozu innym niz
95 betonowe m 970
Uktadanie przewodow YDY 5x2,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podfozu innym niz
96 betonowe m 155
Uktadanie przewodéw YDY 3x4 w gotowych
bruzdach p.t. w podtozu innym niz betonowe
97 m 26
98 Montaz instalacji dzwigu kpl 0
Uktadanie przewodoéw YDY 5x4 w gotowych
bruzdach p.t. w podtozu innym niz betonowe
99 m 130
Uktadanie przewodoéw YDY 5x6 w gotowych
bruzdach p.t. w podtozu innym niz betonowe
100 m 87
Uktadanie przewodéw YDY 5x10 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz
101 betonowe m 40
Uktadanie przewodoéw YDYp 3x2,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz
102 betonowe m 509
Uktadanie przewodoéw YDYp 3x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz
103 betonowe m 770
Przebijanie otworéw $r. 40 mmw $cianach
104 lub stropach z betonu lub cegty szt 94
Przygotowanie podtoza wraz z montazem
105 osprzetu instalacyjnego szt 40
Montaz kaset sterowniczych KS-1
106 szt 50
Podtaczenie silnikéw w obudowie normalnej
107 szt 18
Dostawa i montaz dzwonkéw szkolnych
107a) szt. 8
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RAZEM INSTALAC'JA ZASILANIA UR'ZADZEN.WENTYLACYJNYCH SH’-QWA, T LT LT T T T T o T
. 'STEROWNICZA, DLA SYSTEMU NAGLOSNIENIA" . Lttt s

45317000-2 36. INSTALACJA RTV - RUROWANIE

Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w
podfozu innym niz betonowe, wciaganie
drutu stalowego, miekkiego fi 1,0-1,8 do rur

108 m 1380
Przebijanie otworéw $r. 25 mmw $cianach
lub stropach z betonu lub cegty

109 szt 40
Przygotowanie podtoza wraz z montazem

110 osprzetu instalacyjnego szt 56

.:::R.AZEMINSTALACJARTV RUR.OWANIE

37. INSTALACJA ODGROMOWA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH | ZASILANIA PODGRZEWANIA

45317000-2 ELEKTRYCZNEGO

Montaz uzioméw poziomych z ptaskownika

111 Fe/Zn 25x4 w wykopie m 560
Montaz przewodéw odprowadzajacych z
ptaskownika 30x4, wraz z montazem oston

112 m 336
Montaz przewoddéw uziemiajacych i
wyréwnawczych z ptaskownika Fe/Zn 25x4

113 wraz z montazem uchwytéw m 210
Montaz zwodéw nienaprezanych, poziomych

114 wraz z montazem uchwytow m 310
Uktadanie przewodéw YDY 3x2,5 w
gotowych bruzdach w podtozu betonowym

115 m 130
Montaz instalacji termoelektrycznej z

116 elastycznych mat grzejnych szt 7

. 'RAZEM' INSTALACJA ODGROMOWA, . POLACZEN WYROWNA WCZYCH J '
LT " ZASILANIA'PODGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO. *
45312100-8 38. INSTALACJA ZASILANIA KLAP ODDYMIAJACYCH

Zainstalowanie centrali sterujacej z

117 akumulatorami szt 2
Instalowanie recznych ostrzegaczy

118 pozarowych szt 2
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy

119 pozarowych szt 2
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz

120 betonowe m 30
Uktadanie przewodéw NKGs 3x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz

121 betonowe m 30
Uktadanie przewodéw HLGs 4x2x1 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz

122 betonowe m 32
Uktadanie przewodéw YnTKSYekw 3x2x0,51
w gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym

123 niz betonowe m 30
Uktadanie przewodoéw HLGs 3x1,5 w
gotowych bruzdach p.t. w podtozu innym niz

124 betonowe m 80
Montaz i uruchomienie sitownika

125 tanicuchowego szt 2
Montaz przycisku przewietrzania

126 szt 2
Programowanie linii dozorowych

127 kompl 2
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP

128 z podtgczeniem szt 2
Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej

129 szt 2

|- RAZEW INSTALALJA 2ASILANIA KLAP.QODYMIAACYCH. ..

45317000-2

39. BADANIA | POMIARY ELEKTRYCZNE

Badania i pomiary elektryczne

kpl

" .RAZEM BADANIA [ POMIARY ELEKTRYCZNE . * .

40. MONTAZ INSTALACJI WYKRYWANIA WEAMANIA

Montaz urzadzen instalacji wykrywania

131 wiamania szt 40
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

132 konwencjonalnych szt 23
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Przygotowanie i testowanie oprogramowania

133 systemu alarmowego szt 1
Praca probna i testowanie systemu

134 alarmowego szt 1
Wykucie bruzd dla rur w betonie

135 m 60
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w

136 podtozu betonowym m 50
Uktadanie przewodéw do 7,5 mm2 w

137 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 716
W_ciaganie do rur przewodéw do 7,5 mm2

138 m 90
Przebijanie otworéw w stropach lub $cianach

139 betonowych szt 28
Montaz przepustéw rurowych

140 szt 28

“t RAZEM MQNTAZINSTALACI'WYKRYWANIAWEAMANIA * . * .+ " |

41. INSTALACJA NADZORU KAMEROWEGO

Montaz urzadzen instalacji nadzoru

141 kamerowego szt 70
Instalacja, uruchomienie, programowanie

142 rejestratora szt 2
Montaz interfejsu sieciowego

143 szt 1
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji

144 wizji szt 30
Przygotowanie i testowanie oprogramowania

145 sieciowego szt 1
Praca prébna i testowanie systemu

146 kamerowego szt 1
Woykucie bruzd dla rur w betonie

147 m 80
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w

148 podtozu betonowym m 80
Przebijanie otworéw w stropach lub $cianach

149 betonowych szt 24
Montaz przepustéw rurowych

150 szt 24
Montaz gniazd RJ45, odgateznikow z

151 poditaczeniem szt 21
Uktadanie przewodéw do 7,5 mm2 w

152 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 2940
W_ciaganie do rur przewodéw do 7,5 mm2

153 m 80
Montaz wtykéw na kablach wspétosiowych

154 szt 68

.*.t."." . RAZENINSTALACJA NADZORU KAMEROWEGQ: |* * [+ * * | * = = * * .+ * * " :

42 NAGLOSNIENIE SZKOLY

Montaz urzadzen instalacji nagto$nienia

155 szkoty szt 97
Przebijanie otworéw w stropach lub $cianach

156 betonowych szt 42
Montaz przepustéw rurowych

157 szt 42
Uktadanie przewodéw do 7,5 mm2 w

158 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 980
W_ciaganie do rur przewodéw do 7,5 mm2

159 50

"' RAZEM.NAGLOSNIENIE'SZKOLY. ." . .~
43. OKABLOWANIE STRUKTURALNE | CENTRALA TELEFONICZNA

Wykucie bruzd dla rur wraz z zaprawieniem

160 bruzd m 250
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w

161 podtozu betonowym m 275
Montaz kanatow instalacyjnych

162 m 90
Wciaganie do rur przewodéw do Cu 6 mm2,

163 Al. 12 mm2 m 900
Przewody YTKSY 10x2x0,5 wciggane do rur

164 m 58
Przewody YTKSY 10x2x0,5; LY 16 uktadane

165 nw korytkach i na drabinkach m 17
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Uktadanie przewodéw do Cu 6 mm2, Al. 12
mm2 w korytkach i na drabinkach

166 m 3425
Przebijanie otworéw w stropach lub $cianach

167 betonowych szt 38
Montaz gniazd RJ45, odgateznikéw z

168 podiaczeniem szt 130
Rozszycie i wigczenie kabli UTP 4x2x0,5

169 szt 65
Montaz urzadzen okablowania
strukturalnego i centrali telefonicznej

170 szt 30
Uruchomienie i programowanie przetacznika,
uruchomienie sieci internetu

171 kpl 4
Krosowanie obwodéw abonenckich w

172 szafach dystrybucyjnych szt 99
Pomiary koncowe instalacji

173 obwaod 65

RAZEM" OKABLQWANIE,STRUKTURALNE I CENTRALA.TELEFONICZNA™ , "} " ." . . .~ .

44 INSTALACJA TV KABLOWEJ

Montaz puszek instalacyjnych

174 P vy szt 26
Wykucie bruzd dla rur w betonie

175 m 350
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.w

176 podtozu betonowym m 400

", .RAZEM INSTALACJA'TVKABLOWEJ ., . . .~
45 KORYTA

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i

177 wnek szt 161
Montaz korytek i drabinek kablowych

178 m 590
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach

179 z cegly szt 10
Montaz przepustow rurowych

180 przep Y szt 10

L RZABMKORYEA -

46 INSTALACJA ODDYMIANIA

Zainstalowanie centrali sterowania

181 oddymianiem szt 1
Instalowanie przycisku oddymiania lub

182 przewietrzania szt 2
Montaz sitownika otwierania klap

183 szt 4
Instalowanie gniazd do ostrzegaczy w suficie

184 podwieszanym szt 4
Instalowanie gniazd do ostrzegaczy na

185 podtozu betonowym szt 6
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach ostrzegaczy - czujek dymu

186 szt 10
Instalowanie puszek odgateznych na podiozu

187 betonowym szt 6
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach

188 betonowych otwor 8
Wykucie bruzd pod rury w podfozu

189 betonowym m 20
Uktadanie rur w gotowych bruzdach p.t.

190 m 20
W_ciaganie do rur przewodéw do 7,5 mm2

191 m 50
Uktadanie przewodow do Cu 6 mm2, Al. 12

192 mm2 n.t. m 150
Uktadanie przewodoéw jednozytowychdo 2,5

193 mm2 w korytkach m 180
Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub

194 bolce szt 260
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

195 szt 1
Przygotowanie i testowanie oprogramowania

196 systemu alarmowego szt 1
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Praca probna i testowanie systemu
197 alarmowego szt 1
IR RAZEM S7_'Al,A cJA QDD‘YMIANJA : : )
45311200-2
45310000-3 47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTLOWNI
45214210-5
Uktadanie przewodoéw YDY 5x6 w rurach
198 wraz z robotami towarzyszacymi m 45
Montaz tablicy kottowni TK z podtaczeniem
199 przewodoéwi szt. 1
Montaz wytacznika gtéwnego kottowni WKz
200 szt. 1
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w
201 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi  |m 110
Uktadanie przewodéw YDY 3x2,5 w
202 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi |y, 25
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w rurach
203 wraz z robotami towarzyszacymi m 85
Mocowanie puszek odgateznych przez
204 przykrecenie do kotkdw plastykowych szt. 11
Montaz tacznikéw i przyciskow
205 bryzgoszczelnych, $wiecznikowych szt. 2
Montaz gniazd wtykowych bryzgoszczelnych
206 ze stykiem ochronnym szt. 4
Montaz opraw o$wietleniowych
207 pytoodpornych swietléwkowych kpl 10
Montaz opraw o$wietleniowych
208 hermetycznych, porcelanowych, zarowych kpl. 2
Montaz instalacji uziemiajacej i
209 wyréwnawczej m 25
Uktadanie przewodoéw YDY 5x1,5 w rurach
210 wraz z robotami towarzyszacymi 50
Uktadanie przewodéw YDY 4x1,5 w rurach
211 wraz z robotami towarzyszacymi m 49
Uktadanie przewodoéw LiYCY 2x1,5 w
212 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 48
Uktadanie przewodoéw LiYCY 3x1,5w
213 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 2
Uktadanie przewodéw OWY 3x1,5 w
214 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 57
Uktadanie przewodéw OWY 3x2,5 w
215 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 28
Uktadanie przewodoéw OWY 3x1 w korytkach
216 wraz z robotami towarzyszacymi m 45
Uktadanie przewodéw OWY 4x1,5 w
217 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 45
Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5w
218 korytkach wraz z robotami towarzyszacymi _|m 35
219 Montaz urzadzen instalacji kottowni kpl 13
220 Podtaczenie silnikow ot 4
221 Badania i pomiary elektryczne kpl 1
Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego
222 2,0 kW szt. 1

RAZEM INS‘T ALACJE ELEKTRYCZNE W'KOTtOWNI

OGOLEM ROBOTY ELEKTRYCZNE NETTO
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