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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Basen treningowy z przeciwpragdem

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1Basen treningowy z przeciwpradem
1KNR 0-14 Demontaz obudowy z ptyt pojedyczych PROMATECT- czes¢ ptyt  |m2
d.112010-07 do ponownego montazu- wspdo Ri S -0,5
analogia
<piwnica>3.40%[3.30+6.175*2+1.85]+0.95*3.30 m?2 62.64
RAZEM 62.64
2IKNR 4-01 Rozbidrka warstw posadzkowych wraz z ptytkami w pom. techniki  |m3
d.1/0212-02 basenowej w piwnicy w miejscu montazu konstrukcji wsporczej pod
basen treningowy
4.20"6.62"0.25 m3 6.95
RAZEM 6.95
3KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie przed zniszczeniem pozostatej powierzchni posadz-m?2
d.1/0819-02 ki z ptytek w pom. techniki basenowej w piwnicy ptyta pil$niowa i fo-
analogia lig
[6.73-4.20]*6.62 m?2 16.75
RAZEM 16.75
4KNR 4-01 Wykopy pod fundamenty o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-01 natrz budynku
<pogtebienie wykopow pod tawy i chudziak>0.80*[6.0*2+1.60*3]*  |m3 2.02
0.15
RAZEM 2.02
5KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi z wykopow m3
d.1|0106-05
#p4 m3 2.02
RAZEM 2.02
6/KNR 2-02 Podktady betonowe pod tawy fundamentowe z betonu B10 m3
d.111101-01
<chudziak pod tawy>0.10%0.80*[6.0"2+1.60"3] m3 1.34
RAZEM 1.34
7[KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma pod tawy fundamentowe na chudym betonie - 2x | m2
d.1/0504-02 papa termozgrzewalna
<chudziak pod tawy>0.80*[6.0*2+1.60*3] m2 13.44
RAZEM 13.44
8KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m- beton B-m3
d.1/0202-01 25
< tawy>0.6070.30"[5.80*2+1.80*3] m3 3.06
RAZEM 3.06
9KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - zbro-[t
d.1/0290-04 jenie fundamentéw
< tawy- fi 6mm=>50.30/1000+<fi 12mm=>137.5/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
10KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe taw fundame-m?2
d.1/0603-01 + ntowych - wyk.na zimno 2x dysperbit
KNR 2-02
0603-02
270.30%[5.80+3.0+1.80*2+2.0"2] m?2 9.84
RAZEM 9.84
11|KNNR 2 1202-|Podlewka z zaprawy montazowej np. CERESIT CX15, gr. 30 mm- m2
d.1/01+03 pod montaz stupéw stalowych konstrukcji wsporczej
<wylewka pod stupy>0.20*0.20*9 m2 0.36
RAZEM 0.36
12KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg- montaz |t
d.1/04 konstrukcji wsporczej na kotki wklejane Hilti HSA M16
<wg zestawienia w proj. konstr>1259.80/1000 t 1.26
RAZEM 1.26
13 Dostawa gotowej konstrukcji stalowej wsporczej zabezpieczonej an- |t
d.1|Cena wyrobu |tykorozyjnie
#p12 t 1.26)
RAZEM 1.26
14KNNR 7 0904-|Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa kon-|t
d.1/03 strukcji stalowych- 2x 30um emalia ftalowa wg projektu
1.26 t 1.26)
RAZEM 1.26
15 Dostawa basenu treningowego z przeciwprgdem wyposazonego w |kpl
d.1kalk. wiasna |okno obserwacyjne z szfa sterowniczg, rama no$na- zgodnie ze
specyfikacja techniczng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 Montaz basenu treningowego z przeciwprgdem wraz z materiatami |kpl
d.1kalk. wiasna |niezbednymi do montazu- zgodnie ze specyfikacja techniczng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Basen treningowy z przeciwpragdem

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17, Dostawa i montaz reflektoréw podwodnych, kamery podwodnej, 3  |kpl
d.1kalk. wtasna |szt kamer nad powierzchnig wody i monitora w tehnologii LED o
przekroju min. 42' zamontowanego na konstrukcji wsporcze do sufi-
tu wraz z instalacjg do przekazywania obrazu ze wszystkich kamer
oraz wytgznika bezpieczenstwa umozliwiajgcego odciecie napiecia
na wszystkich urzadzeniach elektrycznych zainstalowanych w base-
nie - zgodnie ze specyfikacja techniczng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 Dokumentacja techniczno-ruchowa basenu trningowego kpl
d.1kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Rozruch technologiczny basenu treningowego kpl
d.1kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Szkolenie specjalistyczne dla obstugi basenu trningowego kpl
d.1kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 Dostaw i montaz rolety ptywajacejz termoizolacyjnej piankigr. 6- kpl
d.1kalk. wiasna |8mm w kolorze niebieskim wraz ze stojakiem i watkiem do recznego
nawijania pianki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Dostawa i montaz szyny z podnosnikiem dla oséb niepetnospraw- |kpl
d.1kalk. wtasna |nych typ GH3 firmy REHAMIL
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Wiercenie otwordw w stropie zelbetowym gr. 20cm metodg bezuda-|szt
d.1cena zakfado- [rowg o $r. 100mm pod kanaliny
wa
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
24KNR 2-02 Uzupetnienie posadzki w piwnicy po zamontowanej konstrukcji m3
d.1/1101-01 wsporczej - podktad z betonu B-10
[6.62%4.20-0.6*17.0]*0.1 m3 1.76
RAZEM 1.76
25KNR-W 2-02 |Uzupetnienie izolacji w posadzce w piwnicy po zamontowanej kons-jm2
d.1/0504-02 trukcji wsporczej - 2x papa termozgrzewalna
analogia
[6.6274.20-0.6"17.0] m?2 17.60
RAZEM 17.60
26 KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 10 cm z betonu B-25 m2
d.1]1003-01 + 03
#p25 m?2 17.60
RAZEM 17.60
27KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu o $r. 4,5mm o oczkach |m2
d.111106-07 15x15cm
#p26 m?2 17.60
RAZEM 17.60
28KNR 0-12 Uzupetnienie posadzki z ptytek dobranych do istniejacych, uktada- |m2
d.11118-02 nych na klej
SST1.1.2
6.62*4.20 m?2 27.80
RAZEM 27.80
29KNR 0-14 Obudowa konstrukcji wsporczej w piwnicy ptytami PROMATECT L |m2
d.12010-10 20mm i 25mm do El 120- uzycie ptyt zdemontazu PROMATECT L|
analogia gr, 20mm w ilosci 50%
<piwnica>3.40"[3.30+6.175*2+1.85]+0.95"3.30 m?2 62.64
RAZEM 62.64
30KNR 0-14 Obudowa $cian basenu na podkonstrukcji stalowej 2x ptyta Ferma- |m2
d.12010-10 cel gr. 12,5mm
analogia
<parter>[1.16+0.14]*[5.81+5.70+2.90] m?2 18.73
RAZEM 18.73
31KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami biatymi na klej m?2
d.1/0829-02
#p29 m?2 62.64
RAZEM 62.64
32KNR 2-02 Montaz wlazu rewizyjnego o wym. 60x80 cm -kolor biaty szt.
d.1]1215-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33 KNR 0-12 Utozenie ptytek wokét basenu o szer 5cm m
d.1]1119-01
analogia
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16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
34KNR 0-12 Utozenie ptytek wyoblonych o wym. 12,5x25cm wraz z ptytkamiz |m
d.11119-02 kanaling- kolor biaty
analogia
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
35KNR 2-02 Montaz pomostu obserwacyjnego ze stali nierdzewnej wraz ze schoim?2
d.1/1212-01- ana- |dkami wejsciowymi z pokryciem z blachy ryflowanej nierdzewnej
logia
0.70*[3.90+0.84] m2 3.32
RAZEM 3.32
36 Montaz balustrady o wys. 90cm przy pomoscie obserwacyjnym ze | m
d.1lkalk. wtasna |stali nierdzewnej
0.70+3.90+1.10 m 5.70
RAZEM 5.70
-4 -
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