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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Cz. |
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cz. 1l

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty budowlano-montazowe

SST 001 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST002 -ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 003 -ROBOTY ZIEMNE

SST004 -ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

SST 004A - ROBOTY MUROWE

SST 005 - PREFABRYKATY

SST 006 - PODEOZA, POSADZKI | IZOLACJE

SST 007 - TYNKI, OKLADZINY | ROBOTY MALARSKIE
SST 008 - NAWIERZCHNIE - KOSTKA GRANITOWA
SST 009 - NAWIERZCHNIE - KRAWEZNIKI GRANITOWE
SST 010 - WYCINKA DRZEW

SST 011 - WYKONANIE TRAWNIKOW

Roboty sanitarne - ujete w odrebnej SST — branzowej w posiadaniu Inwestora
Roboty elektryczne - ujete w odrebnej SST - branzowej w posiadaniu Inwestora

Cz. |
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamdwienia :
Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwycigstwa w Szczecinie na fontanne, dz nr 14, oraz sieci zewnetrzne: wod.-
kan. i elektr. dz nr12/8, obreb 1041 Szczecin

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:
Gming Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

1.2 Organ nadzoru budowlanego:
Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie funkcjonalno-uzytkowe
Fontanna projektowana jest jako kwadrat o boku 16,7 m, gteboko$¢ niecki 1,70m. Powierzchnia lustra wody projektowanej
fontanny wynosi 279 m2. Niecka fontanny wykonana z betonu konstrukcyjnego szczelnego, wierzchnie uszczelnienie niecki za
pomocg systemu chemii budowlanej. W niecce fontanny posadowione bedg betonowe elementy konstrukcyjne prefabrykowane
L1 oraz L2, stanowigce jednoczes$nie podstawe i ostone dla urzadzen technologicznych obrazéw wodnych. Elementy
prefabrykowane L1 i L2 z oktadzing z ptyt szklanych na dystansie. Przez Srodek fontanny przebiega betonowa fawa, dzielaca
optycznie niecke  fontanny na dwie czesci.

Jako zaplecze techniczne dla elementdw fontanny zaprojektowano pomieszczenie techniczne znajdujace sie pod poziomem gruntu.
Pomieszczenie z oddzielnym wejsciem z poziomu chodnika, podzielone funkcjonalnie na dwie czesci rozdzielone przedsionkiem. W
jednej czesci pomieszczenia technicznego znajduja sie urzadzenia filtracyjne oraz wydzielone magazyny $rodka do dezynfekcji i
korektora odczynu wody. Wyposazenie stacji uzdatniania wody i magazyndw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow” w drugiej czesci pomieszczenia technicznego znajdujg sie pompy dla
obrazéw wodnych z szafg sterujaca. Szczegdty rozmieszczenia urzadzen na rysunkach.

1.3.2 Przedmiot zamdwienia
Wykonanie wszelkich czynno$ci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania zaméwienia okreslonego w w zakresie
rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:
ARCO Spoétka z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.
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1.33

Zakres robét przewidziany do wykonania
Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
Grupa 451. Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Zagospodarowanie terenu

Wytyczenie osi i punktow wysoko$ciowych

Mata architektura

Wykopy

Zasypanie wykopow

Grupa 452. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Fundamenty
Sciany nadziemia
Elementy konstrukcyjne Zelbetowe i stalowe

Grupa 454. Roboty wykonfczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.34

14

Podtoza i posadzki
Izolacje

Elem. Slusarskie
Drzwi wewngtrzne
Roboty malarskie

Zakres robot i czynno$ci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonawca winien uwzglednic w ofercie:
Zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami
wynikajacymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego
Zamawiajgcemu do akceptacji, nalezy przyja¢ skontrolowanie gruntow przez uprawnionego geologa, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 — Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), podfaczenia
mediow i opfaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla
potrzeb wykonywania robét budowlanych, opfat za zajecia drég miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikéw, odtworzenia
nawierzchni, wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

oczyszczenia nawierzchni chodnikow i ulic sgsiadujgcych z placem budowy z wszelkich nieczystoSci zwigzanych z prowadzong
budows, a w szczegdlnosci ziemi lub blota, napraw nawierzchni chodnikéw i ulic, w przypadku ich zniszczenia, naprawienia szkod
powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu
realizacji umowy, w tym rowniez wytyczenie granic terenu budowy oraz ustalenie niezbednych punktdw wysokosciowych w
bezposrednim sgsiedztwie zabudowanego terenu, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz petnej dokumentacji powykonawczej (w
dwoch egzemplarzach) wraz z , Instrukcjq uzytkowania ”.

Przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzer i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
budowlano-montazowych i instalacyjnych, wykonywania robét ziemnych przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii, zabezpieczenia skarp wykopow sgsiadujgcych z pasem drogowym zgodnie z technologig
prowadzenia rob6t ziemnych i przepisami bhp, zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,
oczyszczania i niwelacji terenu, wykonania rozbiorek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i
wywiezienia gruzu, wywozu materiatdw pochodzacych z wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy,

zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 odpadach,

pielegnacji nasadzeri drzew i krzewow oraz terendw zielonych, w okresie 2 lat od daty odbioru koricowego (minimum dwa pefne
okresy wegetatywne), w tym m.in.: odchwaszczania gleby, oczyszczania nasadzeri z  chwastow, palikowania drzew i krzewow w
pierwszej fazie wzrostu, nawozenia materiatu roslinnego, cie¢ sanitarnych zbednych pedow i gatezi, podlewania ro$lin w
pierwszej fazie wzrostu, zwalczania objawéw  chorobowych, itp. w okresie 1 roku od daty odbioru koricowego: minimum 4-
krotnego koszenia traw, oraz pielegnaciji trawnikdw (nawoZenie, watowanie, zwalczanie chorob, szkodnikéw, chwastéw,
dosiewu nasion  w zalezno$ci od potrzeb, kontroli prawidfowosci uzyskanego zadarnienia), za pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, — pomieszczenia do
odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem biurowym i telefonem,

koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi wykonywanymi przez
wykonawcow wybranych w trybie ustawy o zaméwieniach publicznych oraz robot Zwigzanych z wykonawstwem sieci i przytaczy
wykonywanych przez dostawcow mediow, w tym:

ENEA S.A., oraz innych, biorqcych udziat w realizacji inwestycji.

Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
Spis projektdw i rysunkéw wykonawczych

Numer
tomu

Nazwa Dokumentacii
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
i PROJEKT BUDOWLANY, Architektura i Konstrukcja

14.2

1.5.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacii technicznej, przyjetymi do
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego  wymaga uzupetien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech  kopiach do akceptaciji Inzynierowi.

Okre$lenia podstawowe

Czas na ukoniczenie - czas na zakoriczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do
Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

Inzynier kontraktu- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniona w
zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg  regut
zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka 0sdb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby, wyznaczone w  warunkach kontraktu.
Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowac¢ personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki

inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego
oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow
jako Personel Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych osdb

Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérka obiektow istniejacych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi

Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby
wg regut zawartych w Kontrakcie

Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow
tej osoby (lub osob).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
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odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatke dz nr 14, oraz sieci zewnetrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr 12/8, obreb 1041 Szczecin.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okre$lonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.
2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne!.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie maki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem

z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

2.24  QOchrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inzyniera 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

225  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej.
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasno$ci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

226  Zapewnienie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umownag. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtoy
powstaC w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakorczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administraciji panstwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacii rob6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

projekt organizacji robét,

szczegblowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jako$ci.

2.3.2  Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot.
Ma on zapewni¢ zaplanowany sposadb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét

2.3.3  Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji projektowe;j i ustalen zawartych
w umowie, mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych. Kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie zgodnie z technologig ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawierag:

podziat rob6t na grupy wedtug rodzajow robot

podziat rob6t na cato$ciowe elementy odbiorowe, ktdre bedg podstawg rozliczenia przejsciowego

terminy rozpoczecia i zakoficzenia robdt

wycene elementu robét stanowigca podstawe rozliczenia przejsciowego

Harmonogram rob6t bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.34  Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5  Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golng opisujaca;

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robét

sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét

b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatéw

sposob zabezpieczeni i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét

sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

2.3.5.1 Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiagniecia zalozonej jakosci Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci, Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inzynier kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie Inzynierowi ich wyniki do akceptaciji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie poZniej niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania i musi by¢é mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long

w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

24 Dokumenty budowy

241 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniej szych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez
zarbwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzieri dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;
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daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegoinych elementdw robot;

postep robédt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robt;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacjq umowy Inzyniera
kontraktu

daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegélnych
wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie rob6t.

Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomo$ci i akceptaciji Inzynierowi. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy Inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencije dotyczaca budowy.

243 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg
umowy Inzyniera kontraktu nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i

zaadresowane nastepujgco:

Inzynier Kontrakiu ...........ccocoveeeenniricccinnnnn, ,

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazoéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote umowy i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

252  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dop6ki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier kontraktu zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym
w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
w umowie. Wykonawca przedktada Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub
A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby inzynier otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzar.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:
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Nr umowy:

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w kiérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz. ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptaciji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

253  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzer, lokalizacji i
wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

254  Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwaciji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcije te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie braki stwierdzone przez
Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Inzyniera kontraktu o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wylgczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i odwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnier i
obowiagzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Inzyniera.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowaé na placu budowy i utrzymywac¢ do korica robot
biuro Inzyniera Kontraktu.

4. MATERIALY | URZADZENIA

41 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania rob6t statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o Zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadat spetniajg one wymagania odpowiednie;
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szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii Inzyniera kontraktu.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Inzynier kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inzyniera kontraktu, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce

i producenta materiatéw lub urzadzen;

Inzynier kontraktu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, Inzynier
kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtadciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera kontraktu za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwiocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inzyniera, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone {;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jes$li wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inzyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Inzyniera kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoSci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badar bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacjg umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczeg&towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.. JeZeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopuéci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn
materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. JeZeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtorych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczeg&lowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zastang poniesione przez wykonawce

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi przej$ciowy

odbiorowi koricowy

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogoinego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
kontraktu . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr przejsciowy
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Odbior przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych poszczegéinych elementdw robét ujetych w ,Harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji rob6t” bedacym zatgcznikiem do umowy. Odbioru przej$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohcowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier kontraktu.

8.4. Odbidr koricowy

8.4.1.  Zasady odbioru koricowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera kontraktu zakoriczenia
robot i przejecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru koicowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badarn materiatéw zgodnie z ST

opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robét wiascicielom terendw badz
urzadzen

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu

kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z \Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robét:

dla faktury koncowej - protokét z koricowego odbiory robét,

dla faktury przejsciowej - protokét czeSciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Kopia protokotu odbioru
czesciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatacznikiem do faktury przej$ciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych
sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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