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Szczecin, dn. 10.05.2018 r. 

Wykonawcy biorący udział w 
postępowaniu 

Nasz znak: BZP.S.271.184.24.2017.PR 
Znak sprawy: BZP/123/17 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ciągów 
komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem 
drogi w kierunku A6” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
następującym zakresie:  
 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez zamieszczenie schematu sygnalizacji świetlnej. 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez zamieszczenie zestawienia parametrów słupów 
wysięgnikowych. 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez zamieszczenie Wytycznych do projektów wykonawczych 
branża elektryczna i podstawowe rozwiązania techniczne przyjęte przy budowie sygnalizacji świetlnej 
w Szczecinie. 

4. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poprzez usunięcie pozycji 824-826, 831-838, 870. 
Numeracja pozostałych pozycji pozostaje bez zmian.  

5. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 823, 827-830, 839, 840, 841, 862, 863, 868, 
869, 871, 882, 883 i 884. 

6. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych  poprzez wprowadzenie nowych pozycji 
rozliczeniowych nr 846a, 877a, 882a, 882b, 884a i 884b. 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z przedłużeniem do autostrady A6                                
pt. Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z  ul. Granitową z przedłużeniem do autostrady A6                                                                     

ETAP III 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Pozycja 
TER 

Pozycje 
przedmiar

u 

Numer 
specyfikacj

i 
technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
przedmiarowa 

Cena 
jednos
tkowa 

Warto
ść 

Nazwa Ilość [PLN] [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - D-07.03.01 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA X X X X 

- 1   Montaż masztów niskich MN X X X X 

823 
1,1 1,2 1,3 

1,4 
  

Montaż masztów niskich ( z listwami zaciskowymi) 
wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, z 
badaniami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

szt. 33     

- 2   Montaż masztów wysokich X X X X 

827 
2,1 2,2 2,3 
2,4 2,5 2,6 
2,7 2,8 2,12 

  

Montaż masztów wysokich o wysięgu L=12,0m, wraz 
z listwami zaciskowymi, robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi w tym roboty fundamentowe i 
układanie rur osłonowych w fundamencie wraz z 
wykonaniem badań ochrony przeciporażeniowej 

szt. 3     
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828 
2,1 2,2 2,3 
2,4 2,5 2,6 
2,7 2,8 2,12 

  

Montaż masztów wysokich o wysięgu L=10,5m, wraz 
z listwami zaciskowymi, robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi w tym roboty fundamentowe i 
układanie rur osłonowych w fundamencie wraz z 
wykonaniem badań ochrony przeciporażeniowej 

szt. 1     

829 
2,1 2,2 2,3 
2,4 2,5 2,6 
2,7 2,8 2,12 

  

Montaż masztów wysokich o wysięgu L=8,5m, wraz z 
listwami zaciskowymi, robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi w tym roboty fundamentowe i 
układanie rur osłonowych w fundamencie wraz z 
wykonaniem badań ochrony przeciporażeniowej 

szt. 2     

830 
2,1 2,2 2,3 
2,4 2,5 2,6 
2,7 2,8 2,12 

  

Montaż masztów wysokich o wysięgu L=6,0m, wraz z 
listwami zaciskowymi, robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi w tym roboty fundamentowe i 
układanie rur osłonowych w fundamencie wraz z 
wykonaniem badań ochrony przeciporażeniowej 

szt. 1     

- 3   Montaż latarni sygnalizacyjnych X X X X 
839 3,1   Montaż wspornika sygnalizatorów na wysięgniku kpl. 7     

840 3,2   Montaż sygnalizatorów na wysięgniku 3*300 szt. 7     

841 3,3   Montaż ekranu kontrastowego szt. 7     

842 3,4   Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 szt. 17     

843 3,5   Montaż sygnalizatorów na konsoli 3*300 kierunkowa szt. 5     

844 3,6   Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 dla pieszych szt. 18     

845 3,7   Montaż sygnalizatorów na konsoli 2*200 rowerowa szt. 18     

846 3,8   Montaż sygnalizatorów na konsoli 1*200 ZS szt. 6     

846a 3,9   Montaż sygnalizatorów na konsoli 1*200 O szt. 5     

847 3,10   Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie kpl. 64     

848 3,11   Montaż przycisków dla pieszych z naprowadzeniem szt. 26     

- 4   Montaż sterownika sygnalizacji X X X X 
849 4,1   Montaż fundamentu sterownika MSR 2002 szt. 1     

850 4,2   Montaż sterownika MSR 2002 szt. 1     

851 4,3   anti graffiti system - sterownik średni m2 3     

852 4,4   Programowanie sterownika MSR 2002 kpl. 1     

853 4,5   Sprawdzenie działania sygnalizatorów grup 7     

854 4,6   
Sprawdzenie działania układu sterowania i 
sygnalizacji jednego urządzenia do 20 obwodów 
pomocniczych 

kpl.obw. 
pomoc. 

1     

855 4,7 
  

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar) 

szt. 2     

856 4,8   Badanie wyłącznika różnicowoprądowego pomiar. 2     

857 4,9   Montaż uziomów pionowych kpl. 1     

858 4,10 
  

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych 

m 9     

859 4,11   Układanie LgY 16 m 10     

860 4,12   Montaż końcówek przez zaciskanie - LgY 16 szt. 2     

861 4,13 
  

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy 
pomiar) 

szt. 1     

- 5   Montaż detektorów mikrofalowych X X X X 

862 5,1   Montaż wspornika szt. 17     

863 5,2   Montaż wideodetektora szt. 17     

- 6   Budowa kanalizacji kablowej X X X X 

864 6,1 
  

Budowa kanalizacji kablowej 6 x DVK 110 Krotność 
= 6 

m 9     

865 6,2 
  

Budowa kanalizacji kablowej 4 x DVK 110 Krotność 
= 4 

m 533     

866 6,3   Budowa kanalizacji kablowej 1 x DVK 110 m 72     

867 6,4 
  

Budowa kanalizacji kablowej 4 x SRS 110 Krotność = 
4 

m 190     
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868 6,5   Budowa studni SKR-2 szt. 2     

869 6,6   Budowa studni SKR-1 szt. 30     

871 6,8   Budowa studni SK-1 szt. 17     

872 6,9   Budowa studni EK 268 szt. 4     

873 6,1   Budowa ławy betonowej m 49     

- 7   Budowa linii kablowych sygnalizacyjnych X X X X 

874 7,1   Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 - pętle m 8127     

875 7,2   Układanie kabli YKY 6x1,0 m 2152     

876 7,3   Układanie kabli YKY 4x1,5 m 4570     

877 7,4   Układanie kabli YKY 3x1,5 m 4408     

877a 7,5   Montaż złącza kablowego z wyposażeniem szt. 1     

878 7,6   Układanie kabli YKY 5x4 - zasilanie MSR m 7     

879 7,7   Układanie kabli YKY 3x6 - zasilanie ANPR m 123     

880 7,8   Układanie kabli YAKY 4x50 - zasilanie m 192     

881 7,9   Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1     

- 8   Wykonanie pętli indukcyjnych X X X X 

882 8,1 
  

Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni - 8 
zwojowych - 2x1 

kpl. 22     

882a 8,2 
  

Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni - 7 
zwojowych - skośnych 

kpl. 26     

882b 8,3 
  

Wykonanie pętli indukcyjnych w jezdni - 3 
zwojowych - 8x1 

kpl. 13     

883 8,2   Wypełnienie szczelin masą zalewową kpl. 61     

884 8,3   Montaż muf na kablach sygnalizacyjnych kpl. 61     

- 9   Demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej X X X X 

884a 9,1   Demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej kpl. 2     

  10   Połaczenia wyrównawcze X X X X 

884b 10,1 
  

Wykonanie połączeń wyrównawczych przewodem 
DY 4 m 

1334     

RAZEM SYGNALIZACJA ŚWIETLNA   
 

7. Modyfikuje się opis techniczny projektu wykonawczego na stronie 8 poprzez zastąpienie wyrazów  
o treści „17 wejść dla kamer wideo detekcji” na treść o brzmieniu „17 wejść dla detektorów 
mikrofalowych”. 

8. Modyfikuje się opis techniczny projektu wykonawczego na stronie 17 poprzez dodanie zapisów  
o treści: 
„Dla projektowanych masztów i słupów sygnalizacyjnych wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z 
wytycznymi ZDiTM. W tym celu należy ułożyć przewód DY 4mm2 (w kolorze żółto-zielonym) w 
kanalizacji kablowej (tworząc pętle) łączący zacisk PE szafki sterownika oraz zaciski PE masztów i 
słupów sygnalizacyjnych.” 

9. Modyfikuje się opis techniczny projektu wykonawczego na stronie 7 poprzez zastąpienie wyrazów o 
treści: 
„Stosować studnie kablowe z poliwęglanu lub polietylenu – typu SKR-1, SKR-2 oraz Sk1 i EK268”. 
na treść o brzmieniu: 
„Stosować betonowe prefabrykowane studnie kablowe – typu SKR-1, SKR-2 oraz Sk1 i EK268”. 

10. Modyfikuje się projekt Wykonawczy Tom III/3 Przebudowa sygnalizacji świetlnej rys. nr 4 ark.1/1 Plan 
rozmieszczenia urządzeń. 

 
11. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 28.05.2018 r. 

Ilekroć w SIWZ występuje data 21.05.2018 r. zastępuje się ją datą 28.05.2018r. (pierwotny termin 
otwarcia 09.03.2018 r.). 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. 
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W załączeniu: 

1. Tabela Elementów Rozliczeniowych – po modyfikacji nr 6 
2. Opis techniczny projektu wykonawczego Tom III/3 Przebudowa sygnalizacji świetlnej – po modyfikacji 
3. Wytyczne do projektów wykonawczych branża elektryczna i podstawowe rozwiązania techniczne przyjęte przy budowie sygnalizacji 

świetlnej w Szczecinie. 
4. Projekt wykonawczy Tom III/3 Przebudowa sygnalizacji świetlnej rys. nr 4 ark.1/1 Plan rozmieszczenia urządzeń. 
5. Specyfikacje Techniczne D-07.03.01 Sygnalizacja świetlna – Aneks nr 1 
6. Projekt wykonawczy Tom III/3 Przebudowa sygnalizacji świetlnej rys. nr 7 Schemat Sygnalizacji świetlnej. 
7. Projekt wykonawczy Tom III/3 Przebudowa sygnalizacji świetlnej rys. nr 8 Schemat złącza kablowego. 
8. Zestawienie parametrów słupów wysięgnikowych. 

 
 
 
 


