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1. Wstęp
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku  Internatu przy
Zespole Szkół  nr 6 w Szczecinie przy ul Sowińckiego 3 dz. nr 7/1 obręb 1046

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mając na
celu wykonanie robót budowlano montaŜowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

 2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],
• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją na znak  bezpieczeństwa,
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],
• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.



4.Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych
5.1. Wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe naleŜy ogrodzić i oznakować  tablicami
ostrzegawczymi. W czacie trwania robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie osób
postronnych w rejonie prowadzenia prac.  Dopuszcza się usuwanie gruzu z budynku poprzez klatki
schodowe.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe poszczególnych etapów remontu budynku obejmują   :
-zdemontowanie drzwi i okien  w pomieszczeniach sanitariatów i korytarza,
-rozebranie ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów i korytarza ,
-rozebranie ścian konstrukcyjnych w pomieszczeniach sanitariatów ,
-rozebranie posadzek i warstw pod posadzkowych w pomieszczeniach sanitariatów
 i korytarza
-rozebranie elementów betonowych
-rozebranie  obróbek blacharskich-parapety okienne,
-wykucie podokienników wewnętrznych,
-rozebranie zasypki stropów drewnianych.
Elementy z rozbiórki naleŜy bezpośrednio przenieść na plac składowy.
Wykuć z muru stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z dokumentacją techniczną i odnieść i
złoŜyć we wskazanym miejscu.
Rozebrać ręcznie przy pomocy młota i klina  ściany i ścianki działowe i poszerzyć otwory  w
zgodnie dokumentacją  projektową.

5.3.Wywóz gruzu
Załadować gruz z rozebranych elementów budowli na środki transportu.
Wywieść na miejsce uzgodnione z inwestorem.
Wyładować gruz ze środków transportu.

5.4. Kontrola jakości robót
 Kontroli jakość robót podlegają:
-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm i niwelatora
-uporządkowanie terenu

5.5. Odbiory robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej

6. Wykonanie robót murarskich
6.1. Wykonanie robót
-wykonanie uzupełnienia ścian i ścianek działowych cegłą klasy 15 na zaprawie  cem-wap M 15
-wykonanie gniazd dla osadzenia nadproŜy stalowych
- wykonanie nadproŜy z belek stalowych wraz z osiatkowaniem i oszpałdowanie,
-wykonanie osadzenia podokienników



6.2. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości cegieł naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzić jakości materiałów stosowanych do zapraw, ustalić wymagane recepty laboratoryjnie.
Sprawdzenie efektu ostatecznego-kontrola największych odchyłek wymiarów murów,
Sprawdzenie wykonania nadproŜy.

6.3.Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

7. Wykonanie robót Ŝelbetowych
Elementami Ŝelbetowymi w modernizowanym obiekcie jest płyta stropowa nad klatką schodową.
Podkłady betonowe na stropach i podłoŜu gruntowym

.
7.1.Szalunki
Wykonanie deskowań
-przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektor Nadzoru

-przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie
usunąć luźną ziemię.

-szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. NaleŜy je
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, połoŜenia
i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-naleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń
naleŜy ograniczać do minimum.

-na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, deskowania
naleŜy wzmacniać 25mm taśmą stalową

-przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie,  podłoŜe zgodnie z WTWO, rozdz. 5

-deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

-moŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5.

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi wymaganiami
dla  prac wykończeniowych

Nie dotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych
Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowań



A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed
przystąpieniem do prac opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.
Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
być toksyczny.

       Rozbieranie deskowań.
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny
pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.
śadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.

7.2 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom i zachowania kształtu nadanego
prętom

Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia,
zestawienia stali i układ zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić następujące
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali zbrojeniowej bez
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

D. Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz.
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:

1.Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.



2.Jeśli rysunki nie stanowią inaczej naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm

c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:

- płyty: 40 mm

- ściany, belki: 40 mm.

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworów:    JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu (zarówno
w pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie
zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś
dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi kaŜdego z
boków otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InŜyniera

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed
kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania naleŜy uzgodnić to z inŜynierem.

7.3    Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Ze względu na niewielki zakres wykonywanych robót  dopuszcza się przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Mieszanka betonowa dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe Inspektor
Nadzoru  wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.

Zawartość całkowita powietrza 2-4%..

Skład mieszanki do betonowania fundamentów i ścian fundamentowych

Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosić 63 mm.

Skład mieszanki do betonowania pozostałych elementów

Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 10 Mpa.

Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

          Układanie mieszanki betonowej



A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm.

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych
urządzeń wykonanych z aluminium.

E. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową
naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu.

Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać załoŜenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia
pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu
podczas wibrowania.

Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. NaleŜy zastosować
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania
temperatury wyŜszej od 30oC. W celu uniknięcie podwyŜszenia temperatury betonu
naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy



A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane,
czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi
wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy
do akceptacji.

7.4. Prace wykończeniowe
A. Wykończenia płyt i podłóg:

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu
i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej
przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast
wypełnić świeŜo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom
wykończeniowym.

B. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących
zabrudzenie.

7.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
Płyty.

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezaleŜnie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości połoŜoną na najwyŜszym
punkcie.

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając
tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukończonej budowli. Spadki naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania



całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i
powinny spełniać określone powyŜej wymagania.

7.6. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej

wilgotności  w ciągu:

- 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji
uŜywać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy:

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w
wilgotności.

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować
środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do
zatwierdzenia InŜynierowi.

D. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony
lub wymieniony.

7.7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
Szalunków
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

Kontrola jakości betonów.



 Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu,
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie
betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.

7.8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 33. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

8. Wykonanie robót stolarskich
8.1.DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
Podczas demontaŜu stolarki okiennej naleŜy zdemontować parapety wewnętrzne.

8.2. Przygotowanie ościeŜy
Stolarka okienna moŜe byś osadzona w ościeŜach z węgarkami lub ościeŜach bez
 węgarków. OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym
progiem betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym
do dolnej części ościeŜa, powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.

8.3.  MontaŜ stolarki okiennej z PCV
Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor biały dwustronny o powierzchni
od 0,87m2 do 2,66m2 rozwierano-uchylne z nawiewnikiem w ramie ościeŜnicy,
szklone dwuwarstwowo szkłem o k=1,1W/m2*K

8.4. MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej z aluminium

Drzwi z aluminium z profili 5-komorowych, kolor szary dwustronny szklone dwuwarstwowo
szkłem  antywłamaniowym.

8.5. MontaŜ stolarki  drzwiowej drewnianej
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe  kolor biały z  nawiewem.
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe  kolor biały.

8.6.Kontrola jakości robót
Kontrola prawidłowości wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w projekcie
-prawidłowość wykonania wiązań, spoin i równość powierzchni ścian, odchyłek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i określonymi
w nim parametrami
-sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania
-z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich  wykonania
oraz zastosowania właściwych materiałów.
Czynności odbioru naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

 8.7. Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji   Technicznej.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych



9. Wykonanie okładzin z płyt Gipsowo-Kartonowych
9.1.MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie.
 Zasady doboru konstrukcji rusztu.
Ruszt stanowiący podłoŜe pod płyty gipsowo-kartonowe powinien składać się z dwóch warstw,
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe pod płyty gipsowo-kartonowe w dalszej części
„warstwą nośną” oraz górnej-dalej zwaną „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Materiałem konstrukcyjnym do wykonania rusztów są kształtowniki aluminiowe.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu naleŜy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia
-jeŜeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na
 sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie ruszt jednowarstwowy,
-sposób zamocowanie rusztu do przegrody,
-jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązanie
dwuwarstwowe,
-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ do kierunku
usytuowania podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
-rozmieszczenie płyt
-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcji jaką ma spełniać sufit
-jeŜeli sufit stanowi barierą ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej
Tyczenie rozmieszczenia płyt.
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów , naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o
następujących zasadach:
-styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z   oknem
(równolegle do kierunku naświetlenia pomieszczenia)
-przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-poniewaŜ rzadko się  zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
naleŜy je tak rozmieścić , aby po obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliŜonej do połowy szerokości płyty,
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie
o odległość zbliŜoną do połowy długości płyty,
-jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
 to drugą warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe
jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Wszelkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą być zabezpieczone antykorozyjnie..

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu



 Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 i 12mm
Jeśli wymagają tego warunki ogniowy, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej
wytrzymałości ogniowej o gr 12,5 i 15mm. W pomieszczeniach o zwiększonej  wilgotności
na okładzinę stosuje się płyty wodoodporne o gr 9 i 12,5mm
Płyty gipsowo-kartonowy mocuje się do profili stalowych blachowkętami.

Kierunek mocowania płyt g-k na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość
między elem. nośnymi[mm]

Poprzeczny 420

9,5PodłuŜny 320

Poprzeczny 500

12,5PodłuŜny 420

15Poprzeczny 550

9.2. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod płyty gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów
-przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścianek działowych, bez kontaktu z osłanianą
ścianą (profile mogą posiadać szerokość 50 i 100mm)
-z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50mm umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES
 -przy uŜyciu profili sufitowych 60/24 mocowanych do podłoŜa elementami
łącznikowymi typu ES
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 i 12mm
Jeśli wymagają tego warunki ogniowy, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej
wytrzymałości ogniowej o gr 12,5 i 15mm. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności  na
okładzinę stosuje się płyty wodoodporne o gr 9 i 12,5mm.
Celem polepszenia właściwości cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń rusztu wkłada
się płyty z wełny mineralnej lub styropianu o grubości dostosowanej do szerokości
zastosowanego profilu.
Płyty gipsowo-kartonowy mocuje się do profili stalowych blachowkętami

9.3. Kontrola jakości robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
W szczególności ocenie podlega:
 -równość powierzchni płyt
-naroŜniki i krawędzie(sprawdzić brak uszkodzeń)
-wymiary płyt(zgodnie z tolerancją)
-obciąŜenie na zginanie
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9.4. Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych.



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania(z uwzględnieniem tolerancji) według pkt. 10.3. ST
dały wyniki pozytywne.

10. Wykonanie robót tynkarskich
10.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego(Dotyczy ścian nowych)
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0 C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych
w okresie obniŜonych temperatur.
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i
twardnienia, tj. W ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

10.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych powinny spełniać następujące warunki
-W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość
5-10mm.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych moŜna
usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.
-Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

10.3.Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny byćzgodne z
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standartowy.
Tynki kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne do :tynków
nie naraŜonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, naraŜonych  na zawilgocenie- w
proporcji 1:1:2.

10.4.Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych



Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoŜy,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoŜa,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.5.Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe
oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 11.4. ST dały wyniki pozytywne.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości
 tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego- nie mogą być większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w
pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków



  przenikających z podłoŜa,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

11. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
11.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych
Wyszczególnienie robót:
-oczyszczenie podłoŜa,
-zagruntowanie podłoŜa warstwą kleju i ułoŜenie izolacji pionowej na wierzchu konstrukcji na
sucho.

11.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt z wełny mineralnej
Wyszczególnienie robót:
przygotowanie podłoŜa
ułoŜenie pierwszej warstwy izolacji  poziomej od spodu konstrukcji  na sucho,
ułoŜenie drugiej warstwy izolacji  poziomej od spodu konstrukcji  na sucho.

11.3. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

11.3.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

13.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
13.1. PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe
PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny  mieć
powierzchnie moŜliwie równe, niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień.
Pęknięcia i rysy  większe niŜ 2mm być zaszpachlowane odpowiednimi masami.
PodłoŜa pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone, odpylone i nie
zawierać pozostałości środków antykohezyjnych.
Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na  zimno podłoŜa powinny być starannie
zagruntowane  roztworem do gruntowania.

13.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Wszelkie izolacje powinny być wykonane starannie, warstwami o równej grubości na całej
powierzchni, bez Ŝadnych dziur, łysin, szpar lub przerw.
Przy powłokach bitumicznych układanych na gorąco materiały smołowe podgrzewa się do
120 C, a asfaltowe do 160 C.
Materiały w kotle naleŜy mieszać i podgrzewać tylko do stanu  płynnego, naleŜy unikać
przegrzewania.
Powłoki bitumiczne nakłada się pędzlami ławkowymi warstwą o grubości około 1mm.
NaleŜy unikać tworzenia się pęcherzy i zacieków. Podczas stygnięcia i krzepnięcia naleŜy
NałoŜoną warstwę chronić przed wodą i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powłoki
dwuwarstwowej drugą warstwę nakłada się po całkowitym skrzepnięciu i wyschnięciu warstwy
dolnej.
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝeby warstwa dolna nie była pokryta  wodą.



Izolacje papowe układa się na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju naleŜy  wykonać
zakład na 10-15cm.
Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje się przesunięcie drugie warstwy, względem
dolnej o połowę szerokości zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe  powinny być
wykonywane z materiałów nowych, uŜycie papy uszkodzonej jest zabronione.
NaleŜy wykonać izolację poziomą z folii polietylenowej na posadzkach.

13.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelestycznych (płynnej folii)
Gruntowanie podłoŜa materiałem dyspersyjnym przeznaczonym
do takich podłoŜy jak: beton, jastrych, tynk.
Uszczelnienie naroŜy ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych taśmą
izolacyjną klejoną do podłoŜa odpowiednim materiałem .
Uszczelnienie przejść rurowych za pomocą elastycznego mankietu.
Wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem– gotową  płynną  folią uszczelniającą
nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych.  Drugą warstwę naleŜy nanieść
po wyschnięciu pierwszej

12.4. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić
zgodność z umową.

12.5. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji  Technicznej

13.Wykonanie robót wykładzinowych(posadzki) i okładzinowych
13.1.PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜe pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa i płyty fermacell.
Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa. Podkład betonowy powinien być wykonany z betonu co najmniej B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić:
- 25mm dla podkładu związanego z podłoŜem
-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami i
środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w
dowolnym miejscu nie moŜe przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
W podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć
wymiary nie większe niŜ 5*6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji
budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc
osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie
Podkład z płyt fermacel wykonać jako z dwóch warstw płyt o grubości 12,5mm. Stosować płyty
ogniochronne i wodoodporne mocowane do konstrukcji drewnianej stropu wkrętami.

13.2 UłoŜenie legarów
Na istniejących i wypoziomowanym stropie naleŜy zamontować legary z drewna o przekroju
8*16cm.
Przed zamontowanie  legary powinny być zabezpieczone środkami grzybobójczymi i
ogniochronnymi.



13.3. UłoŜenie podłogi z desek(podkład pod płyty wiórowe)
Na legarach naleŜy ułoŜyć deski podłogowe jednostronnie strugane. Minimalna grubość desek
nie moŜe być mniejsza niŜ 25mm. Deski do legarów naleŜy przymocować na gwoździe.

13.4. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzać ją
po podłoŜu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna być nałoŜona  równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na
wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę naleŜy ją
lekko przesunąć po podłoŜu(ok. 1-2cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod
płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin
między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:
-do 100mm około 2mm,
-od 100m do 200mm około 3mm,
-od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji klejącej naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu,
a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i
wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

13.5.  Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych noŜna przystąpić po:
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie
-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej
Wykładzinę naleŜy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C
-temperatura podłoŜa wynosi 15-22 C
-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75%
Przed przystąpieniem do montaŜu wykładziny naleŜy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, a
wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej
Wszystkie materiały na 24 godziny przed montaŜem naleŜy pozostawić w pomieszczeniu, w którym
panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę na ten okres naleŜy rozwinąć w celu dokładnego
dopasowania do podłoŜa.
Klejenie wykładziny
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z
projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. MontaŜ rozpocząć od
krawędzi ściany połoŜonej najdalej od wejścia.
Wykładzinę naleŜy przykleić całą powierzchnią do podłoŜa. Do klejenia wykładziny stosować
kleje zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zuŜycia kleju zawartych w danych
producenta. W celu przyklejenia naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a drugą część
wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoŜa nanieść klej za
pomocą packi ząbkowanej.
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałoŜenia) naleŜy dokładnie docisnąć
wykładzinę do podłoŜa, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o cięŜarze
ok. 50-70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą szmatką.
Przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wykładziny na gorąco
Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.



Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w
skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki wykładziny moŜna zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w
powstałe wyŜłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin
zaleca się stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura naleŜy ściąć,
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię.
 Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:
-wstępne ścinanie spawu naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub specjalnym
ścinaczem,
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,
-właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic zwracając  uwagę, aby nie uszkodzić
brzegów wykładziny,
-właściwe ścinanie naleŜ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

13.6.Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ściana
-podłogi z materiałów mineralnych łącznie z cokolikiem
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem ciśnieniowych
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu.

13.7.PodłoŜe pod okładziny
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być
ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜ sprawdzić przygotowanie podłoŜa  PodłoŜe
betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antykohezyjnych i starych
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych  tynk powinien być dwuwarstwowy
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej marki M4-M7.
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów  drobnowymiarowych moŜe mieć
tynk gipsowy zatarty na ostro  marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i  powierzchni
powinien on spełniać następujące wymagania:
-powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek niw większej niŜ
3 na długości łaty,
-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4mm na wysokości
kondygnacji,
-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego  nie moŜe być większe niŜ 2mm niŜ 1m,
Ewentualne ubytki nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na kompozycjach klejących, na
podłoŜach:
-pokrytych starymi powłokami malarskimi,
-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4,
-z  zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

13.8.Wykonanie okładzin
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję
klejącą zgodnie z instrukcją producenta.   Kompozycję  klejącą  trzeba rozprowadzić packą ząbkowaną.
Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z
nałoŜona  warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15minut.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na
ścianie linii . Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie(1-2cm) ustawić w Ŝądanej pozycji i
docisnąć tak, aby warstwa kompozycji klejącej pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie moŜe
powodować zagarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania
oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny



naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoi między płytkami. Po związaniu zaprawy naleŜ usuną
wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do fugowania.

13.9. Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować:
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),
-stan podłoŜy na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności
przedłoŜonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez
sprawdzenie:
a) przyczepności okładzin i wykładzin
b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o dł. 2m
c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy uŜyciu łaty o dł. 2M
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością
do 1mm, grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna przekraczać
wartości określonej przez producenta w instrukcji zuŜycia kompozycji klejącej.
W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

13.10.Odbiór okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
 -przygotowaniu podłoŜa
 -zamocowaniu okładzin i wykładzin
 Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych
na podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego naleŜ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego
powinien być wpisany do Dziennika Budowy

14.Wykonanie robót malarskich
14.1. Wykonanie robót
Malowanie poszczególnych  pomieszczeń naleŜy wykonywać kolejno.
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich naleŜy odpowiednio przygotować.
powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:
-zeskrobać starą farbę  a następnie zmyć
-skasować widoczne wykwity i zacieki na tynkach wewnętrznych
-wyługować starą farbę olejną ze ścian w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej
-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń
Ściany i sufity malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi i ftalowymi w kolorach uzgodnionych
z   uŜytkownikiem.
Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu warstw niŜszych, i przestrzegać
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

15.2. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

15.3. Odbiór robót



Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

15. Elementy wyposaŜenia sanitariatów
15.1. Wykonanie robót
Elementami wyposaŜenia sanitariatów są
-pojemniki na papier toaletowy
-pojemniki na ręczniki papierowe
-dozowniki na mydło
-lustra nad umywalkami
-blaty do umywalek
Wszystkie wyŜej wymienione elementy wyposaŜenia naleŜy zamontować zgodnie z instrukcjami
ich producentów

15. 2Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić zgodność wykonanych robót umową

15.3.Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

16. Wykonanie konstrukcji stalowej dachu
16.1. Konstrukcja stalowa
Konstrukcję stalową dach wykonać z kształtowników stalowych.
Wykonanie  konstrukcji stalowej obejmuje
-sortowanie konstrukcji na składowisku przy obiektowym,
-transport konstrukcji ze składowiska do miejsca zamontowania,
-ustawienie i rozebranie klatek montaŜowych,
-scalenie konstrukcji,
-montaŜ konstrukcji ze skręceniem i regulacją,
-wykonanie połączeń styków montaŜowych,
-wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących.
Konstrukcję stalową przed zamontowaniem naleŜy oczyścić, odtłuścić i zabezpieczyć
antykorozyjnie.

16.2.Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

16.3.Odbiory robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

17. Wykonanie robót blacharskich .
17.1.Wykonywanie obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia .
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm moŜna wykonywać o
kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ -15 C.
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharski naleŜy pamiętać o zachowaniu dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.



17.2.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji  Technicznej

17.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

18. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
 Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych

19. Ochrona środowisk
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności
zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru.

20. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na
podczas ocieplania budynku.

21. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego
 zaplecze socjalna wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

22. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

                                      budowlanych lub ich części.
     Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych.
     Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
    Kod CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg.
     Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynków
     Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
     Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
     Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
                                          ciesielskie
     Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
     Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
     Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
     Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
     Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

23. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i
         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiące integralną część
umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-
dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w
sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości



 Skróty i uproszczenia:
 BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 CPV-  Wspólny słownik zamówień
 OST-  Ogólna specyfikacja techniczna
SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

24. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montaŜowych i
 rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

25. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z
wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

26. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do  nich
odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni
wcześniej.
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

27. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.



28. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02
poz. 1718)



[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-B24620   Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczem stosowany na gorąco
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone Projektowanie
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gałki
PN-EN 12004 2002 Kleje do płytek
PN-ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne
PN-EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
PN-EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

                         wodnej E<3% Grupa BL
PN-EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

                         wodnej E<3% Grupa B Ha
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymołościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020 1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uŜytku


