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1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w budynku Internatu przy
Zespole Szkot nr 6 w Szczecinie przy ul Sowinckiego 3 dz. nr 7/1 obreb 1046

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktgwy prz
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na
celu wykonanie robot budowlano montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Warunki ogolne stosowania materialow

2.1. Przy wykonywaniu rob6dt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych-w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 1 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia [6],

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba 1 rodzaj srodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.1. Wymagania ogolne

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji techniczne;.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. W czacie trwania robét rozbiérkowych zabronione jest praeleyasob
postronnych w rejonie prowadzenia prac. Dopuszcza si¢ usuwanie gruzu z budynku poprzez klatki
schodowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe poszczegdlnych etapéw remontu budynku obejmuja
-zdemontowanie drzwi i okien w pomieszczeniach sanitariatéw i korytarza,
-rozebranie $cianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatéw i korytarza ,

-rozebranie $cian konstrukcyjnych w pomieszczeniach sanitariatow ,

-rozebranie posadzek i warstw pod posadzkowych w pomieszczeniach sanitariatow
i korytarza

-rozebranie elementow betonowych

-rozebranie obrobek blacharskich-parapety okienne,

-wykucie podokiennikéw wewngtrznych,

-rozebranie zasypki stropéw drewnianych.

Elementy z rozbidrki nalezy bezposrednio przenie$¢ na plac sktadowy.

Wyku¢ z muru stolarke okienna i drzwiowa zgodnie z dokumentacja techniczng i odnies¢ i

zlozy¢ we wskazanym miejscu.

Rozebra¢ r¢cznie przy pomocy miota 1 klina $ciany 1 $cianki dziatowe 1 poszerzy¢ otwory w

zgodnie dokumentacja projektowa.

5.3.Wywoz gruzu

Zaladowa¢ gruz z rozebranych elementéw budowli na $rodki transportu.
Wywies¢ na miejsce uzgodnione z inwestorem.

Wytadowa¢ gruz ze srodkdéw transportu.

5.4. Kontrola jako$ci robot

Kontroli jakos$¢ robét podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilosci 1 rodzaju rob6t na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca tasm i niwelatora

-uporzadkowanie terenu

5.50dbiory robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej

6. Wykonanie robot murarskich

6.1. Wykonanie robo6t

-wykonanie uzupekienia $cian i §cianek dziatowych cegta klasy 15 na zaprawie cem-wap M 15
-wykonanie gniazd dla osadzenia nadprozy stalowych

- wykonanie nadprozy z belek stalowych wraz z osiatkowaniem oszpatdowanie,

-wykonanie osadzenia podokiennikow



6.2. Kontrola jakos$ci

Sprawdzenie jakosci cegiel nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw

w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzi¢ jako$ci materiatow stosowanych do zapraw, ustali¢ wymagane recepty laboratoryjnie.
Sprawdzenie efektu ostatecznego-kontrola najwigkszych odchytek wymiarow murow,
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.3.0dbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

7. Wykonanie robot zelbetowych
Elementami zelbetowymi w modernizowanym obiekcie jest ptyta stropowa nad klatka schodowa.
Podktady betonowe na stropach i podtozu gruntowym

7.1.Szalunki

Wykonanie deskowan

-przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoOw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektor Nadzoru

-przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rg¢cznie
usuna¢ luzng ziemig.

-szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia
i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

-na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

-przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie, podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

-deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukceji
na nim umieszczonych.

-mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i1 szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych

Nie dotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom 1 musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan



A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostalo$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali 1 inne
pozostalosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan.
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie
wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

7.2 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztaltu nadanego prg¢tom i1 zachowania ksztattu nadanego
pretom

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcg w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawceg przedstawiajace szczegOly gigcia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad 1 liczbe pretow, oraz polaczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania si¢ do szczegdtowych rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowe;]
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:

1.Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.



2.Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowaé nastgpujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- plyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

Polaczenia: zgodnie z PN-84/B3264, WTWO oraz szczegdétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystgpuje otwor, gdyby go nie bylo. O$
dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowaé si¢ w odlegltosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokow otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

7.3 Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Ze wzgledu na niewielki zakres wykonywanych robot dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Mieszanka betonowa dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach 1
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé 63
mm, je$li w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

Maksymalny stosunek/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor
Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%..
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow 1 $cian fundamentowych

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Sktad mieszanki do betonowania pozostatych elementéw
Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 10 Mpa.
Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m> powinna wynosi¢ 180 kg.

Uktadanie mieszanki betonowe;j



A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworow i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie =z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed uloZeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacjg¢ betonu
podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto§¢ wody oraz opozniajace wiazanie betonu w celu zapewnienia
urabialnos$ci betonu 1 uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankg betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy



A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja umowy cO do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja byc¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetalicznag bezskurczowa zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialdw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz
niektdore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta Srodkow
wiazacych i1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji.

7.4. Prace wykonczeniowe
A. Wykonczenia ptyt 1 podtog:

Ptyty i podlogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagni¢cia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu
1 usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowe;j
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast
wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

B. Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow 1 materiatow metalowych oraz innych srodkoéw powodujacych
zabrudzenie.

7.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania elementow.
Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierowno$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci polozona na najwyzszym
punkcie.

2.  Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych 1 opisanych jako plyty majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania



catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

7.6. Pielggnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotno$ci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielggnacji betonu upewnié si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywac tylko wody.

C. W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow
wetnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i1 utrzymywaé w
wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczalo obecnosci srodka, stosowac
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
srodkow z materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stata
wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

D. Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony
lub wymieniony.

7.7. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadno$ci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci betonow.



Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw 1 wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robdt objgtych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 33. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe.

8. Wykonanie robot stolarskich
8.1.Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
Podczas demontazu stolarki okiennej nalezy zdemontowac parapety wewngtrzne.

8.2. Przygotowanie o$ciezy

Stolarka okienna moze by$ osadzona w osciezach z wegarkami lub o$ciezach bez

wegarkow. Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym
progiem betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym

do dolnej czgsci oscieza, powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.

8.3.Montaz stolarki okiennej z PCV

Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor bialy dwustronny o powierzchni

od 0,87m2 do 2,66m2 rozwierano-uchylne z nawiewnikiem w ramie o$cieznicy,
szklone dwuwarstwowo szkltem o k=1,1 W/m2*K

8.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej z aluminium

Drzwi z aluminium z profili 5-komorowych, kolor szary dwustronny szklone dwuwarstwowo
szktem antywlamaniowym.

8.5. Montaz stolarki drzwiowej drewnianej
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe kolor biaty z nawiewem.
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe kolor biaty.

8.6.Kontrola jakos$ci robot

Kontrola prawidtowosci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedlug wymiarow okreslonych w projekcie
-prawidlowos$¢ wykonania wigzan, spoin i rowno$¢ powierzchni $cian, odchytek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyroboéw zgodnych z projektem i okreslonymi

W nim parametrami

-sprawdzenie dokumentoéw materiatow oraz wyroboéw dopuszczajacych je do zastosowania

-z odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos¢ ich wykonania
oraz zastosowania wlasciwych materialow.

Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

8.7. Odbiory robot

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych



9. Wykonanie oktadzin z ptyt Gipsowo-Kartonowych

9.1.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie.

Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowiacy podtoze pod ptyty gipsowo-kartonowe powinien sktadac¢ si¢ z dwdch warstw,
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze pod ptyty gipsowo-kartonowe w dalszej czgsci
,warstwa nosng” oraz gornej-dalej zwana ,,warstwa gtowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosne;.

Materiatem konstrukcyjnym do wykonania rusztow sa ksztattowniki aluminiowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia

-jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na

sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie ruszt jednowarstwowy,

-spos6b zamocowanie rusztu do przegrody,

-jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazanie
dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez do kierunku

usytuowania podluznych krawedzi ptyt w stosunku do elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

-rozmieszczenie ptyt

-rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcji jaka ma spetniac sufit

-jezeli sufit stanowi bariera ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy no$nej

Tyczenie rozmieszczenia plyt.

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow , nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac o
nast¢pujacych zasadach:

-styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlenia pomieszczenia)

-przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sig na tych elementach,

-poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢ , aby po obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o
szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty,

-styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie
o odleglos¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty,

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,

to druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.

Wszelkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie..

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu



Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 1 12mm
Jesli wymagaja tego warunki ogniowy, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o gr 12,5 1 15mm. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
na oktadzing stosuje si¢ ptyty wodoodporne o gr 9 12,5mm

Plyty gipsowo-kartonowy mocuje si¢ do profili stalowych blachowketami.

Kierunek mocowania ptyt g-k na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢
migdzy elem. no$nymi|[mm]
Poprzeczny 42(
9,5Podtuzny 32(
Poprzeczny 50(C
12,Podtuzny 42C
15Poprzeczny 55(

9.2. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ptyty gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow

-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cianek dziatowych, bez kontaktu z ostaniana
$ciang (profile moga posiada¢ szeroko$¢ 50 i 100mm)

-z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 50mm umocowanych do podtoza uchwytami typu ES
-przy uzyciu profili sufitowych 60/24 mocowanych do podtoza elementami

tacznikowymi typu ES

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 1 12mm
Jesli wymagaja tego warunki ogniowy, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymalo$ci ogniowej o gr 12,5 1 15mm. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci na
oktadzing stosuje si¢ ptyty wodoodporne o gr 9 i 12,5mm.

Celem polepszenia wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen rusztu wktada
si¢ ptyty z welny mineralnej lub styropianu o grubo$ci dostosowanej do szerokosci
zastosowanego profilu.

Ptyty gipsowo-kartonowy mocuje si¢ do profili stalowych blachowkgtami

9.3. Kontrola jako$ci robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

W szczego6lnosei ocenie podlega:

-rowno$¢ powierzchni phyt

-narozniki 1 krawedzie(sprawdzi¢ brak uszkodzen)

-wymiary plyt(zgodnie z tolerancja)

-obciazenie na zginanie

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych 1 innych materiatow powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9.4. Odbiory robét

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania(z uwzglednieniem tolerancji) wedtug pkt. 10.3. ST
daty wyniki pozytywne.

10. Wykonanie robot tynkarskich

10.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca sig przystapienie do tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego(Dotyczy §cian nowych)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czacie wiazania i
twardnienia, tj. W ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

10.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki

-W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin na gltebokos¢
5-10mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami

oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna

usunaé 10% roztworem mydta szarego lub wypali¢ lampa benzynowa.

-Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

10.3.Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkoéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100

Tynki kategorii 11 i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standartowy.

Tynki kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadac si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne do :tynkow

nie narazonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie- w
proporcji 1:1:2.

10.4.Kontrola jakos$ci robot
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych



Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie niezbgdne wlasciwos$ci cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte
Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
-zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jako$¢ zastosowanych materiatoéw 1 wyrobow,

-prawidlowos¢ przygotowania podiozy,

-mrozoodporno$¢ tynkdéw zewngtrznych,

-przyczepnos¢ tynkow do podioza,

-grubo$¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.5.0dbiory robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badani wedlug pkt. 11.4. ST daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu

poziomego- nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady

-wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzeymkow



przenikajacych z podtoza,
-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac
-oceng wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

11. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢kowych

11.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z ptyt styropianowych
WyszczegOlnienie robot:

-oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podtoza warstwa kleju i ulozenie izolacji pionowej na wierzchu konstrukcji na
sucho.

11.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z plyt z welny mineralnej
WyszczegOdlnienie robot:

przygotowanie podtoza

utozenie pierwszej warstwy izolacji poziomej od spodu konstrukcji na sucho,
utozenie drugiej warstwy izolacji poziomej od spodu konstrukcji na sucho.

11.3. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

11.3.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

13.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

13.1. Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé
powierzchnie mozliwie réwne, niezbyt gtadkie, bez wystgpow 1 wglgbien.

Peknigcia i rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.
Podloza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone, odpylone i nie
zawiera¢ pozostatosci srodkow antykohezyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podioza powinny by¢ starannie
zagruntowane roztworem do gruntowania.

13.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubos$ci na calej
powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy powlokach bitumicznych uktadanych na goraco materiaty smotowe podgrzewa sig¢ do
120 C, a asfaltowe do 160 C.

Materiaty w kotle nalezy mieszac 1 podgrzewac tylko do stanu ptynnego, nalezy unikac
przegrzewania.

Powloki bitumiczne naktada si¢ pedzlami tawkowymi warstwa o grubosci okoto 1mm.
Nalezy unika¢ tworzenia si¢ pecherzy i zaciekdw. Podczas stygnigcia i krzepnigcia nalezy
Natozona warstwg chroni¢ przed woda i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powtoki
dwuwarstwowej druga warstwe naktada si¢ po catkowitym skrzepnigciu 1 wyschnigciu warstwy
dolnej.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, zeby warstwa dolna nie byla pokryta woda.



Izolacje papowe uktada si¢ na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju nalezy wykona¢
zaktad na 10-15cm.

Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje si¢ przesunigcie drugie warstwy, wzgledem
dolnej o potowe szerokosci zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe powinny by¢
wykonywane z materiatdow nowych, uzycie papy uszkodzonej jest zabronione.

Nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma z folii polietylenowej na posadzkach.

13.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowyehysokoelestycznych (ptynnej folii)
Gruntowanie podtoza materialem dyspersyjnym przeznaczonym

do takich podtozy jak: beton, jastrych, tynk.

Uszczelnienie narozy §ciana/podtoga i §ciana/$ciana oraz przej$¢ rurowych taSma

izolacyjna klejona do podtoza odpowiednim materialem .

Uszczelnienie przej$¢ rurowych za pomoca elastycznego mankietu.

Wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem— gotowa ptynna folia uszczelniajaca
nanoszona bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Druga warstwe nalezy nanie$¢
po wyschnigciu pierwszej

12.4.Kontrolajakosci robot
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnic
zgodno$¢ z umowa.

12.5. Odbi6r robét
Ogodlne zasady odbioréow robét podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

13.Wykonanie rob6t wykladzinowych(posadzki) i okladzinowych

13.1.Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa i ptyty fermacell.
Podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa. Podktad betonowy powinien by¢ wykonany z betonu co najmniej B-20.
Grubo$¢ podktadéw cementowych powinna wynosic:

- 25mm dla podktadu zwiazanego z podtozem

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j

Grubo$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakow, peknigc 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami i
srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w
dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.
W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne 1 przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5*6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin

Szczegolowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunku spadkow, miejsc
osadzenia wpustow oraz miejscach wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie

Podktad z ptyt fermacel wykonaé jako z dwoch warstw ptyt o grubosci 12,5mm. Stosowac plyty
ogniochronne i wodoodporne mocowane do konstrukcji drewnianej stropu wkregtami.

13.2 Utozenie legarow

Na istniejacych i wypoziomowanym stropie nalezy zamontowac legary z drewna o przekroju
8*16cm.

Przed zamontowanie legary powinny by¢ zabezpieczone srodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi.



13.3. Utozenie podtogi z desek(podktad pod ptyty widrowe)
Na legarach nalezy utozy¢ deski podtogowe jednostronnie strugane. Minimalna grubo$¢ desek
nie moze by¢ mniejsza niz 25mm. Deski do legaréw nalezy przymocowac na gwozdzie.

13.4. Wykonanie wyktadziny z plytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowacé wedtug wymiaréw, gatunkéw 1 odcieni oraz
wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda ptytki.

Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzacé ja
po podtozu packa zabkowana . Kompozycja powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnig podloza. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciagu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej plytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja
lekko przesunaé po podtozu(ok. 1-2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm okoto 2mm,

-od 100m do 200mm okoto 3mm,

-od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwiazaniu kompozycji klejacej nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklegsty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu,
a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i
wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

13.5. Wykonanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztucznych nozna przystapic po:

-zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wiacznie

-wyschnigciu tynkow i mas szpachlowych na $cianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktorych panuja nastepujace warunki:

-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podtoza wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przystapieniem do montazu wyktadziny nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, a
wzory i kolory sa zgodne z zamoéwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktorym
panuja warunki opisane powyzej. Wykladzing na ten okres nalezy rozwina¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadziny

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie laczeniowe zgodnie z
projektem. Wyktadzing doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $§ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wyktadzing nalezy przyklei¢ cala powierzchnia do podioza. Do klejenia wyktadziny stosowaé

kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Przestrzega¢ norm zuzycia kleju zawartych w danych
producenta. W celu przyklejenia nalezy zwinac¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga cz¢s$¢
wykladziny zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastgpnie na odstonigty fragment podtoza nanie$¢ klej za
pomoca packi zabkowane;j.

Gdy klej uzyska odpowiednia sil¢ klejaca (okoto 10-15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisnac¢
wyktadzing do podioza, a nastgpnie cata powierzchnig przewalcowaé watkiem dociskowym o cigzarze
ok. 50-70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wyktadziny na goraco
Spawanie stykow mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.



Zbyt wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach w
skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwiazany klej.

Styki wyktadziny mozna zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastgpnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin

zaleca si¢ stosowac sznur o $rednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $ciac,

aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnig.

Scinanie sznura przeprowadza sie w dwoch etapach:

-wstgpne $cinanie spawu nalezy wykonac specjalnym nozem z natozona prowadnica lub specjalnym
Scinaczem,

-wstepne $cinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat cigty ok. 1mm nad wyktadzinag,
-wlasciwe §cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegow wyktadziny,

-wlasciwe $cinanie nalez prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.

13.6.Warunki przystapienia do robot oktadzinowych

Przed przystapieniem do robodt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania §ciana

-podtogi z materiatéw mineralnych tacznie z cokolikiem

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem ci$nieniowych
préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu.

13.7.Podtoze pod oktadziny

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢

$ciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalez sprawdzi¢ przygotowanie podloza Podloze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antykohezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigé 1 ubytkow.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementoskeMdav7.

W przypadku oktadzin wewngtrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze miec¢

tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M7. W czasie wykonywania krawedzi i powierzchni
powinien on spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-powierzchnia czystaiepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tata kontrolng o dlugosci 2m nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek niw wigkszej niz
3 na dlugosci faty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokos$ci
kondygnacii,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm niz 1m,
Ewentualne ubytki nier6wnosci nalezy naprawic¢ zaprawa cementowq lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza si¢ wykonania oktadzin ceramicznych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

-pokrytych starymi powlokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

13.8.Wykonanie oktadzin

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ na $cianie linig¢ pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki oraz przygotowacé kompozycje
klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ packa zabkowana.
Kompozycja powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac cata powierzchnig Sciany. Powierzchnia z
natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
$cianie linii . Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunaé po $Scianie(1-2cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisnac tak, aby warstwa kompozycji klejacej pod ptytka miata grubo$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze
powodowac zagarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny



nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoi migdzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy nalez usuna
wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

13.9.Kontrolajakos$ci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinna obejmowac:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa lub umowa(poprzez ogledziny i pomiar),
-stan podtozy na podstawie protokoléw badan migdzy operacyjnych,

-jako$¢ materialdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow, prawidlowos¢ wykonania oktadzin i wykladzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadzin 1 wyktadzin

b) odchylenia krawgdzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dt. 2m

¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonego, przy uzyciu taty o dt. 2M

d) prawidlowosci przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia

do 1mm, grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka , ktora nie powinna przekraczac¢
wartos$ci okreslonej przez producenta w instrukcji zuzycia kompozycji klejace;.

W czacie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

13.10.0dbior oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie 27 niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu nastgpujacych etapow:

-przygotowaniu podtoza

-zamocowaniu oktadzin 1 wyktadzin

Odbidr koncowy

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych
na podstawie:

-protokolow z odbiordéw czgsciowych

-oceny aktualnego stanu rob6t

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokét w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego

powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy

14.Wykonanie robo6t malarskich

14.1. Wykonanie robot

Malowanie poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy odpowiednio przygotowac.
powierzchni¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie nastepujacych prac:

-zeskrobac stara farbg a nastgpnie zmy¢

-skasowa¢ widoczne wykwity 1 zacieki na tynkach wewngtrznych

-wylugowac stara farbg olejna ze §cian w miejscach wskazanych w dokumentacji techniczne;j
-wykonanie reparacji pgknig¢, rys i uszkodzen

Sciany i sufity malowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi i ftalowymi w kolorach uzgodnionych
z uzytkownikiem.

Kolejne warstwy farby nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu warstw nizszych, i przestrzegaé
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

15.2.Kontrolajakosci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

15.3. Odbiér robd6t



Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

15. Elementy wyposazenia sanitariatow

15.1. Wykonanie robét

Elementami wyposazenia sanitariatow sa

-pojemniki na papier toaletowy

-pojemniki na reczniki papierowe

-dozowniki na mydto

-lustra nad umywalkami

-blaty do umywalek

Wszystkie wyzej wymienione elementy wyposazenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjami
ich producentéw

15. 2Kontrolajakos$ci
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ zgodno§¢ wykonanych robdt umowa

15.3.0dbiory robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

16. Wykonanie konstrukcji stalowej dachu

16.1. Konstrukcja stalowa

Konstrukcjg stalowa dach wykona¢ z ksztattownikow stalowych.
Wykonanie konstrukcji stalowej obejmuje

-sortowanie konstrukcji na sktadowisku przy obiektowym,
-transport konstrukcji ze sktadowiska do miejsca zamontowania,
-ustawienie 1 rozebranie klatek montazowych,

-scalenie konstrukciji,

-montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja,

-wykonanie potaczen stykow montazowych,

-wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych.

Konstrukcjg stalowa przed zamontowaniem nalezy oczys$ci¢, odtluscié¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

16.2.Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

16.3.0dbiory robot
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

17. Wykonanie robot blacharskich .

17.1.Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy

przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nast¢gpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.



17.2.Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji Technicznej

17.3. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 27. niniejszej Specyfikacji Technicznej

18.Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie 0séb trzecich na zasadach ogolnych

19. Ochrona Srodowisk

Wykonawca robot zobowiazany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonawca powinien stosowac si¢ do przepiséw ochrony
dotyczacych srodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cia wywotania pozaru.

20. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na
podczas ocieplania budynku.

21. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzadzenia BHP.

22. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci.

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiérki obiektow budowlanych.

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Kod CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podiog.

Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkow

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

23. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiace integralna czgs¢

umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét-

dokument stanowiacy integralna czg$s¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w

sposob pozwalajacy na osiagni¢cie wymaganej jakosci



Skréty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zaméwien

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna
SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

24. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg wykonywanych rob6t montazowych i
rozbiérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jako$ci wykonywanych robot

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz

zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

25. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
wymogami szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

26. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbgdne tylko do umow obmiarowych /typ A/ i do nich
odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robo6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy dni
wczesnie;j.

Wyniki obmiarow sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem robot.

27. Opis sposobu odbioru robét budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbiordéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



28. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepisow i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w

sprawie systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie

wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02
poz. 1718)



[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-B24620 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypeliaczem stosowany na goraco

PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Projektowanie

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych

PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka

PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-EN 12004 2002 Kleje do ptytek

PN-ISO 13006 2001 Ptytki i ptytki ceramiczne

PN-EN 87 1994 Ptytki i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe

PN-EN 176 1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3% Grupa BL

PN-EN 178 1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3% Grupa B Ha

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznyghrizymotosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagania 1 badania przy odbierze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane Woda do betonoéw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uzytku



