

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA INWESTYCJE URZĘDU MIASTA SZCZECIN W 2009R.

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany miesiąc wszczęcia postępowania |
|-----|--|--|
| 1 | Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - etap I | październik |
| 2 | Modernizacja ul. Dąbskiej, Zoologicznej, Niedźwiedziej - etap II - budowa ronda | marzec |
| 3 | Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC - modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - etap II - modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie | maj |
| 4 | Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: etap II - modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie | lipiec/sierpień |
| 5 | Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, ul. Obrońców Stalingradu | maj |
| 6 | Budowa Filharmonii w Szczecinie | wrzesień |
| 7 | Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - budowa Filharmonii w Szczecinie | maj |
| 8 | Budowa szkoły - osiedle Warszewo | marzec |
| 9 | Sprawowanie nadzoru autorskiego - szkoła na Warszewie | maj |
| 10 | Budowa boiska - Orlik 2012 | styczeń |
| 11 | Sprawowanie nadzoru autorskiego - budowa boiska - Orlik 2012 | marzec |
| 12 | Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Szczecinie | wrzesień |
| 13 | Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta | luty |
| 14 | Sprawowanie nadzoru autorskiego - modernizacja Gmachu Urzędu Miasta | kwiecień |
| 15 | Osiedle Osów | marzec |
| 16 | Sięgacz ul. Szosa Polska na osiedlu Bukowo w Szczecinie | luty |
| 17 | Trasa Północna - etap I - przebudowa ul. Warciśława | III kwartał |
| 18 | Osiedle Warszewo | III kwartał |
| 19 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - Osiedle Warszewo | IV kwartał |
| 20 | Osiedle Zdroje | IV kwartał |
| 21 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - Osiedle Zdroje | IV kwartał |
| 22 | Osiedle Kijewo - przebudowa ulic na Os. Kijewo | kwiecień |
| 23 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - Osiedle Kijewo | czerwiec |
| 24 | Budowa ul. Jantarowej | III kwartał |
| 25 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - budowa ul. Jantarowej | III kwartał |
| 26 | Budowa ul. Darniowa i Krzewinkowa | lipiec |

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA INWESTYCJE URZĘDU MIASTA SZCZECIN W 2009R.

| | | |
|----|---|-------------|
| 27 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - budowa ul. Darniowa i Krzewinkowa | sierpień |
| 28 | budowa V etapu Obwodnicy Szczecińskiej | lipiec |
| 29 | pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem - budowa V etapu Obwodnicy Szczecińskiej | kwiecień |
| 30 | sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem - budowa V etapu Obwodnicy Szczecińskiej | IV kwartał |
| 31 | Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego - Osiedle Pilchowo | luty |
| 32 | Opracowanie dokumentacji projekt. - kosztor. - budowa ul. Kredowej | III kwartał |
| 33 | Opracowanie dokumentacji projekt. - kosztor. - budowa ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej | maj |
| 34 | Opracowanie dokumentacji projekt. - kosztor. - przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej | luty |