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Przebudowa dachu
Przedszkole publiczne nr 27 w Szczecinie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 Kosztorys inwestorski na roboty blach. - dek. 

1 KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

2*(27.2+13.8)*7.3 m2 598.600
RAZEM 598.600

2 Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,63,64,65)

3 KNR 4-01
0420 - 04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

6.0*2.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

4 KNR 4-01
0420 - 01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

2*(27.6+13.2) m 81.600
RAZEM 81.600

5 KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demon-
taŜ anteny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 4-02
0308-02

DemontaŜ rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm - demontaŜ anteny m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

10*2.0*1.1 m2 22.000
RAZEM 22.000

8 KNR 4-01
0508 - 03

Rozbiórka pokrycia z dachówki - zakładkowej m2

0.3*0.5*(13.2+27.6)*7.9 m2 48.348
RAZEM 48.348

9 KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

2*0.5*13.2*7.9+2*0.5*(13.2+27.6)*7.9-22.0-48.348 m2 356.252
RAZEM 356.252

10 KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - lukarny m2

10*2.0*1.1+2*10*0.5*0.8*2.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

11 KNR 4-01
0535 - 08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku powyzej 25 cm

m2

2*(28.4+14.0)*1.0 m2 84.800
RAZEM 84.800

12 KNR 4-01
0535 - 04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2*(28.4+14.0) m 84.800
RAZEM 84.800

13 KNR 4-01
0535 - 06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4*7.0 m 28.000
RAZEM 28.000

14 KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych - 30% do wymiany m

0.3*2*84.4 m 50.640
RAZEM 50.640

15 KNR 4-01
0727-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II o podłoŜach z betonów
Ŝwirowych,bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - wyrównanie podkładu pod bla-
charkę gzymsu

m2

84.4*0.7 m2 59.080
RAZEM 59.080

16 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

59.08 m2 59.080
RAZEM 59.080

17 KNR 4-01
0730-03

Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,log-
giach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - gzyms

m2

2*(28.2+13.8)*0.5 m2 42.000
RAZEM 42.000

18 KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 20 cm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19 KNR 4-01
0206-02
1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
20 KNR 4-01

0702-06
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

21 KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

5.0*0.3 m2 1.500
RAZEM 1.500

22 KNR BC-02
0321-03

Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej zaprawą naprawczą poprzez
otwory wiercone w murach z cegieł na gł. 20 cm

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

23 KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

5.0*0.2 m2 1.000
RAZEM 1.000

24 KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

25 KNR 4-01
0731-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnis-
tych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

26 KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2

84.4 m2 84.400
RAZEM 84.400

27 KNR 2-02
0509-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm- z blachy z cynku m

84.4 m 84.400
RAZEM 84.400

28 KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

29 KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

6*3.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000

30 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek wyczystek szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

31 KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2  -kominy

m2

0.25*{2*(1.55+1.08)*4.2+2*(1.49+0.4+0.69+0.4)*1.4+2*(1.43+0.4)*4.2+2*
(0.78+0.4)*1.4}

m2 12.278

RAZEM 12.278
32 KNR 2-02

0122-05
Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków ceramicznych m

10*4.8 m 48.000
RAZEM 48.000

33 KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeŜy lub powierzchni ścian - obmurowanie pustaków komino-
wych

m2

2*(1.5+2*0.6+3*0.4)*4.8 m2 37.440
RAZEM 37.440

34 KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000

35 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- cegła klinkierowa

m3

(1.55*1.08+1.5*0.4+0.6*0.4+1.43*0.4)*1.2 m3 3.703
RAZEM 3.703

36 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

1.65*1.2+2.4*0.5+2.2*0.5 m2 4.280
RAZEM 4.280

37 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0.08 t 0.080
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RAZEM 0.080

38 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - na czapkach kominowych

m2

4.28+2*(1.65+2.4+1.2+2.2+0.5)*0.07 m2 5.393
RAZEM 5.393

39 KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy uŜyciu szczotek stalowych -
pow.odgrzyb. ponad 2 m2

m2

52*7.6*0.52+10*5.7*0.38+43.2*0.64+14*3.3*0.56+40*0.36+94*0.52 m2 343.964
RAZEM 343.964

40 KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2

343.964 m2 343.964
RAZEM 343.964

41 KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m

26*5.0 m 130.000
RAZEM 130.000

42 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - strop klatki schodowej na styku z połacią da-
chową

m2

5.0*3.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

43 KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką - ułoŜenie na krokwiach ekranu
zabezpieczającego z folii

m2

2*0.5*13.2*7.9+2*0.5*(13.2+27.6)*7.9-10*0.78*1.4 m2 415.680
RAZEM 415.680

44 KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką impregnacja, przycięcie i przy-
bicie kontrłat i łat

m2

415.68 m2 415.680
RAZEM 415.680

45 KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę (wraz z ławami komi-
niarskimi)

m2

415.68 m2 415.680
RAZEM 415.680

46 KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - analo-
gia stopni kominiarskich

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47 KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

48 KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (analogia opaski
betonowej)

m2

4*1.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

49 KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III m3

4*0.6*0.6*1.0 m3 1.440
RAZEM 1.440

50 KNR 4-02
0217-02

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana Ŝeliwne szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51 KNR 4-02
0214-04

Wymiana czyszczaka Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm  - na czysz-
czak z PCW

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52 KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 150
mm

msc.

4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

53 KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 150
mm

msc.

4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

54 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440

55 KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm (analogia uzupeł-
nienie opaski)

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.19



Przebudowa dachu
Przedszkole publiczne nr 27 w Szczecinie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56 kalkulacja

własna
Wywóz gruzu - kontener szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

57 KNR 4-03
1140-06

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

58.0 m 58.000
RAZEM 58.000

58 KNR 4-03
1138-06

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na dachówce, eternicie, goncie

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

59 KNR 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

60 KNR 5-08
0601-03

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na
konstrukcji na śruby (dach)

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

61 KNR 5-08
0601-01

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na
ścianie z cegły

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

62 KNR 5-08
0604-05

MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

m

58.0 m 58.000
RAZEM 58.000

63 KNR 5-08
0607-02

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

64 KNR 5-08
0619-01

MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65 KNR 5-08
0603-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120 mm2

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

66 KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

67 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
68 KNR 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
3 pomiar

.
3.000

RAZEM 3.000
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