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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn.: ,,Remont i czg§ciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum
nr6 przy ul. Niemierzynskiej w Szczecinie”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy
Gimnazjum nr 6 Szczecin ul. Niemierzynska 6

1.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje
Gmina Miasto Szczecin

1.2.3.  Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

1.2.4. Wykonawca
Wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.2.5. Zarzadzajacy realizacja umowy
Wydziat Oswiaty UM Szczecin.

1.2.6. Przyszty uzytkownik
Gimnazjum NR 6 Szczecin

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Zaprojektowano przebudowe toalet, remont posadzki balkonu i utylizacje ptyt azbestowych w
budynku szkoty Szczecinie.

1.3.2.  Ogdlny zakres robot
Prace budowlane pod nazwa ,,Remont i czgSciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr6
przy ul. Niemierzynskiej w Szczecinie”.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania

— przebudowa toalet

— demontaz wszystkich drzwi wewngtrznych wraz z o$cieznicami,

— rozbiorka posadzek z lastriko, ptytek ceramicznych i innych,

— zbicie ptytek ceramicznych glazurowanych ze $cian,

— zbicie zawilgoconych i uszkodzonych tynkéw wewngtrznych,

— rozbidrka zabudowy grzejnikow co

— rozbidrka wskazanych na rysunku $cian dziatowych,

— zdjecie podktadu cementowego pod istniejaca posadzka,

— wykonanie nowych podktadéow pod posadzki,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtogi z papy termozgrzewalnej,

— wykonanie izolacji termicznej podlogi ze styropiany wzdhuz §cian zewngtrznych budynku,
— wykonanie podktadu z masy izolacyjnej w umywalniach,

— wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych,

— wykonanie nowych oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych glazurowanych,

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

L.5.

— wykonanie nowych sufitow podwieszanych z paroizolacja i termoizolacja,

— wykonanie nowych $cian dzialowych,

— tynki nowe i naprawa oraz gladzenie tynkow istniejacych,

— osadzenie nowych drzwi wewngtrznych, zewngtrznych

— osuszenie i odgrzybienie $cian zawilgoconych w umywalniach sanitariatach istniejacych,
— wykonanie nowych instalacji — wody cieptej i zimnej, c.o., elektryczne;j.

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

Spis projektéw budowlanych
— Architektura i konstrukcja
— Instalacje sanitarne

— Instalacje elektryczne

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
— SSTI - Roboty rozbiérkowe

— SST2 — Roboty murowe

— SST3 - Podloza i posadzki

— SST4 - Izolacje przeciwwilgociowe

— SST5 - Tynki i oktadziny wewngtrzne

— SST7 - Powloki malarskie

— SSTS8 - Stolarka

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeklnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Definicje i skroty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

— Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

—  Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz robot.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

—  Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

— Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehlienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.

2.2.

Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostana one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Teren budowy

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.25.

Charakterystyka terenu budowy

Dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek objgty opracowaniem stanowi wlasno$§¢ Gminy
Miasta Szczecin. Budynek posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Budynek jest obiektem wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, przekryty dachem spadzistym .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz witascicieli terendow, na ktorych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacj¢ techniczna okreslona w p.1.4.,

b) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia de ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicg informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

Ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdy przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisoéw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do 0so6b lub mienia publicznego t;.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych,

— $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru,

— przy prowadzeniu robdét w poblizu drzew i krzewoéw przestrzeganie zasad zawartych
W ustawie prawo ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

— projekt organizacji robot,

—  szczegotowy harmonogram roboét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robot

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Opracowany przez wykonawce¢ projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez zamawiajacego,
wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposdb oraz
forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy,

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot,

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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2.4.

24.1.

24.2.

— sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w

sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— data przejecia przez wykonawcg placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty zgltoszenia robot do czg$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakos$ci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu

realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9

2.43.

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy,

— pozwolenie na budowe,

— protokotly przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy budowy nastgpujacych dokumentow:
— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawcg.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bgeda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybcie;j,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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2.5.3.

2.54.

2.5.5.

robocze beda przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu

nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspoéizaleznych ze soba, nalezy

koordynowaé¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich

wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu

budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

— nazwa inwestycji,

—  0r umowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytul dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaro6w 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstgpnej fazie robdt przestawia
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmnie;j
raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupeilnione przez
wykonawcg w ciagu 14 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
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4.1.

— strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwg inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

—  spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegodtowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe
z numerami czg$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych,
wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu 1 trwalosci urzadzen,

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i1 zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia
smarowania,

— wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadoéw, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY [ URZADZENIA

Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o
zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej

partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatlow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

— w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie
i pomoc przez wykonawceg i producenta materiatow lub urzadzen,

— zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreSlajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatlow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaplacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw 1 urzadzen

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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5.

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja urnowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Iub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzg¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminie przewidzianym w umowie.

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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7.1.

7.2.

7.3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wykonanych robot i uzytych materialow z
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku caltkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbgdne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajacego realizacja umowy przy udziale
wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

— odbidr czgsciowy,

— odbidr koncowy,

— odbior ostateczny.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlana i1 specyfikacjami
technicznymi.

Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robdt

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Remont i czesciowa przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
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94.1.

9.4.2.

9.5.

9.6.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosci
zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikoéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacj¢ powykonawcza),
— powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna wykonanych robot,
— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacj¢ potwierdzajaca wykonanie zalecen zarzadzajacego realizacja umowy,
— technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
— atesty wbudowanych materiatow,
— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,
— inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Raport techniczny zawiera m.in.:

— zakres oraz lokalizacj¢ wykonanych robot,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Podstawy platnosci
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9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Ustalenia ogdlne

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bgda obejmowacé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce¢ za dang pozycj¢ w Wwycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczalt.

Koszty pozyskania re¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczalt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu zarzadzajacemu realizacja umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optlaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.
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10.2.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi si¢ do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodlaczna czg$¢ i stosowane tacznie ze specyfikacja techniczna i dokumentacja
projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z
zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami
norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac si¢ do innych wiazacych norm zwiazanych z realizacja
robot w ramach kontraktu oraz zastosowaé si¢ do przepisOw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j.

Przyjmuje si¢, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymogami tych norm.
Wykonaweca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z prawem polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek
sposob powiazane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentow i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz U. Nr 138, poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pdzn. zm.)
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre§lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
200r. Nr 100, poz. 1086 z p6Zzn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)
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