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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO –BUDOWLANYCH 
WZMOCNIENIA STROPU NAD SAL Ą GIMNASTYCZN Ą I OSUSZENIA ŚCIANY 
SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY DZIAŁKI NR 33/2 W BUDY NKU II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCACEGO PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2 W 
SZCZECINIE NA DZIAŁCE NR GEOD. 5 OBREB 1029 
               
  
            
 

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo – 
budowlanych . 

 

2. Nazwa zamówienia  : 
Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z 
instalacją wentylacji auli w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka 
PoboŜnego 2 w Szczecinie na działce nr geod. 5, obręb 1029”. 

 

       3.    Inwestor   GMINA MIASTO   SZCZECIN WYDZIAŁ OŚWIATY UM 
         pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie 
 
      4 . Kwalifikacja wg CPV – dział  45000 000-7 roboty budowlane . 
 

5. Przedmiot i zakres robót budowlanych ( grupa robót - 454 ) . 
 

5.1. Wzmocnienie stropu nad sala gimnastyczną i osuszenie ściany sali gimnastycznej od 
strony działki nr 33/2 w budynku II liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka 
PoboŜnego 2 w Szczecinie na działce nr geod. 5, obręb 1029. 
 
- roboty rozbiórkowe posadzki w auli, 

      -     roboty rozbiórkowe podestu w auli, 
- wykonanie przepony poziomej ściany podłuŜnej sali gimnastycznej od strony działki 

sąsiedniej, wysuszenie i odgrzybienie ściany , 
- wykonanie izolacji pionowej ściany jw.  od wnętrza sali gimnastycznej, 
- renowacja ściany jw., od wnętrza sali gimnastycznej, 
- wykonanie robót wzmacniających i remontowych stropu nad salą gimnastyczną, w 

tym: 



- wykonanie posadzki w pomieszczeniu auli 
- montaŜ podestu w auli 

- wykonanie renowacji podciągów stalowych między salą gimnastyczną i antresolą oraz 
w stropie antresoli , 

 

6. Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robót - 453 ) . 
 
7. Prace tymczasowe i zabezpieczające . 
Obszar przebudowy oddzielić od uŜytkowanych kondygnacji szkoły  oraz zabezpieczyć teren 
wzdłuŜ ściany podłuŜnej na granicy z działką nr geod. 33/2 podczas hydrobizacji muru ściany 
oraz przy montaŜu kanałów wentylacji mechanicznej na ścianie. 
Zabezpieczyć teren na dziedzińcu szkoły podczas renowacji okładzin klinkierowych na 
ścianach zewnętrznych oraz prac murarskich dotyczących czrpni powietrza. 
 
 
 
8. Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót. 
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność  

z Dokumentacją  Projektową , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji wydanej 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez 
Instytut Techniki Budowlanej pt. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych” 
Tom I,II i III Wyd. Arkady , Warszawa 1989-90 . 
 
UWAGI :                               
- Roboty muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady . 
- Wszelkie materiały uŜywane do robót muszą mieć niezbędne atesty .       
- Nie wolno stosować materiałów z róŜnych systemów .         
- Roboty muszą być kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami   
- Poszczególne etapy robót muszą być odbierane przez nadzór i mieć odpowiedni zapis 

w dzienniku budowy.             
- Wszelkie niejasności rozstrzygać z udziałem nadzoru autorskiego .  
- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych. 
 
 
 



9. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo –            
budowlanych . 
 

Wzmocnienie stropu nad sala gimnastyczną i osuszenie ściany sali gimnastycznej od 
strony działki nr 33/2 w budynku II liceum Ogólnokształcącego przy ul. Henryka 
PoboŜnego 2 w Szczecinie na działce nr geod. 5, obręb 1029. 

 
 
 
 
 
 
I. ROBOTY BUDOWLANE W SALI GIMNASTYCZNEJ. 
 

Lp. Rodzaj robót 

Sposób wykonania , właściwości robót budowlanych  
i ocena prawidłowości wykonania   
 
 

Roboty rozbiórkowe  w sali gimnastycznej 1. 

1.1. DemontaŜ elementów 
wyposaŜenia sali 
gimnastycznej 

Drabinki drewniane – do renowacji – szt. 40 o wym. 177/298 
cm 
 

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, osuszanie i odgrzybienie ściany podłuŜnej sali 
gimnastycznej od strony działki nr 33/2. 
2.1.Wykonanie przepony 
poziomej z Aguafinu F  
długość ściany – 27 mb 

Od wewnątrz sali gimnastycznej w ścianie zewnętrznej z cegły, na 
wysokości ok. 15 cm powyŜej poziomu terenu w odstępach co12 cm w 
jednej linii  wykonać otwory o średnicy 30mm o kącie nachylenia 45 – 
30 stopni do poziomu. 
Głębokość otworów powinna być o ok. 5 – 8 cm mniejsza niŜ grubość 
muru. 
Wiercenia przeprowadzić tak , aby otwór przechodził przez co najmniej 
jedną spoinę poziomą  
Przed rozpoczęciem nasączania usunąć kurz z otworów , a następnie 
wlewać Aquafin F  
tak ,aby zuŜycie na 1m2 powierzchni przekroju poprzecznego muru 
wyniosło  
ok. 14,0 kg. 
W praktyce w pierwszym dniu wlewamy do otworów preparat do pełna i 
po jednej dobie,  gdy Aquafin F wniknie w ścianę , dolewamy resztę. 
Po nasyceniu ścian otwory wypełnić zaprawą Asocret BM. 

2.2. Izolacja pionowa 
ściany z Aquafinu ZK 
pow. izolacji – 55 m2 

Po wykonaniu przepony poziomej na całej długości ściany wykonujemy 
od wnętrza sali do wysokości wierconych otworów na ścianie pas 
izolacji z Aquafinu 2K. 
ZuŜycie – 2 x 2 kg/1 m2 ściany 



2.3. Renowacja ściany 
wewnątrz sali 
gimnastycznej 
pow. ściany – 90 m2 

Istniejący, uszkodzony i zawilgocony tynk na ścianie w sali 
gimnastycznej skuć na wysokość 60 cm powyŜej występujących 
uszkodzeń, a ze spoin do głębokości ok. 2-3 cm usunąć starą zwietrzałą 
zaprawę. Wskazane jest przemycie odsłoniętego muru ceglanego 
preparatem odsalającym Esco-Fluat. 
- pierwszy zabieg – jedna część Esco-Fluat i dwie części wody 
-drugi zabieg – jedna część Esco-Fluat i jedna część wody. 
Całkowite zuŜycie Esco-Fluatu ok. 0,5 kg/m2  powierzchni. 
Pomiędzy zabiegami naleŜy zachować co najmniej  7 - godzinny odstęp. 
Po 24 godzinach całą powierzchnię przetrzeć szczotką w celu usunięcia 
wykrystalizowanej soli.  
W celu wypełnienia ubytków w murze, wyrównania powierzchni a takŜe 
zwiększenia przyczepności tynków renowacyjnych do starego muru, 
naleŜy wykonać wyrzutkę z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu 
Asoplast MZ, który 
radykalnie zwiększa przyczepność zaprawy do starego muru, polepsza 
jej wytrzymałość, zwiększa paro-przepuszczalność i polepsza odporność 
na działanie czynników chemicznych. Asoplast MZ dodaje się w 
stosunku do wody zarobowej: 1 część Asoplastu MZ na 3 części wody. 
Na tak wykonanej wyrzutce naleŜy połoŜyć tynk podkładowy 
Thermopoal GP 11 o gr. ok. 1,0 cm. Przy tej grubości tynku zuŜycie 
wyniesie ok. 8,0 kg/m2 . następnie po wyschnięciu Thermopalu GP 
11/przyjmuje się 1 mm – 1 dzień/ nałoŜyć tynk renowacyjny Thermopal 
SR 44 o gr. 1,5 cm. ZuŜycie ok. 12 kg/m2.   
W celu uzyskania gładkiej powierzchni Thermopal SR 44 szpachlować 
szpachlą trachitowo- wapienną Thermopall FS 33, zuŜycie 1,6 kg/m2  na 
1 mm gr warstwy. Wykonać szpachlowanie, aby uzyskać jednolitą 
fakturę na ścianie pod malowanie.  
Po związaniu tynku całość malować dwukrotnie farbą silikonową 
Tagocon – F, silnie dyfuzyjną dla pary wodnej o wysokiej zdolności 
krycia. Bardzo  dobrze nadaje się do wymalowań zewnętrznych i 
wewnętrznych w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności . 
ZuŜycie ok. 0,25 I/m2 na zabieg. Całkowite zuŜycie ok. 0,5 l/m2 

 
II. ROBOTY WZMACNIAJ ĄCE I REMONTOWE STROPU NAD SALĄ GIMNASTYCZN Ą. 
 

1. Podstemplowanie płyty 
stropu w sąsiedztwie 
widocznych rys (od spodu 
stropu). 

Rygi stemplowania musza przebiegać w poprzek sali 
(równolegle rys). naleŜy je podpierać stemplami teleskopowymi 
umoŜliwiającymi dokładne dopasowanie wysokościowo 
pomiędzy podłoga a sufitem. Rozstaw ryg musi umoŜliwiać 
skucie tynku na powierzchniach przyległych do rys. na szkicu 
nr 2 przedstawiono układ elementów wzmacniających strop. 
Pręty Ø 10 mm wkleić w wycięte w nadbetonie od góry bruzdy, 
szerokość i głębokość bruzd 12mm. Od spodu stropu przykleić 
maty z włókna węglowego. Spełni ona rolę „zbrojenia” 
doprowadzanego z przęsła do podpory – patrz szkic nr 3 



2. DemontaŜ boazerii na 
ścianach auli i demontaŜ 
instalacji oświetleniowej 
sali gimnastycznej 
mocowanej na stropie. 
Łącznie - 145 m2 

DemontaŜ boazerii wykonać przed rozbiórką parkietu na całej 
powierzchni auli (w prześwicie między ścianami). Demontaz 
naleŜy wykonać z przewidzianym ponownym zamontowaniem 
paneli. 

3. DemontaŜ parkietu na 
całej powierzchni podłogi 
w auli. Łącznie 300 m2 

DemontaŜ parkietu naleŜy prowadzić tak, by jak najmniej 
uszkadzać klepki. NaleŜy przewidzieć wykorzystanie 
odzyskanego parkietu. Składować parkiet w suchym 
pomieszczeniu z moŜliwością czyszczenia klepek. Po zdjęciu 
parkietu i oczyszczeniu odsłoniętego podłoŜa naleŜy dokonać 
oględzin w aspekcie występowania dodatkowych rys – ponad 
te, które są widoczne od spodu stropu. Miejsca z widocznymi 
rysami w nadbetonie naleŜy naprawić wg uwag podanych w 
pkt. 6 i 7. 

4. Zbicie tynku w pasmach 
wzdłuŜ rys od spodu 
stropu. Łącznie - 25 m2 

Tynk naleŜy zbić ręcznie. Najpierw w miejscach przyległych do 
rys. odsłonięte czerepy pustaków czyścić dokładnie z luźnych 
drobin i pyłu. Zaleca się od razu gruntować oczyszczone 
powierzchnie i przyklejać maty węglowe. W miejscach 
uszkodzonych czerepów pustaków naleŜy je odbudować. 
Przestrzeń pustki pustaka wypełnić pianką PCV. Od spodu 
przykleić siatkę podtynkową PCV i ubytek dolnej części 
pustaka odbudować tynkiem cementowo-wapiennym z uŜyciem 
płynu zarobowego (do 30% zamiast wody). Na pozostałych 
powierzchniach sufitu naleŜy sprawdzić przyczepność 
(przyleganie) tynku do podłoŜa przez ręczne opukiwanie 
młotkiem gumowym. W miejscach odspojenia tynku naleŜy 
postąpić jak opisano wyŜej. 

5. Zbicie tynku wzdłuŜ belek 
stalowych nad antresolą. 
Łącznie - 10 m2 

WzdłuŜ podciągów „1” i „2” (na szkicu nr 1) skuć odspojony 
tynk, odsłoniętą powierzchnię stopek stalowych oczyścić z rdzy 
i pomalować inhibitorem korozji. W dalszej kolejności naleŜy 
zamocować siatki podtynkowe i odbudować tynk w układzie – 
warstwa sczepna, obrzutka i warstwa tynku wygładzona na 
ostro do płaszczyzny tynku na powierzchniach przyległych. 

6. Nacięcia bruzd 
prostopadłych do rys w 
Ŝebrach od góry stropu. 
Wklejenie prętów – 36 mb 

Wyznaczyć od góry stropu oś Ŝeber. Wyznaczyć przebieg 
istniejącego zbrojenia. Nacięcie bruzd wykonać tarczą do cięcia 
betonu. Ustalić stałą głębokość (<> 12 mm) cięcia z gwarancją 
nie naruszenia istniejącego zbrojenia. Szerokość bruzdy (12 
mm) uzyskać przez dwukrotne równoległe nacięcie tarczą 
szerokości 6 mm. Wykonaną bruzdę oczyścić z urobku i 
uszorstnić szczotką drucianą. Pręty Ŝebrowe Ø 10 mm o 
długości 60 cm (po 30 cm na kaŜdą stronę rysy) wkleić na 
zaprawie cementowej modyfikowanej Ŝywicą syntetyczną. 

7. Oczyszczenie od spodu 
stropu i przyklejenie 
maty z włókna węglowego 

Strop naleŜy czyścić ręcznie bez naruszania pustaków 
ceramicznych. Powierzchnię odsłoniętego stropu zagruntować. 
Nierówności powierzchni sufitu wyrównać drobnoziarnistą 
zaprawą z dodatkiem płynu zarobowego. Maty Sika Wrap gr. 
0,13 mm układać tak by włókna były prostopadłe do 



podciągów. Skucie odspojonego tynku od spodu stropu i jego 
odbudowa – przyjęto szacunkowo 5-% powierzchni sali 
gimnastycznej – łącznie 140 m2 

8.  Oczyszczenie naciętych 
bruzd i wklejenie 
stalowych prętów od góry 
stropu. 

Bruzdy naciąć po wcześniejszym dokładnym wyznaczeniu 
miejsc wklejenia prętów. Postępować wg uwag podanych w  
pkt 6. 

9.  Wykonanie nowego tynku 
od spodu stropu.  
Łącznie  - 25 m2 

Postępować wg uwag zawartych w pkt. 4. 

10. Wykonanie nowej podłogi 
w auli. Łącznie - 300 m2 

Podczas prac remontowych konstrukcji stropu nad salą 
gimnastyczną naleŜy wyrównać podłoŜe pod klepki parkietowe 
preparatem Soloplan – 30 firmy Schomburg. Jest to 
samopoziomująca, wysoko modyfikowana polimerami zaprawa 
do wygładzania i wyrównywania podłoŜa. ZuŜycie – 1,5 kg/m2 
/mm grubości warstwy. NaleŜy przyjąć średnią grubość ok. 2-3 
mm. 
Przyjęto ułoŜenie nowych klepek parkietowych. 

11. MontaŜ podestu Wykonać montaŜ rozebranego wcześniej podestu – sceny, z 
uwzględnieniem kanałów poziomych wentylacji nawiewnej 
rozprowadzonych między elementami konstrukcyjnymi podestu. 
 

12. Zamontowanie boazerii 
na ścianach auli.  
Łącznie - 145 m2 

Zdemontowane panele naleŜy wyreperować i ułoŜyć ponownie 
na wzór dotychczasowy. 

13. Zamontowanie lamp 
oświetleniowych do 
podciągów stropu nad 
salą gimnastyczną. 

Lampy oświetleniowe naleŜy mocować tak, by ich cięŜar 
bezpośrednio obciąŜał podciągi stropu. 

 
Uwagi dotyczące robót wzmacniających i remontowych stropu nad salą gimnastyczną. 
 
NaleŜy przewidzieć rezerwę kosztów na ewentualność ujawnienia dodatkowych rys w 
nadbetonie po zdemontowaniu parkietu. 
Przy załoŜeniu wzmocnienia całego stropu wg opisanej koncepcji przedmiar robót zwiększy 
się w zakresie 

- zbicia tynków, wklejenie mat węglowych i odbudowa nowego tynku – łącznie 198 m2. 
- Wykonanie bruzd w nadbetonie i wklejenie prętów – łącznie 258 mb. 

Przy ujawnieniu innych sytuacji w konstrukcji stropu niŜ opisano w niniejszej specyfikacji, 
naleŜy zawiadomić autora opracowania w celu zajęcia stanowiska. 
 



 
10.    Materiały . 
 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 
,       aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczególnych specyfikacjach 
Technicznych . 
JeŜeli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

11.    Wykonanie robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość       
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową,  
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robot zostaną , jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę   
na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót    
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych . 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę    
nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót .  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
12. Certyfikaty i deklaracje . 

 

12.1. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały , które : 
a).  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
     kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
     oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  
     MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
b).  aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy,              
      jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a).  i które spełniają wymogi SST. 
c). znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r.  
      (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s4 wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
12.2.  Dokumenty budowy . 

- Dziennik Budowy , 
- KsiąŜka Obmiarów , 
- Pozostałe dokumenty budowy : 

               ▪  pozwolenie na budowę , 
   ▪  protokoły przekazania terenu budowy, 



   ▪  protokoły odbioru robót , 
   ▪  protokoły z narad i ustaleń , 

               ▪  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
 
13.  Obmiary  robót . 
 

Ogólne zasady obmiaru robót . 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o           
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie         
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy ad obowiązku ukończenia    
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.    
   
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i    
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i  
kosztorysowej. 
 
14. Odbiór robót . 
14.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną   
zakryciu. 
 

Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym   
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i      
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o  tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
15. Odbiór ostateczny ( końcowy ) . 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  
do  zakresu (ilości) oraz jakości . 
 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez    
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów . 
 



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz   
zgodności wykonania robót z dokumentacji projektowej SST . 
 
 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy    
ponowny  termin odbioru ostatecznego robot. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
   
Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi  
ich  wykonanie. 
 
 16.  Odbiór pogwarancyjny . 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , 
które  ujawnią się w okresie gwarancyjnym i   rękojmi. 
 
17. Warunki bezpieczeństwa pracy . 
 

17.1.NaleŜy wygrodzić taśmą biało-czerwoną część elewacji z tej strony , gdzie będą 
demontowane i montowane okna  i montaŜ kanałów wentylacyjnych od strony działki  
nr 33/2 . 

17.2.Wywiesić na zewnątrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i zakazie 
wchodzenia poza teren ogrodzony . 

17.3.Zachować szczególna ostroŜność przy demontaŜu i montaŜu okien wewnątrz szkoły , 
ze względu na młodzieŜ i personel szkoły . 

17.4.Okna z demontaŜu winny być składowane za ogrodzeniem , uniemoŜliwiającym 
kontakt 
szczególnie z szybami – dzieciom , i w moŜliwie najkrótszym terminie wywiezienie z 
terenu szkoły . Miejsce składowania okien z demontaŜu uzgodnić z UŜytkownikiem . 

17.5.Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi opracować plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia tzw. BIOZ zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. D.U. nr 120 poz. 1126 i uzgodnić z inwestorem . 

 
 
 

opracował  
dr inŜ. arch. Karol Krzątała 

 
 


