BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROKRZ ATALA

ul.Ostrawicka 4
71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12

tel. / fax 091 /487 13 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWO —BUDOWLANYCH

WZMOCNIENIA STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A | OSUSZENIA SCIANY
SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY DZIALKI NR 33/2 W BUDY NKU II LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2 W
SZCZECINIE NA DZIALCE NR GEOD. 5 OBREB 1029

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioruob6t remontowo —
budowlanych .

2. Nazwa zamowienia :
Aktualizacja projektu budowlanego pn. ,Przebudoaia gmnastycznej wraz z
instalacy wentylacji auli w budynku Il Liceum Ogdlnoksztaéego przy ul. Henryka
Pobanego 2 w Szczecinie na dziatce nr geod. o029

3. Inwestor GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAL OSWIATY UM
pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie

4 . Kwalifikacja wg CPV —dziat 45000 000-7 roboty budowlane .

5. Przedmiot i zakres robét budowlanych ( grupa robt - 454 ) .

5.1.Wzmocnienie stropu nad sala gimnastyczasuszenigciany sali gimnastycznej od
strony dziatki nr 33/2 w budynku Il liceum Ogélnakatcacego przy ul. Henryka
Poba@nego 2 w Szczecinie na dzialce nr geod. Slmh029.

- roboty rozbiorkowe posadzki w auli,

- roboty rozbiérkowe podestu w auli,

- wykonanie przepony poziomg&giany podtinej sali gimnastycznej od strony dziafki
sasiedniej, wysuszenie i odgrzybieri@any ,

- wykonanie izolacji pionowejciany jw. od wetrza sali gimnastycznej,

- renowacjaciany jw., od witrza sali gimnastycznej,

- wykonanie robot wzmacnigych i remontowych stropu nad ggimnastycza, w
tym:



- wykonanie posadzki w pomieszczeniu auli
- monta podestu w auli

wykonanie renowacji podgjow stalowych midzy sah gimnastycza i antresal oraz
w stropie antresoli ,

6. Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robot -453) .

7. Prace tymczasowe i zabezpieczgie .

Obszar przebudowy oddziélod wytkowanych kondygnacji szkoty oraz zabezpiécaren
wzdtuz sciany podtinej na granicy z dziasknr geod. 33/2 podczas hydrobizacji méciany
oraz przy montau kanatow wentylacji mechanicznej f@anie.

Zabezpieczg teren na dzied#cu szkoty podczas renowacji oktadzin klinkierowyeh
scianach zewetrznych oraz prac murarskich dotycych czrpni powietrza.

8. Ogolne wymagania dotycgce organizacji robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kerykonywanych rob6t oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu .
Ogolne wymagania dotyaze wykonania i odbioru rob6t zawartevs publikacji wydanej
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa i skoordynowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Warunki TechniezkVykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych”
Tom LIl Il Wyd. Arkady , Warszawa 1989-90 .

UWAGI :

Roboty musz by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady .

Wszelkie materiaty tywane do robot mugzmiet niezlzdne atesty .

Nie wolno stosowmamateriatéw z rénych systemow .

Roboty musz by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

Poszczegolne etapy robot mugsc odbierane przez nadzor i miedpowiedni zapis
w dzienniku budowy.

Wszelkie niejasn&ei rozstrzyga z udziatem nadzoru autorskiego .

Roboty prowadzi zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robotlbwlano —
montaowych.



9.Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna wykonaniadbioru robét remontowo —

budowlanych .

Wzmocnienie stropu nad sala gimnastyczasuszenigciany sali gimnastycznej od
strony dziatki nr 33/2 w budynku Il liceum Ogdlnakatcacego przy ul. Henryka
Pobanego 2 w Szczecinie na dziatce nr geod. S¢lohh029.

. ROBOTY BUDOWLANE W SALI GIMNASTYCZNEJ.

Lp. Rodzaj robét

Sposob wykonania , wdaiwosci robot budowlanych
I ocena prawidtowsri wykonania

1. Roboty rozbiorkowe w sali gimnastycznej

wyposazenia sali
gimnastycznej

1.1. Demonta elementéw

Drabinki drewniane — do renowacji — szt. 40 o wym7/298
cm

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, osuszanieodgrzybieniesciany podtuznej sali
gimnastycznej od strony dziatki nr 33/2.

2.1.Wykonanie przepony
poziomej z Aguafinu F
dtugosé sciany — 27 mb

Od wewntrz sali gimnastycznej cianie zewgtrznej z cegty, na
wysokasci ok. 15 cm powyej poziomu terenu w odgiach col2 cm w
jednej linii wykona otwory osrednicy 30mm o &cie nachylenia 45 —
30 stopni do poziomu.

Glebokas¢ otworéw powinna b§ o ok. 5 — 8 cm mniejszamngrubaé
muru.

Wiercenia przeprowadziak , aby otwor przechodzit przez co najmn
jedm spoirg poziomy

Przed rozpocgiem nagczania usugt kurz z otworéw , a naginie
wlewat Aquafin F

tak ,aby zuaycie na 1M powierzchni przekroju poprzecznego muru
wyniosto

ok. 14,0 kg.

W praktyce w pierwszym dniu wlewamy do otworéw @aegi do petna
po jednej dobie, gdy Aquafin F wnikniedeiarg , dolewamy reszt

Po nasycenigcian otwory wypetni zaprave Asocret BM.

2.2. I1zolacja pionowa
sciany z Aquafinu ZK
pow. izolacji — 55 nf

Po wykonaniu przepony poziomej na catej digygciany wykonujemy
od wretrza sali do wysok&i wierconych otworow nécianie pas
izolacji z Aquafinu 2K.

Zuzycie — 2 x 2 kg/1 méciany

ej




2.3. Renowacjaciany
wewnatrz sali
gimnastycznej

pow. §ciany — 90 nf

Istniejacy, uszkodzony i zawilgocony tynk eianie w sali
gimnastycznej skiina wysoké¢ 60 cm powyej wystpujacych
uszkodze, a ze spoin do ghokasci ok. 2-3 cm usuat stap zwietrzah
zaprawg. Wskazane jest przemycie odskgrgo muru ceglanego
preparatem odsalgjym Esco-Fluat.

- pierwszy zabieg — jedna@Z Esco-Fluat i dwie egzci wody

-drugi zabieg — jedna ¢& Esco-Fluat i jedna e&¢ wody.

Calkowite zuycie Esco-Fluatu ok. 0,5 kgfmpowierzchni.

Pomkdzy zabiegami naly zachowad co najmniej 7 - godzinny odsgt.
Po 24 godzinach capowierzchng przetrzé szczotlg w celu usunjcia
wykrystalizowanej soli.

W celu wypetnienia ubytkow w murze, wyréwnania pekzchni a take
zwiekszenia przyczeproi tynkdéw renowacyjnych do starego muru,
nalery wykona wyrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem prepa
Asoplast MZ, ktéry

radykalnie zw¢ksza przyczeprig zaprawy do starego muru, polepsza

jej wytrzymata¢, zwigksza paro-przepuszczakéd polepsza odporrsé
na dziatanie czynnikdéw chemicznych. Asoplast MZaedse w
stosunku do wody zarobowej: 1e§z Asoplastu MZ na 3 e&ci wody.

Na tak wykonanej wyrzutce nalepotazy¢ tynk podktadowy
Thermopoal GP 11 o gr. ok. 1,0 cm. Przy tej géabtynku zuycie
wyniesie ok. 8,0 kg/f. nastpnie po wyschriciu Thermopalu GP
11/przyjmuje s 1 mm — 1 dzi#/ natazy¢ tynk renowacyjny Thermop4d
SR 44 0 gr. 1,5 cm. Zycie ok. 12 kg/mi

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni Thermopal 8Rszpachlowa
szpachy trachitowo- wapienp Thermopall FS 33, zycie 1,6 kg/M na
1 mm gr warstwy. Wykonaszpachlowanie, aby uzyskgdnolity
fakture nascianie pod malowanie.

Po zwgzaniu tynku caté¢ malowa& dwukrotnie farh silikonowa
Tagocon — F, silnie dyfuzyjndla pary wodnej o wysokiej zdoléai
krycia. Bardzo dobrze nadaje sio wymalowa zewrgtrznych i
wewrgtrznych w pomieszczeniach o podgyonej wilgotnéci .
Zuzycie ok. 0,25 I/mna zabieg. Catkowite 2ycie ok. 0,5 I/mM

[I. ROBOTY WZMACNIAJ ACE | REMONTOWE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A.

1. Podstemplowanie ptyty | Rygi stemplowania musza przebiégav poprzek sal
stropu w sasiedztwie (réwnolegle rys). naley je podpieré stemplami teleskopowyn

widocznych rys (od spodu

stropu).

umazliwiajacymi  doktadne dopasowanie  wysgkmwo
pomikdzy podtoga a sufitem. Rozstaw ryg musi ahwvaac
skucie tynku na powierzchniach przylegtych do nya.szkicu
nr 2 przedstawiono uktad elementéw wzmaciggh strop
Prety @ 10 mm wklet w wycigte w nadbetonie od gory bruzg

maty z wiOkna wglowego. Speini ona rel ,zbrojenia”

szerokac i giebokas¢ bruzd 12mm. Od spodu stropu przyklei

fatu

=)

ly,

doprowadzanego z pygta do podpory — patrz szkic nr 3




Demonta boazerii na Demonta boazerii wykon& przed rozbiork parkietu na catej

écianach auli i demonta; | powierzchni auli (w przavicie migdzy scianami). Demontaz

instalacji oswietleniowe; naleZy_ wykon& z przewidzianym ponownym zamontowaniem

sali gimnastycznej paneli.

mocowanej na stropie.

Lacznie - 145 M

Demonta parkietu na Demonta parkietu nalgy prowadzé tak, by jak najmnigj

catej powierzchni podtogi | Uszkadz& Kklepki. Naley przewidzi€ wykorzystanie

w auli. £ acznie 300 A odzyskanego parkietu. Skladofva parkiet w  suchym
pomieszczeniu z nitiwoscia czyszczenia klepek. Po zdju
parkietu i oczyszczeniu odstetego podiga naley dokona
ogledzin w aspekcie wygpowania dodatkowych rys — ponad
te, ktore g widoczne od spodu stropu. Miejsca z widocznymi
rysami w nadbetonie naig naprawt wg uwag podanych w
pkt. 61 7.

Zbicie tynku w pasmach | Tynk naley zbi¢ recznie. Najpierw w miejscach przylegtych do

wzdtuz rys od spodu rys. odstonjte czerepy pustakéw cai¢ doktadnie z lanych

stropu. Lacznie - 25 i drobin i pylu. Zaleca si od razu gruntowa oczyszczone
powierzchnie i przykleja maty weglowe. W miejscach
uszkodzonych czerepow pustakow ngleje odbudowé
Przestrzé pustki pustaka wypetaipianks PCV. Od spodu
przyklei siatke podtynkow PCV i ubytek dolnej cgci
pustaka odbudowaynkiem cementowo-wapiennym zyciem
ptynu zarobowego (do 30% zamiast wody). Na pozpsiat
powierzchniach sufitu nalg sprawdzt przyczepné&
(przyleganie) tynku do podia przez ¢czne opukiwanie
miotkiem gumowym. W miejscach odspojenia tynku male
poshpic jak opisano wiej.

Zbicie tynku wzdtuz belek| Wzdtwz podcagow ,1” i ,2” (na szkicu nr 1) skéi odspojony

stalowych nad antresa. | tynk, odstonita powierzchng stopek stalowych ocagi¢ z rdzy

t acznie - 10 A I pomalow& inhibitorem korozji. W dalszej kolejdoi nalery
zamocowa siatki podtynkowe i odbudowaynk w uktadzie +
warstwa sczepna, obrzutka i warstwa tynku wygtadzoa
ostro do ptaszczyzny tynku na powierzchniach pigyieh.

Nackcia bruzd Wyznaczy od goéry stropu © zeber. Wyznaczy przebieg

prostopadtych do rys w istniejacego zbrojenia. Nagtie bruzd wykonéatarcz do ckcia

zebrach od géry stropu. b_etonu. Ustaﬁ stgh g’:gbokoéé (<>. 12 mm) ¢icia z gwaranej

WKlejenie pretow — 36 mb nie naruszenia istnigego zbrojenia. Szerok® bruzdy (12
mm) uzyska przez dwukrotne rownolegle nacie tarca
szerokéci 6 mm. Wykonaa bruzd: oczyci¢c z urobku i
uszorstnd szczotly druciar. Prty zebrowe @ 10 mm p
diugcsci 60 cm (po 30 cm na kea strore rysy) wklek na
zaprawie cementowej modyfikowangjwica syntetyczn.

Oczyszczenie od spodu | Strop naley czysci¢ recznie bez naruszania pustakow

stropu i przyklejenie ceramicznych. Powierzchpipdstongtego stropu zagruntowsa

maty z wiékna weglowego Nieréwnasci powierzchni sufitu wyrowna drobnoziarnist
zaprawa z dodatkiem ptynu zarobowego. Maty Sika Wrap| gr.
0,13 mm ukfada tak by widkna byly prostopadie do




podcagow. Skucie odspojonego tynku od spodu stropu o jeg
odbudowa - przyfo szacunkowo 5-% powierzchni sali
gimnastycznej —atznie 140

8. Oczyszczenie nagiych Bruzdy naci¢ po wczéniejszym doktadnym wyznaczeniu
bruzd i wklejenie miejsc wklejenia pgtow. Pos¢powa wg uwag podanych w
stalowych pretéw od géry | PKU6.
stropu.

9. Wykonanie nowego tynku| Postpowa: wg uwag zawartych w pkt. 4.
od spodu stropu.
tacznie - 25 M

10. Wykonanie nowej podtogi Podczas prac remontowych konstrukcji stropu nag sal

w auli. Lacznie - 300 M | gimnastycza nalezy wyréwna poditaze pod klepki parkietowe
preparatem Soloplan — 30 firmy Schomburg. Jest to
samopoziomujca, wysoko modyfikowana polimerami zaprawa
do wygtadzania i wyréwnywania podia. Zwycie — 1,5 kg/m
/mm grubdci warstwy. Naley przyja¢ sredni grubaé¢ ok. 2-3
mm.

Przyjto utazenie nowych klepek parkietowych.

11. Montaz podestu Wykona monta rozebranego wczgriej podestu — sceny, z
uwzgkdnieniem kanatéw poziomych wentylacji nawiewnej
rozprowadzonych mdzy elementami konstrukcyjnymi podestu.

12. Zamontowanie boazerii | Zdemontowane panele najewyreperowa i utozy¢ ponownie
na $cianach auli. na wzor dotychczasowy.
L acznie - 145 M

13. Zamontowanie lamp Lampy awietleniowe naley mocowd tak, by ich atzar
o$wietleniowych do bezpdrednio obcizat podcagi stropu.

podciggow stropu nad
salg gimnastyczr.

Uwagi dotyczce robot wzmacniagcych i remontowych stropu nad sa gimnastyczr.

Nalezy przewidzi€ rezerwe kosztéw na ewentuald® ujawnienia dodatkowych rys w
nadbetonie po zdemontowaniu parkietu.
Przy zataeniu wzmocnienia catego stropu wg opisanej koncgpzedmiar robot zwkszy
si¢ w zakresie
- zbicia tynkéw, wklejenie mat yglowych i odbudowa nowego tynku acknie 198
- Wykonanie bruzd w nadbetonie i wklejenietdw — hcznie 258 mb.
Przy ujawnieniu innych sytuacji w konstrukcji sttopiz opisano w niniejszej specyfikaciji,
nalezy zawiadomé autora opracowania w celu zajp stanowiska.



10. Materiatly .

Materiaty budowlane powinny spetdisvymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami
, aprobatami technicznymi , o ktérych mow&xzczegolnych specyfikacjach
Technicznych .

Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewidujezima ¢ zastosowania emych ro-
dzajow materiatdw do wykonywania poszczegoélnycimeletow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru a zamiarze zastosakamkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

11. Wykonanie robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazigodnéé z dokumentagj pro-
jektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robazgroleceniami Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu

robot zostan, jezeli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykor@awc
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot dala wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggavstrzymania robot .

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

12. Certyfikaty i deklaracje .

12.1. Inspektor nadzoru e dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

a). posiadajcertyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wtaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b). aprobattechniczi , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidiaskiej

Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. a). i ktore spetniajwymogi SST.

). znajdug sic w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSW1A z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentywgy/magane przez SST,4da ich

partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposdb jedno-

znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

12.2. Dokumenty budowy .
- Dziennik Budowy ,
- Ksiazka Obmiardw ,
- Pozostate dokumenty budowy :
= pozwolenie na budoyy,
= protokoty przekazania terenu budowy,



= protokoty odbioru robot ,
= protokoty z narad i ustale
= plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

13. Obmiary robot .

Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwdok
mentacy

projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kgi obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylaavcy ad obowizku ukaczenia
wszystkich robot . Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentacji projektowe;j
[
kosztorysowe.

14. Odbi6r robaot .

14.1. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.

Odbior robot zanikagych ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdmwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi@vagdlnego posgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddhedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia tym fakcie Inspektora nadzoru.

15. Odbiér ostateczny ( kécowy ) .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci .

Caltkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruimedenia robot i przygicia dokumentow .



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezponez Zamawiagego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecajroboty dokona ich oceny jalabowe]
na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikédabapomiarow, ocenie wizualnej
oraz

zgodndci wykonania robot z dokumentacji projektov@&ST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenim z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniaag kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzumegcych wyznaczy komisja i
stwierdzi
ich wykonanie.

16. Odbiér pogwarancyjny .

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidotrawihzanych z usugciem wad ,
ktGre ujawna sic w okresie gwarancyjnym irgkojmi.

17. Warunki bezpiecz@éstwa pracy .

17.1.Naley wygrodzt tasma biato-czerwon czs$¢ elewaciji z tej strony , gdziextla
demontowane i montowane okna i markanatow wentylacyjnych od strony dziaiki
nr 33/2 .
17.2.Wywiest na zewatrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotaakazie
wchodzenia poza teren ogrodzony .
17.3.Zachowéaszczegolna ostbmos¢ przy demontau i montau okien wewatrz szkoty ,
ze wzgkdu na miodzie i personel szkoty .
17.4.0kna z demonta winny by¢ sktadowane za ogrodzeniem , uniefivaiaj acym
kontakt
szczegolnie z szybami — dzieciom , | wainwie najkrétszym terminie wywiezienie z
terenu szkoty . Miejsce sktadowania okien z demantazgodnt z Uzytkownikiem .
17.5.Przed przyspieniem do rob6t wykonawca musi opracévpéan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia tzw. BIOZ zgodnie z wymogami Mingstnfrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. D.U. nr 120 poz. 1126 i uzgédninwestorem .

opracowat
dr inz. arch. Karol Kratata



