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ST - 0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych — roboty ziemne;

Rozbiérka budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Szczecin ul. Dabska 102 dziatka nr 8/3 obrgb 4152;

Zamawiajacy : Gmina Miasto Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje Techniczne stanowiace czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Rob6t opisanych w pkt.1.3

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania 1 odbioru Roboét, ktére zostana wykonane w ramach projektu pt.
,»Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczecin
ul. Dabska 102 dziatka geod. 8/3 obreb 4152 .

Wymagania Ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powiazaniu z niZej
wymieniong Specyfikacja Techniczna :

ROBOTY ROZBIORKOWE — ROZBIORKA BUDYNKU

ST-1 | MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO SZCZECIN UL. DABSKA 102

1.4. Charakterystyka przedsiewzigcia
1.4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
uzytkowym. Budynek w rzucie ma ksztalt prostokata o bokach 9,02m i 6,58m.
Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Uktad Scian konstrukcyjnych
podluzny. Sciany murowane z cegly ceramicznej. Stropy drewniane ze $lepym
pulapem, nad piwnica strop Kleina. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji
ptatwiowo-krokwiowej, ze Scianka kolankowg pokryty dachowka ceram1cznq -
zaktadkowa. Pochylenie pataci dachoweJ okolo 46°.

Wymiary budynku mieszkalnego w rzucie:

- dtugos¢ 9,02m

- szeroko$¢ 6,58m

- wysokos¢ 5,57m
Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 59,4 m2
- powierzchnia catkowita 137,8 m2
- powierzchnia uzytkowa 118,5 m2
- kubatura 740 m3

Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materialtéw odpowiadaja wymogom norm.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagafh zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-1
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1.4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot
obejmujacych:

- rozbi6rke budynku mieszkalnego o kubaturze 740 m>;

- segregacje materialu z rozbidrki;

- wywdz materialu z rozbidrki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadéw;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbiérkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-1.

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych — roboty
Ziemne

1.5. Dokumentacja techniczna okreflajaca przedmiot zaméwienia i.,

stanowigca podstawe do realizacji robét:
Dokumentacjg projektowg stanowi:

e Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

e Przedmiar robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktows 1 techniczna, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne wykonanie robét
nieujetych w przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za
zgoda 1 akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Informacija o terenie budowy
1.6.1. Lokalizacja

Budynek przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul.
Dabskiej 102, na dzialce nr 8/3. Budynek mieszkalny usytuowany jest w
odleglosci 2,50m od granicy dzialki. Na terenie posesji przy ulicy Dabskiej 102
zlokalizowane sa ponadto trzy budynki gospodarcze. Budynek gospodarczy
oznaczony na planie jako budynek nr 2, rozbierany bedzie w II etapie. Pozostale
budynki nie podlegaa rozbiérce. Teren dzialki ogrodzony jest ogrodzeniem z
pretow stalowych w ramach z katownika. W ogrodzeniu wykonana jest brama z
pretow stalowych w ramie z katownika, oraz furtka drewniana. Teren wokot
budynku utwardzony jest ptytkami chodnikowymi 35x35cm.

Dojazd do budynku od strony ul. Dabskiej.

1.6.2. Uzbrojenie terenu

Teren na ktérym zlokalizowane sa obiekty przeznaczone do rozbidrki jest
uzbrojony w instalacje wodociagowa, sanitarna, deszczowa, gazowa i
energetyczna.
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Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzié¢ czy wszystkie
media zostaly odlaczone.

1.7. Prowadzenie robét

1.7.1.0gélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 .
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje: i
ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami InzZyniera i usunie
wszelkie wady w Robotach. )
Wykonawca dostarczy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy,
niezbedny Personel oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$é i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementoéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedokladnoSci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Obiekty przeznaczone do rozbidrki zlokalizowane sa w Szczecinie przy ulicy w
Dabskiej 102, na dziatce nr 8/3 obreb 4152. {
‘Teren na ktorym zlokalizowane sa obiekty przeznaczone do rozbiérki jest ‘
uzbrojony w instalacje wodociagowa, sanitarna, deszczowa i energetyczna.

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i i
* urzadzenia podziemne i naziemne oraz repety geodezyjne, a takze dostep do
wody 1 energii elektrycznej.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.5

2) kopig decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot




1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania
swiadectwa wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlasc101e1am1
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe;, za wszystkle szkody
powstaie na tym terenie. Wykonawca zobowiazany Jest réwniez do przyjmowania .,
i wyja$niania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone beda prace zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacj¢ ruchu, Zeby zapewnié bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

1.7.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen .

Istniejace na terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci
itp. powinny by¢ szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostana przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczegcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.




1.7.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, Wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich

przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza .

jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla §rodowiska
1 otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych..

1.7.6. Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na Placu Budowy procedur
bezpieczenstwa okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest obowiazany przed rozpoczeciem Robét sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét. _
Szczegélowy zakres i formg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
szczegblowy zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Szczegoblna uwagg naleZy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajace z prowadzenia rob6t rozbidrkowych tj :

- urazy mechaniczne

- upadek z wysokosci

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktdre sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetiaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia s wliczone w cene umowna,
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozZarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegloéci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materialéw
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bgdzie akceptowane

e
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1.7.7. Dokumenty budowy

Dziennik rozbiorki

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu

budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Dz..U. Nr

207 z 2003r. poz.2016 z poézniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika budowy beda

czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa

ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z

zarzadzaniem budowa. v

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego datg, nazwisko i.,

stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé

czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny

by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce

jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace

informacje:

- data przejgcia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw
wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znieni lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koficowych odbiordw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majqce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan
wynikajacych z warunkow khmatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i

akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.7.7, dokumenty
budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Pozwolenie na rozbidrke ;




¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja,

umowy zarzqdzajqcego reahzaqq umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

Przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9.0chrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania
Swiadectwa wykonania przez InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania
i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktérych

prowadzone beda prace zwiazane z budowa.

(1




1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dzialalnos¢ obejmujacg kwestie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okresla zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami. .,
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelnj
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac’
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco: .

e Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawa”’, normuje dzialalno$¢
obejmujaca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okre$la zasady dzialania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 —
tekst jednolity);

* obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiagca calo$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

* budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

* budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw
sktadajacych sig na calo$¢ uzytkowa;

« obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

« tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony

. trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

« budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

» roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

« remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej




konserwacji, przy czym dopuszcza sig stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

« urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;

« teren budowy — przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy; A

« prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane — tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie
do wykonywania rob6t budowlanych;

« pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

« dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg Wwraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

« dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

« aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie;

« wlaiciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;

» wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa;

« Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogodlne,
Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w
Akcie Umowy,

« Rysunki oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem,

« Roboty oznaczajag Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére maja by¢
zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu,

« Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i poj azdy majace stanowi¢ lub stanowiace
cze$é Robot Statych,

« Proby Koncowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed
przejeciem przez Zamawiajacego Robét,

« InZynier oznacza 0sObg Wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu, wymieniona w Zataczniku do Oferty,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca W Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

« Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace
stanowi¢ lub stanowiace cze$é Robot Statych, '
« Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do
ktérych maja by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,




» Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne
dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

» Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-
ruchowa, NN — niskie napigcie, SN — $rednie napiecie, ST — Specyfikacja(e)
Techniczna(e).

2. MATERIALY I URZADZENIA

Do robot zwiazanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogoélne:
2.1. materialy powinny posiada¢ aprobate techniczna;
2.2. na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest udokumentowac

zrédio zakupu materiatow i przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

3.SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiagniecie efektu okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju
robot .

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i
wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzegt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i warunkow zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. ‘ .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie Zz
zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami

+ Inspektora nadzoru, w terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speniaé wymagania dotyczace
przepisé6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda
usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

’




publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg,
przepisami Prawa Budowlanego obowiazujacymi w Polsce, normami oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie
pozwolenia na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot,
ktérego zakres nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegblowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna;

2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak:
maszyny, urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot; {
4. plany zatrudnienia .

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 uporzadkowania

terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robot i stosowanych

Materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materialow oraz
Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami okre$lonymi w Zamowieniu

o~

~ 6.2. Wyniki kontroli
Wiyniki kontroli przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco

Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnoscei:

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow Robot,

»  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,

. ® uwagi i polecenia Inspektora,

»  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdt,

=  wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza W okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,




= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

= dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT l

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Y
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodme z
dokumentacja techniczng . w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda
mierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;].

Jezeli ST, wlasmwe dla danych robét , nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyhczone wm Jako dhigosé pomnozona przez Sredni przekrd.

Ilosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehiane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiar6w. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt
W zalezZnosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:
- odbiorowi czeSciowemu,

. - odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Czesciowy
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci Robot. wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

»,
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8.3. Odbiér Ostateczny (korficowy) Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktoérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”
Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z ST i Dokumentacja |
Projektowa. "
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalert
przyjetych w trakcie odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupehniajacych i
Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. ‘

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Zze jakoéé wykonanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych Robét w stosunku do
wymagan przyjg¢tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest
~Protokot Odbioru Ostatecznego Rob6t” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

" Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

. dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i

ew. uzupelniajace lub zamienne),

. Protokoty wszystkich Odbioréw CzeSciowych,

] Dzienniki Budowy,

. sprawozdanie techniczne,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

+ Przejgcie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokotu
Odbioru Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z

usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.




Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity w Okresie
Gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozyql bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoséci, wymagania,

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty . "

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i

demontaz na stanowisku pracy), -

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ushugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg W

Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania

dodatkowej zaplaty za wykonanie Robo6t objgtych ta pozycja kosztorysowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Tytul: Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
budynku gospodarczego

Jednostka Autorska: Pracownia Projektowo Kosztorysowa

Irena Ciesielska

Autor opracowania ,, mgr inz. Irena Ciesielska

10.2.Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

* 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisOw
bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.
z 2003r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodno$ci skladanej przez.

dostawcg

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowe‘go

stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 1 z 2002r. Nr

8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie system6w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z
1998r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministré6w z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shizacych ochronie lub
ratowaniu Zycia, zdrowia lub $§rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 5, poz. 53)
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Specvfikacja Techniczna vaonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
ST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE — Budynek mieszkalny
jednorodzinny

11. WSTEP
11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn: ,,Projekt
budowlany rozbiorki budynku mleszkalnego jednorodzinnego Szczecin ul. quska
102 dziatka geod. 8/3 obrgb 4152

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.11.1.

o’

11.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznq
Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze 1 rozbiérkowe jak:
e  Ogrodzenie terenu :

1. Przyjeto ogrodzenie terenu ogrodzeme z desek na stupkach drewnianych ,o0
wysokosci 2,5m, zaopatrzonym w brame wjazdowa z desek zbijanych na
styk o szerokosci 2,5m oraz furtke o szerokosci 1,0m. Od strony ulicy oraz
istniejacego budynku gospodarczego nr 2 nalezy wykonac¢ zadaszenie o
spadku w kierunku placu budowy.

e Odlaczenie od zrodla zasilania instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej

oraz gazu.

e Rozbiérka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym,;
. Demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;
Demontaz stolarki drzwiowej i1 okiennej;

Rozbidrka $cianek dzialowych murowanych z cegly ceramiczne;,
Usuniecie dachowek;
Rozbiodrka deskowania oraz elementéw wigzby dachowej;
Rozbiorka $cian poddasza;
Rozbiorka strop(’)w nad parterem;
Rozbidrka $cian parteru oraz nadprozy nad otworami okiennymi 1
drzwiowymi;

9. Rozbiorka warstw podlo gowych na parterze;

10. Rozbidrka ptyty ceramicznej w stropie nad piwnica;

11. Demontaz belek stalowych stropowych;

12. Rozbidrka $cian piwnic oraz Scian fundamentowych;

13. Rozbidrka fundamentow.
e Uporzadkowanie terenu rozbiorki

PN DD -

11.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,

" wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm

oraz okreS§leniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania og6lne”




11.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja projektowa 1 ST.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie
pozwolenia na rozbidrke, dokumentacji projektowe;j o projektu organizacji robét,
ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materialéw porozbidrkowych.

Wywoz gruzu zanieczyszczonego papa Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorcg¢ materialéw rozbidrkowych oraz wywiezie
pozostaty gruz na wybrane skladowisko odpadéw. .
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi
umowe w zakresie odbioru materialow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania
kontraktu.

12. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa;
- materialy pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki itd.

13. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST - 0 “Wymagania
ogo6lne”.

Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- drabina sktadana z mozliwo$cia zatamania ;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5m>/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy;

- sprzgt do robot recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez InZyniera.

14. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".
Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia $rodkéw transportu, poniewaz umowa z
Zakladem ktéry podejmie sig¢ utylizacji materialow z rozbiorki obejmowaé bedzie
podstawienie konteneréw, transport oraz utylizacje materiatow z rozbidrki.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.0gélne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-0 "Wymagania
ogoblne".

Przyj¢to, ze roboty rozbiérkowe prowadzone bgda systemem recznym z uzyciem
sprze¢tu mechanicznego oraz dzwigu i wysiegnika.




Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. NajczeSciej
wystepujace zagrozenia to:

> podraznienia bton sluzowych

> uszkodzenia glowy

> upadek z wysokosci

» uszkodzenia rak i nég

Materiat uzyskany z rozbidrki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktére to wywozone
beda przez Zaklad przeprowadzacy utylizacje. '
Material ten nalezy posegregowac na pape, szklo, gruz, ztom oraz okna i drzwi.

Zlom oraz cz¢$¢ okien i drzwi nadajacych si¢ do dalszego uzytkowania pozostaja do
rozliczenia z Inwestorem.

15.2. Czynnos$ci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy :

o teren na ktérym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi;

. zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

. przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki shuchu, itp.;

o zauwazone usterki 1 uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

o zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac:

NIE WOLNO:

> recznie przemieszczaé i przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone
normy

> obstlugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czgsci

konstrukcji obiektu przez wiatr

> prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrdw (przy
predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

> prowadzi¢ robét rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

> gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czg$ciach obiektu;

Roboty rozbiérkowe nalezy:

> prowadzi¢ metoda reczna, poprzez wykuwanie, ciecie i rozkruszanie za
pomoca miotéw, pit i wiertnic;

» prowadzic tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji

> elementy stalowe nalezy przecinaé za pomoca pil lub palnikiem
acetylenowym,;

» prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji




> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
> do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

» kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych kierownik budowy
sprawdza czy w budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne
oraz dokonuje ogledzin stanu technicznego rozbieranego obiektu;

> maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢é utrzymane w stanie
zapewniajagcym ich stalg sprawno$¢, stosowane do prac do jakich zostaly
przeznaczone, obslugiwane przez przeszkolone osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;

> .uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nje
uszkodzonych, prawidlowo oprawionych

> érodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i
przemieszczeniem;

> przy prowadzeniu robét spawalniczych ( cigcie stali) minimalna dhugoéé

przewodow .

powinna wynosi¢ co najmniej 5Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi shuzacych do

rozbidrki;

konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualne;j;

w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu,

pracownikow nalezy zaopatrzyé w okulary ochronne;

w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w

helmach.
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15.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

> bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

> o problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié
przetozonego

> wrazie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumialg i dostrzegalna sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa

> kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

15.5. Organizacja robét
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i

specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca
przedstawi - Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbidrkowe.

15.6.Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiérkowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.




16. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podaja ST-0,,Wymagania ogdlne”. Platno$¢ nalezy

przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z

obmiarem po odbiorze robét 1 ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa obejmuje:

> przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

> zakup, dostawg i magazynowanie materialéw i wyrobow potrzebnych do
wykonania robdét;

> wykonanie i rozbi6rke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie sprzetu

niezbgdnego do wykonania lub zabezpieczenia robdt okreSlonych w umowie;

rozbiorke¢ komina stalowego oraz kanatu wentylacyjnego ; ‘

rozbidrke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

tymczasowe zmagazynowanie materialow z rozbiérki na placu budowy; - ¥

oczyszczenie i zabezpieczenie urzadzen przeznaczonych do ponownego

wykorzystania

transport wewnetrzny materialdw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz

obiektow,

> niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatow z

rozbiorki,

skladowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich,

segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy

podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materialéw z rozbidrki;

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wyrownanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t

Ztom oraz cze$¢ okien i drzwi nadajacych si¢ do dalszego uzytkowania pozostaja

do rozliczenia z Inwestorem.

17. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiodrki.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

> Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych —

Dz.U. nr 47 poz. 401 z2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6Zn. Zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpad6w, ktdre posiadacz odpadow

moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie

bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby.

Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz.

686)
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