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Projekt drogowy z infrastrukturą

D.1.1 - Projekt drogowy

D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim
km 3,80

D-01.02.02 1.2. Zdjęcie ziemi urodzajnej

2 D-01.02.02 Zdjęcie ziemi urodzajnej przeznaczonej do utylizacji m2 17 874,00

3 D-01.02.02 Zdjęcie ziemi urodzajnej z pozostawieniem do wbudowania m2 18 440,00

D-01.02.04 1.3. Rozbiórki elementów dróg

4 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ul Wojska Polskiego gr. 22cm wraz z podbudową 

(frez bitumiczny na składowisko Inwestora)
m2 7 915,00

5 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ul. Zaleskiego gr. 16 cm wraz z podbudową (frez 

bitumiczny na składowisko Inwestora)
m2 393,00

6 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni ul. Zaleskiego z kostki kamiennej 5/7 wraz z podbudową 

(kostka kamienna do wbudowania)
m2 1 512,00

7 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni ul. Zaleskiego z kostki kamiennej 16/18 wraz z podbudową 

(kostka na składowisko Inwestora)
m2 752,00

8 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 12cm wraz z podbudową (frez bitumiczny na 

składowisko Inwestora)
m2 748,19

9 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ul. Jasienicy gr. 16 cm wraz z podbudową (frez 

bitumiczny na składowisko Inwestora)
m2 89,00

10 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bit. gr. 15cm wraz z podbudową tłuczniową gr. 20cm (frez 

bitumiczny na składowisko Inwestora)
m2 3 237,00

11 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ściezki rowerowej/chodnika gr. 8cm z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 1 381,00

12 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 8cm (wywóz na 

składowisko Inwestora)
m2 649,00

13 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt kamiennych o wym. ok. 50x100cm z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 398,00

14 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 30x30 z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 3 325,00

15 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm (wywóz na składowisko 

Inwestora)
m2 811,00

16 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodników/opaski z kostki kamiennej na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 3 cm (wywóz na składowisko Inwestora) m2 823,00

17 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 11x11 cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 3 cm (wywóz na składowisko Inwestora) m2 195,00

18 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdu gr. 12 cm z wywiezieniem materiałów z 

rozbiórki na legalne składowisko
m2 332,00

19 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 3 cm (wywóz na składowisko Inwestora) m2 1 150,00

20 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowych gr. 12cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 

na legalne składowisko
m2 194,00

21 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdu z sześciokatnych płytek betonowych gr. 12 cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wywiezieniem materiałów z 

rozbiórki na legalne składowisko
m2 26,00

22 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z żelbetowych prefabrykowanych płyt drogowych o wym. 

300x150x15cm wraz z podbudową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko
m2 688,16

23 D-01.02.04 Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i ławie 

betonowej C 12/15 gr. 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko
m 283,00

24 D-01.02.04 Rozbiórka krawęzników kamiennych na podsypce piaskowej gr. 3cm i ławie 

betonowej C 12/15 gr. 15cm (wywóz na składowisko Inwestora)
m 3 461,00

25 D-01.02.04 Rozbiórka obrzeża betonowego 0.08x0.30m na podsypce cementowo-piskowej gr. 

5cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko m 2 448,80

D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopów

26 D-02.01.01 Wykonanie wykopu w gruncie kat. II z wywozem urobku m3 51 309,00

27 D-02.01.01 Wykonanie zasypek gruntem rodzimym m3 698,68

D-02.03.01 2.2. Wykonanie nasypów

28 D-02.03.01 Wykonanie nasypu z gruntu zakupionego m3 48 174,00

29 D-02.03.01 Wykonanie zasypek gruntem rodzimym m3 345,00

D-04.00.00 3. PODBUDOWY

D-04.01.01 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

30 D-04.01.01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie m2 37 461,00

D-04.03.01 3.2. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy

31 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 46 354,00

32 D-04.03.01 Skropienia podbudowy z kruszywa (0.7÷1.0 kg/m2) m2 26 835,00

33 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu asfaltowego m2 26 835,00

34 D-04.03.01 Skropienia podbudowy z betonu asfaltowego (0.3÷0.5 kg/m2) m2 26 835,00

35 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego m2 26 835,00

36 D-04.03.01 Skropienia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (0.1÷0.3 kg/m2) m2 26 835,00

D-04.04.02
3.3. Podbudowa  i warstwa mrozoochronna z mieszanki   kruszywa 

niezwiązanego
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37 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadnicza KR5 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 

niezwiązanego grubości 20cm
m2 24 604,00

38 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej ścieżek rowerowych i chodników - podbudowa z 

mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 15cm
m2 13 132,00

39 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej KR2 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 

niezwiązanego grubości 20cm
m2 2 231,00

39a D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej KR2 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 

niezwiązanego grubości 33cm
m2 182,00

40 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej KR2 (pod nawierzchnię z kostki kamiennej) - 

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 25cm m2 1 404,00

41 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej KR1 - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 

niezwiązanego grubości 20cm
m2 1 980,00

42 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zjazdów i parkingów - podbudowa z mieszanki kruszywa 

C90/3 niezwiązanego grubości 25cm
m2 3 304,00

43 D-04.04.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - mieszanka kruszywa niezwiązanego o 

CBR≥35% i wodoprzepuszczalności k10≥8m/dobę 20cm
m2 32 400,00

D.04.05.01 3.4. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

44 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem C 5/6  grubości śr. 15cm
m2 29 524,00

D-04.05.02
3.5. Warstwa mrozoochronna i warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem

45 D-04.05.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - grunt stabilizowany cementem lub wapnem gr. 

22cm
m2 20 921,00

46 D-04.05.02 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - grunt ulepszony wapnem gr. 25cm
m2 19 877,00

47 D-04.05.02 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - grunt stabiliz. spoiwem hydraulicznym lub 

ulepszony wapnem gr. 20cm
m2 12 203,00

D-04.06.01 3.6. Podbudowa z betonu cementowego

48 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy zatok autobusowych - beton C16/20 gr. 25cm ze zbrojeniem 

dołem prętami fi8
m2 248,00

D-04.07.01. 3.7. Podbudowa z betonu asfaltowego

49 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej KR5 - beton asfaltowy  AC 22 P gr. 12cm
m2 24 604,00

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

D-05.01.02 4.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

50 D-05.01.02 Wykonanie nawierzchni gruntowej - nawierzchnia z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego C90/3 gr. 15 cm
m2 1 815,00

D-05.03.01 4.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej

51 D-05.03.01 Wykonanie warstwy jezdni - warstwa ścieralna - kostka kamienna szara gr.5x7cm z 

odzysku - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
m2 1 404,00

52 D-05.03.01 Wykonanie warstwy ścieralnej zatoki autobusowej - warstwa ścieralna - kostka 

kamienna szara gr.16cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
m2 248,00

D-05.03.05 4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

53 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej jezdni KR5 - beton asfaltowy AC 16W gr. 8cm m2 24 604,00

54 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej jezdni KR2 - beton asfaltowy AC 16W gr. 8cm m2 2 231,00

55 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej ścieżki rowerowej - beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm
m2 4 018,00

56 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyrównawczej o parametrach wiążącej - beton asfaltowy AC 

16W gr. 4cm
Mg 3,70

D.05.03.11 4.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

57 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. grubości 6 cm (frez bitumiczny na 

składowisko Inwestora)
m2 73,00

D-05.03.13a 4.5. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

58 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni KR5 - SMA8  gr. 4cm m2 24 604,00

59 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni KR2 - SMA8  gr. 4cm m2 2 231,00

60 D-05.03.13a Wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej - SMA5  gr. 3cm m2 4 018,00

D-05.03.23 4.6. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

61 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa szara wibroprasowana, 

fazowana gr 8cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm m2 3 304,00

D-05.03.26 4.7. Wzmocnienie połączenia nawierzchni

62 D-05.03.26 Ułożenie geosyntetyku na połączeniu nawierzchni istniejącej i projektowanej - 

ułożenie geosyntetyku o wytrzymałości wzdłuż i wszerz włókien >50kN/m, szerokość 

pasa 1,0m
m2 73,00

D-07.00.00 5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.05.01 5.1. Bariery ochronne stalowe

63 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych typu N2W2 z odcinkami początkowymi, końcowymi, 

przejściowymi
m 1 816,00

D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 6.1. Krawężniki betonowe

64 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego (wraz z krawężnikiem łukowym) - krawężnik 

betonowy 20x30cm  - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - ława 

betonowa z oporem C 12/15, o przekroju 0,0825m2  - spoiny wypełnione zaprawą 

cementową

m 5 795,00

65 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego (wraz z krawężnikiem łukowym) - krawężnik 

betonowy 15x30cm  - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - ława 

betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,075m2  - spoiny wypełnione zaprawą 

cementową

m 1 436,30
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66 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego - krawężnik betonowy najazdowy 

15x22cm  - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - ława betonowa B-15 

z oporem, o przekroju 0,10m2  - spoiny wypełnione zaprawą cementową
m 60,00

67 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego - krawężnik betonowy najazdowy 

20x22cm  - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm  - ława betonowa B-15 

z oporem, o przekroju 0,075m2  - spoiny wypełnione zaprawą cementową
m 119,00

68 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika peronowego (wraz z krawężnikiem łukowym) - prefabrykat 

betonowy z wyobloną ścianką boczną o przeznaczeniu dla autobusowych krawędzi  

peronowych o wym. 36.4x43,5x21cm wraz z krawężnikami przejściowymi - ława 

betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,1575m2  - spoiny wypełnione masą 

uszczelniającą

m 106,00

68a D-08.01.01 Ustawienie krawężnika specjalnego na przejściach dla pieszych (wraz z krawężnikiem 

łukowym) - prefabrykat betonowy, wraz z krawężnikami przejściowymi - ława 

betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,1575m2  - spoiny wypełnione masą 

uszczelniającą

m 100,00

D-08.01.02 6.2. Krawężniki kamienne

69 D-08.01.02 Krawężnik kamienny 15x30cm (wraz z krawężnikiem łukowym) na podsypce cem.-

piask, 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,08 m2 m 689,50

70 D-08.01.02 Krawężnik kamienny 20x30cm (wraz z krawężnikiem łukowym) na podsypce cem.-

piask, 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,0825 m2 m 128,00

D-08.02.01 6.3. Chodniki z płyt betonowych

71 D-08.02.01 Wykonanie chodnika z płyt betonowych - płyty betonowe szare, gładkie 30x30cm, gr. 

8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
m2 5 341,00

72 D-08.02.01 Wykonanie chodnika z płyt wskaźnikowych - płyty betonowe wskaźnikowe 30x30cm, 

gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
m2 309,00

73 D-08.02.01 Wykonanie chodnika z płyt wskaźnikowych - płyty betonowe wskaźnikowe 30x30cm, 

gr. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
m2 24,00

D-08.02.02 6.4. Chodniki, ścieżki i opaski z brukowej kostki betonowej

74 D-08.02.02 Wykonanie chodnika z kostki betonowej - kostka betonowa szara wibroprasowana, 

fazowana gr 8cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm m2 1 542,00

75 D-08.02.02 Wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej - kostka betonowa szara 

wibroprasowana, fazowana gr 8cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 

15cm
m2 754,00

76 D-08.02.02 Wykonanie separacji z kostki betonowej - kostka betonowa czarna wibroprasowana 

gr 8cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 15cm m2 576,00

D-08.03.01 6.5. Betonowe obrzeża chodnikowe

77 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm m 2 630,10

78 D-08.03.01 Ustawienie opornika betonowego - opornik betonowy 10x25cm - podsypka cem-piask 

grubości 5cm, ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm o przekroju 0,04m2  - 

spoiny wypełnione zaprawą cementową
m 3 672,00

D-08.05.01 6.6. Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych

79 D-08.05.01 Ułożenie ścieku korytkowego  - ściek betonowy 15x60cm - podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 grubości 8cm
m 92,00

80 D-08.05.01 Ułożenie ścieku trójkątnego - ściek betonowy 15x50cm - podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 grubości 6cm
m 126,00

D.1.2 - Docelowa organizacja ruchu
81 D-07.02.01. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych
szt. 20,00

82 D-07.02.01. Rozebranie słupków do znaków szt. 4,00

83 D-07.01.01. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni 

masą chemoutwardzalną
m2 722,00

84 D-07.01.01. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na 

jezdni masą chemoutwardzalną
m2 298,50

85 D-07.01.01. Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni masą chemoutwradzalną
m2 734,50

85a D-07.01.01. Malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych kolorem niebieskim m2 32,00

86 D-07.02.01. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt. 108,00

87 D-07.02.01. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 4,00

88 D-07.02.01. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 146,00

89 D-07.02.01. Przymocowanie tablic znaków drogowych F11 na sygnalizatorach szt. 21,00

90 D-07.02.01. Ustawienie pylonu U5 szt. 4,00

91 D-07.02.01. Ustawienie barieiry U20 m 32,00

D.2.1 - Przebudowa linii tramwajowej
T-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

T-01.01.01 1.1. Odtworzenie trasy linii tramwajowej i jej punktów wysokościowych

92 T-01.01.01 Odtworzenie trasy lini tramwajowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim
km 1,00

D-01.02.04 1.2. Rozbiórka elementów dróg

93 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni peronów z płyt betonowych 35x35x5cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 630,00

94 D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 

składowisko
m 220,00

3 z 72



Nazwa Ilość Jedn.
Wartość PLN 

bez VAT

1 2 3 4 5 6 7

                                   TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH   nr 1 po modyfikacji             

Lp.

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

95 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 

legalne składowisko
m 210,00

T-01.02.01 2. Rozbiórka elementów torowiska tramwajowego

96 T-01.02.01 Rozbiorka torów tramwajowych o następującej konstrukcji wraz z odwozem na 

składowisko zarządcy infrakstruktury: - szyny Ri60N, - przytwierdzenia typu K, - 

podkłady drewniane w rozstawie co 0.67m
m 1 194,00

97 T-01.02.01 Rozbiorka prefabrykowanych płyt przejazdowych typu EPT wraz z odwozem na 

składowisko zarządcy infrakstruktury:
m2 762,00

D-02.00.00 3. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 3.1. Wykonanie wykopów

98 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym kat. I-IV z odwozem na składowisko, z 

wyrównaniem i zagęszczeniem dna wykopu
m3 2 897,00

D-02.03.01 3.2. Wykonanie nasypów

99 D-02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntu piaszczystego kat. II z dowozu, z wyrównaniem i 

zagęszczeniem gruntu
m3 193,00

T.03.00.00 4. ODWODNIENIE TOROWISKA

100 T.03.01.01 Wykonanie sączków podłużnych wzdłuż torowiska.                                                        - 

wykonanie kanału drenarskiego w gruncie kat. III. 0,3x0,40m x Ld[m3] 13,08  - 

wyłożenie kanału drenarskiego geowłókniną polipropylenową igłowana nietkaną o 

gramaturze 200g/m2 zamykaną gwoździami budowlanymi stalowymi w ilości 

1szt/0,5m: 2,0mxLd [m2] 218,0 - ułożenie rur Ø110 z tworzywa sztucznego 

karbowanych perforowanych na 220 stopniach obwodu 109,0 - wypełnienie kanału 

drenarskiego kruszywem naturalnym 16/32mm: 0,3mx0,4m Ld [m3] 13,08 -Całkowita 

długość drenażu Ld [m] 109,0 m.

m 109,00

T-04.00.00 5. PODBUDOWY

T-04.01.01 5.1. Warstwa ulepszonego podłoza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

101 T-04.01.01 D-

04.02.03

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa C90/3 

niezwiązanego o uziarnieniu 4/31.5mm (kliniec) gr.42cm na geowłókninie 

polipropylenowej iglowanej nietkanej o gramaturze 200g/m2
m2 338,00

T-04.02.01 5.2. Podbudowa z podsypki kolejowej

102 T-04.02.01 Wykonanie podbudowy z podsypki kolejowej (mieszanki kruszywa niezwiązanego o 

uziarnieniu 31.5/50mm) gr. 20cm
m2 338,15

D-04.00.00 6. PODBUDOWY

D-04.03.01 6.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy

103 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne w-wy mrozoochronne z kruszywa niezwiązanego
m2 3 605,40

104 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa niezwiązanego m2 590,45

105 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne  podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 

związanego hydraulicznie cementem
m2 3 955,93

106 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne  w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem
m2 4 195,85

D-04.04.02
6.2. Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego

107 D-04.04.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR≥35% 

o grubości 20cm
m2 3 605,40

108 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego o 

grubości 15cm
m2 590,45

D-04.05.01 6.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem

109 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem o grubości 15cm
m2 3 955,93

D-04.05.02
6.4. Warstwa mrozoochronna i warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem

110 D-04.05.02 Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubości 20cm
m2 3 605,40

111 D-04.05.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

lub ulepszonego wapnem o grubości 22cm
m2 590,45

D-05.00.00 7. NAWIERZCHNIE

D-05.03.07 7.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego

112 D-05.03.07 Wykonanie warstwy wiążącej KR5 jezdni PAT z asfaltu lanego MA 11 gr. 3cm
m2 2 996,44

113 D-05.03.07 Wykonanie warstwy ścieralnej KR5 jezdni PAT z asfaltu lanego MA 8 gr. 3cm
m2 2 996,44

T.05.00.00 8. BUDOWA TORÓW

T.05.01.01 8.1. Budowa torów o nawierzchni podsypkowej

114 T-05.01.01 Układanie torów szerokości 1435mm:  - szyny 60R2 R260 - przytwierdzenie sprężyste 

SB (sprężyny SB-4, wkładki dociskowe WKW60, przekładki podszynowe gr. 7,5mm) - 

podkłady strunobetonowe SB/60R2 dł. 2,3m dla przytwierdzeń SB w rozstawie co 

67cm

mpt 109,08

115 T-05.01.01 Montaż urządzeń wyrównawczych o dł. ok. 3m (1szt. / 1 tor) - szyny 60R2 - 

podrozdjazdnice strunobetonowe SPT-06 w rozstawie co 60cm (3 szt. na urządzenie) 

- łapki dociskowe ze śrubami montażowymi i podkładkami 
szt 4,00

T-05.01.02 8.2. Balastowanie i podbicie torów o nawierzchni podsypkowej

116 T-05.01.02 Balastowanie torów podsypką kolejową 31,5/50mm mechanicznie lub ręcznie.
m3 120,58

117 T-05.01.02 Podbicie torów mechaniczną podbijarką torową z regulacją położenia toru m 109,08

118 T-05.01.02 Regulacja położenia istniejącego toru na styku z układem projektowanym z podbiciem 

mechaniczną podbijarką torową
m 120,00
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T-05.02.01 9. Budowa torów o nawierzchni bezpodsypkowej

T-05.02.01
9.1. Montaż przęseł normalno-torowych na płytach torowych wraz z regulacją 

położenia

119 T-05.02.01 Montaż przęseł normalno-torowych na płytach torowych wraz z regulacją położenia. 

Materiał: - szyny 60R2 R260 dł. 12m - elastomerowe profile dla szyn 60R2: profile 

boczne i profile pod stopkę - preparaty uszczelniające styki między profilami - 

preparaty gruntujące stalowe elementy nawierzchni torowej - przytwierdzenia 

szynowe sztywne w rozstawie co 3.0m (płaskie łapki dociskowe z podkładkami 

gumowymi, wkręty stalowe 60A z podkładkami stalowymi ULS-7, montażowe 

podkładki stalowe) - bloczki betonowe 30x30x30cm do podparcia zmontowanych 

przęseł torowych przed wylaniem płyty podtorowej lub inne elementy wybranego 

systemu montażu - kliny i zapórki drewniane do regulacji i stabilizacji położenia 

przęseł torowych  Uwagi! Jednostką jest metr biężący pojedynczego toru

mpt 1 085,00

120 T-05.02.01 Wypełnienie przestrzeni między szynami betonem C35/45 gr.15cm z dodatkiem. 

Dylatacyjne szczeliny pozorne: - nacięcie na głębokość 5cm. - górne poszerzenie 

szczeliny o wymiarach 10x30mm - rozstaw nie większy niż co 5.0m - wypełnienie 

masą uszczelniającą trwale plastyczną. Dylatacyjne szczeliny pełne:  - rozstaw nie 

większy niż 15,0m - wypełnienie zasypką cementowo-piaskową do wysokości co 

najmniej 2/3 grubości płyty, a w górnej części masą uszczelniającą trwale plastyczną. 

Dylatacyjne szczeliny podłużne konstrukcyjne:  - w szczelinie szer. 10mm ułożenie 

dwóch warstw papy termozgrzewalnej  - górne nacięcie na głębokość 5cm wypełnić 

masą uszczelniającą trwale plastyczną

m2 2 997,00

121 T-05.02.01 Wypełnienie przestrzeni między szynami betonem C35/45 gr.20cm z dodatkiem. 

Dylatacyjne szczeliny pozorne: - nacięcie na głębokość 5cm. - górne poszerzenie 

szczeliny o wymiarach 10x30mm - rozstaw nie większy niż co 5.0m - wypełnienie 

masą uszczelniającą trwale plastyczną. Dylatacyjne szczeliny pełne:  - rozstaw nie 

większy niż 15,0m - wypełnienie zasypką cementowo-piaskową do wysokości co 

najmniej 2/3 grubości płyty, a w górnej części masą uszczelniającą trwale plastyczną. 

Dylatacyjne szczeliny podłużne konstrukcyjne:   - w szczelinie szer. 10mm ułożenie 

dwóch warstw papy termozgrzewalnej  - górne nacięcie na głębokość 5cm wypełnić 

masą uszczelniającą trwale plastyczną.

m2 492,00

122 T-05.02.01 Wykonanie elektrycznych połączeń wyrównawczych międzytokowych i 

międzytorowych z przewodu LgY 1x150/750V (minimum 150mm2), w tym wykonanie 

połączeń śrubowych wraz z montażem ochronnych skrzynek stalowych (4szt. na 

każde połączenie)

szt 5,00

T.06.00.00 10. POŁĄCZENIA SZYN (SPAWY)

T-06.01.01 10.1. Połączenia szyn (spawy)

123 T-06.01.01 Łączenie szyn o dł. fabrykacyjnej 12m poprzez spawanie termitowe torów na 

odcinkach prostych i w łukach
szt 215,00

T-07.00.00 11. SZLIFOWANIE SZYN

T-07.01.01 11.1. Szlifowanie szyn

124 T-07.01.01 Wykonanie szlifowania szyn m 1 194,00

D-08.00.00 12. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 12.1. Krawężniki peronowe

125 D-08.01.01 Krawężniki betonowe przystankowe peronowe z polimerobetonu 36.4x43,5x21cm, 

ława z betonu C 12/15 pow. 0,1575m2 gr. 20cm
m 156,00

D-08.02.01 12.2. Chodniki z płyt betonowych

126 D-08.02.01 Wykonanie chodnika z płyt betonowych 30x30cm grafitowych/szarych, gładkich o 

grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3cm
m2 543,65

127 D-08.02.01 Wykonanie pasa ostrzegawczego - płytka wskaźnikowa symetryczna prowadząca 

koloru białego 30x30 o grub. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm m2 46,80

D-08.03.01 12.3. Betonowe obrzeża i oporniki

128 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,009m2
m 265,08

D.2.2 - Budowa płyty torowej pod jezdnię PAT
M.01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M.01.01.02 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

129 M.01.01.02 Wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów inżynierskich w terenie płaskim 

oraz ich punktów wysokościowych i ich zabezpieczenie
komplet 1,00

M.12.00.00. 2. ZBROJENIE

M.12.01.00. 2.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

M.12.01.02. 2.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

130 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A IIIN kg 143 773,80

M.13.00.00. 3. BETON

M 13.01.00. 3.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.10. 3.1.1. Beton płyt podtorowych

131 M.13.01.10. Betonowanie konstrukcji płyty torowej betonem C35/45, XC4, XD3 wraz z 

deskowaniem oraz wykonaniem styku dylatacyjnego
m3 954,21

OBIEKTY DROGOWE - KONSTRUKCJE

D.3 - Budowa wiaduktu WS-1 wraz z murami oporowymi

M.01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M.01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich
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132 M.01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów
kpl 1,00

M.01.02.04. 1.1.2. Wyburzenie obiektów inżynierskich

133 M.01.02.04. Wyburzenie obiektów inżynierskich kpl 1,00

M.05.00.00. 2. NAWIERZCHNIE

M.05.03.00. 2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M.05.03.12. 2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach - warstwa wiążąca

134 M.05.03.12. Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu twardolanego gr. 55mm m² 322,78

M.05.03.13. 2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach - 

warstwa ścieralna

135 M.05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa ścieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i 

wzmocnieniem geosiatka nawierzchni na zakończeniu obiektu
m² 322,78

136 M.05.03.13. Wykonanie nawierzchni w pasach przykrawężnikowych i przy dylatacjach z asfaltu 

lanego grubości 4-6cm
m² 7,20

137 M.05.03.13. Ułożenie bitumicznej taśmy uszczelniajacej przy krawężniku i elementach 

odwodnienia
m 86,39

M.05.03.27a. 2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

138 M.05.03.27a. Wykonanie nawierzchnia z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m² 61,15

M.11.00.00. 3. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. 3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. 3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia

139 M.11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty i wymianę gruntu wraz z wywozem urobku na 

legalne składowisko odpadówi jego utylizacją
m³ 911,25

M.11.01.04. 3.1.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

140 M.11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem
m³ 2 833,24

M.11.03.00. 3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne

M.11.03.05. 3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukośnych

141 M.11.03.05. Wykonanie pali wierconych ø1000mm L=15m m 840,00

M.11.03.06. 3.2.2. Próbne obciążenie pala

142 M.11.03.06. Wykonanie próbnego obciążenia pali wierconych szt 2,00

M.11.04.00. 3.3. Ścianki szczelne

M.11.04.01. 3.3.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

143 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu,  pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych wraz z wyciągnięciem po 

zakończeniu robót
m 25,80

M.12.00.00. 4. ZBROJENIE

M.12.01.00. 4.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

M.12.01.02. 4.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

144 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla murów oporowych kg 71 637,40

145 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla murów oporowych pomiędzu 

obiektami
kg 13 552,60

146 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla ław fundamentowych kg 17 204,20

147 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla ramy kg 73 272,40

148 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla kap kg 2 182,80

149 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla płyt przejściowych kg 13 442,00

M.13.00.00. 5. BETON

M.13.01.00. 5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.01. 5.1.1. Beton ław fundamentowych w deskowaniu

150 M.13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 180,95

M.13.01.04. 5.1.2. Beton podpór w deskowaniu

151 M.13.01.04. Beton podpór wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 265,03

152 M.13.01.04. Zakup i montaż rur na kable oświetleniowe ø~75mm ze złączkami wodoszczelnymi i 

gietkimi końcówkami na wyjściu
m 3,20

M.13.01.05. 5.1.3. Beton ustroju nośnego w deskowaniu

153 M.13.01.05. Beton płyty ustroju nośnego klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 313,15

154 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable ø~75mm ze złączkami wodoszczelnymi i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 67,51

M.13.01.07. 5.1.4. Beton kap chodnikowych

155 M.13.01.07. Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m³ 15,21

156 M.13.01.07. Wytwór i montaz kotew tależowych do kotwienia kap szt 116,00

157 M.13.01.07. Zakup i montaż rur na kable ø~110mm ze złączkami wodoszczelnymi  i giętkimi 

końcówkami na podejściu do latarni, sygnalizatorów
m 57,64

M.13.01.08. 5.1.5. Beton murów oporowych

158 M.13.01.08. Beton murów  nr 1 i nr 2 klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 656,05

159 M.13.01.08. Beton murów  nr I i nr II między wiaduktami klasy C35/45 wraz z deskowaniem
m³ 119,67

M.13.01.11. 5.1.6. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych "na mokro"

160 M.13.01.11. Beton płyt przejsciowych  klasy C30/37 m³ 81,00

M.13.02.00. 5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. 5.2.1. Beton podkładowy i ochronny

161 M.13.02.01. Beton podkładowy pod fundamenty podpór klasy C12/15 gr. 15cm m³ 121,04

162 M.13.02.01. Beton podkładowy pod płyty przejściwowe klasy C12/15 grubości 5cm m³ 10,22

163 M.13.02.01. Beton ochronny na płytach przejściowych klasy C12/15 X0 gr. 5 cm zbrojony siatką o 

oczkach 10x10cm z prętów f 6mm
m³ 11,57
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M.13.03.00. 5.3. Prefabrykaty betonowe

M.13.03.03. 5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe

164 M.13.03.03. Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych m 25,65

M.15.00.00. 6. IZOLACJE

M.15.01.00. 6.1. Izolacja cienka

M.15.01.02. 6.1.1. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

165 M.15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpór oraz 

murów,  wysokoelastyczną powłoką wraz z przygotowaniem powierzchni m² 2 374,64

M.15.01.03 6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

166 M.15.01.03 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
m² 454,57

M.15.02.00. 6.2. Izolacja gruba

M.15.02.03. 6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

167 M.15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych (góra płyty i płyt przejściowych) papą 

termozgrzewalną wraz z przygotowaniem powierzchni
m² 535,94

M.15.02.04. 6.2.2. Warstwa ochronno drenażowa

168 M.15.02.04. Wykonanie warstwy ochronno drenażowej na ścianach przyczółków od strony gruntu.
m² 1 880,14

M.16.00.00. 7. ODWODNIENIE

M.16.01.04. 7.1. Dreny odwadniające

169 M.16.01.04. Zakup materiału i wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji
m 52,92

M.16.01.05. 7.2. Drenaż rurowy w obsypce

170 M.16.01.05. Zakup materiału i wykonanie drenażu rurowego w obsybce filtracyjnej m 84,93

M.19.00.00. 8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.01. 8.1. Krawężnik mostowy typu A20

171 M.19.01.01. Zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego 20x20cm  kotwionych, na 

ławie z grysu otoczonego żywicą epoksydową
m 105,84

M.19.01.03. 8.2. Bariery energochłonne na obiektach

172 M.19.01.03. Zakup i montaż barieroporęczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
m 224,40

M.19.01.04. 8.3. Balustrady

173 M.19.01.04. Wytwór i montaż przy schodach balustrad o wyskokosści 1,1m, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 18,50

M.20.00.00. 9. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. 9.1. Roboty różne

M.20.01.02. 9.1.1. Oblicowanie ścian płytkami i cegłami klinkierowymi

174 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór i murów oporowych płytkami  klinkierowymi na 

zaprawie mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem płytek środkami do 

powierzchniowej ochrony
m² 623,19

175 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór cegłami klinkierowymi  na zaprawie 

mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem  i zabezpieczeniem cegieł 

środkami do powierzchniowej ochrony

m² 260,81

176 M.20.01.02. Zabezpieczenie powierzchni ceglanych zestawem anty-graffiti m² 552,70

M.20.01.03. 9.1.2. Gzyms ceglany

177 M.20.01.03. Wykonanie gzymsu z cegły klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydełek  z jego 

zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegieł środkami 

do powierzchniowej ochrony
m 204,58

M.20.01.07. 9.1.3. Próbne obciążenie obiektu

178 M.20.01.07. Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót kpl 1,00

M.20.02.00. 9.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

179 Pozycja usunięta

D.4 - Budowa wiaduktu WK-2
M.01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M.01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

180 M.01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów
kpl 1,00

M.01.02.04. 1.1.2. Wyburzenie obiektów inżynierskich

181 M.01.02.04. Wyburzenie obiektów inżynierskich kpl 1,00

M.05.00.00. 2. NAWIERZCHNIE

M.05.03.00. 2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M.05.03.27a. 2.1.1. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

182 M.05.03.27a. Wykonanie nawierzchnia z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m² 22,83

M.05.03.27b. 2.1.2. Izolacja natryskowa pod tłuczeń

183 M.05.03.27b. Wykonanie izolacji natryskowej pod tłuczeń o gr. 3mm m² 148,16

M.11.00.00. 3. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. 3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

UWAGA: W pozycji 184 uwzględniono wykonanie wykopów pod obiekt od rzędnej ist. 

do rzędnej posadowienia. Dla murów oporowych uwzględniono tylko przekopy pod 

wymianę gruntów. Wykonanie wykopów pod nasypy do rzędnej posadowienia 

uwzględniono w robotach drogowych.

M.11.01.01. 3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
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184 M.11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty i wymianę gruntu wraz z wywozem urobku na 

legalne składowisko odpadówi jego utylizacją
m³ 472,53

M.11.01.04. 3.1.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

M.11.01.04. UWAGA: W pozycji 185 uwzględniono wykonanie zasypek za korpusem podpory, 

wymianę gruntu

185 M.11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem
m³ 1 041,73

M.11.03.00. 3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne

M.11.03.05. 3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukośnych

186 M.11.03.05. Wykonanie pali wierconych ø1000mm L=13m m 312,00

M.11.03.06. 3.2.2. Próbne obciążenie pala

187 M.11.03.06. Wykonanie próbnego obciążenia pali wierconych szt 2,00

M.11.04.00. 3.3. Ścianki szczelne

M.11.04.01. 3.3.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

188 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu,  pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych wraz z wyciągnięciem po 

zakończeniu robót
m 51,60

M.12.00.00. 4. ZBROJENIE

M.12.01.00. 4.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

M.12.01.02. 4.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

189 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla ław fundamentowych kg 7 211,40

190 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla ramy kg 28 939,50

191 M.12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN dla płyt przejściowych kg 5 197,30

M.13.00.00. 5. BETON

M.13.01.00. 5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.01. 5.1.1. Beton ław fundamentowych w deskowaniu

192 M.13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 76,92

M.13.01.04. 5.1.2. Beton podpór w deskowaniu

193 M.13.01.04. Beton podpór wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m³ 93,25

194 M.13.01.04. Zakup i montaż rur na kable oświetleniowe ø~75mm ze złączkami wodoszczelnymi i 

gietkimi końcówkami na wyjściu
m 2,40

M.13.01.05. 5.1.3. Beton ustroju nośnego w deskowaniu

195 M.13.01.05. Beton płyty ustroju nośnego klasy C35/45  wraz z deskowaniem m³ 139,80

196 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable ø~75mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 22,76

197 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable ø~110mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 132,00

198 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable ø~160mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 99,00

M.13.01.11. 5.1.4. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych "na mokro"

199 M.13.01.11. Beton płyt przejsciowych  klasy C30/37 m³ 31,30

M.13.02.00. 5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. 5.2.1. Beton podkładowy i ochronny

200 M.13.02.01. Beton podkładowy pod fundamenty podpór klasy C12/15 gr. 15cm m³ 11,04

201 M.13.02.01. Beton podkładowy pod płyty przejściwowe klasy C12/15 grubości 10cm m³ 8,64

202 M.13.02.01. Beton ochronny na płytach przejściowych klasy C12/15 X0 gr. 5 cm zbrojony siatką o 

oczkach 10x10cm z prętów fi 6mm
m³ 4,47

M.15.00.00. 6. IZOLACJE

M.15.01.00. 6.1. Izolacja cienka

M.15.01.02. 6.1.1. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

203 M.15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpór oraz 

murów,  wysokoelastyczną powłoką wraz z przygotowaniem powierzchni m² 225,04

M.15.01.03 6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

204 M.15.01.03 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
m² 129,03

205 M.15.01.03 Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór zestawem anty-graffiti (do wys. 

2,5m)
m² 23,48

M.15.02.00. 6.2. Izolacja gruba

M.15.02.03. 6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

206 M.15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych (płyt przejściowych) papą termozgrzewalną wraz z 

przygotowaniem powierzchni
m² 89,42

M.15.02.04. 6.2.2. Warstwa ochronno drenażowa

207 M.15.02.04. Wykonanie warstwy ochronno drenażowej na ścianach przyczółków od strony gruntu.
m² 168,61

M.19.00.00. 7. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.04. 7.1. Balustrady

208 M.19.01.04. Wytwór i montaż przy schodach balustrad o wyskokosści 1,1m, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 28,17

209 M.19.01.04. Uszynienie balustard Wk-2 kpl 1,00

M.20.00.00. 8. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. 8.1. Roboty różne

M.20.01.02. 8.1.1. Oblicowanie ścian płytkami i cegłami klinkierowymi

210 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór płytkami  klinkierowymi na zaprawie 

mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem płytek środkami do 

powierzchniowej ochrony
m² 26,00
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211 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór cegłami klinkierowymi  na zaprawie 

mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem  i zabezpieczeniem cegieł 

środkami do powierzchniowej ochrony
m² 41,42

212 M.20.01.02. Zabezpieczenie powierzchni ceglanych zestawem anty-graffiti m² 41,42

M.20.01.03. 8.1.2. Gzyms ceglany

213 M.20.01.03. Wykonanie gzymsu z cegły klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydełek  z jego 

zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegieł środkami 

do powierzchniowej ochrony
m 29,08

M.20.01.07. 8.1.3. Próbne obciążenie obiektu

214 M.20.01.07. Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót kpl 1,00

M.20.02.00. 8.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 8.2.1. Dokumentacja powykonawcza

215 Pozycja usunięta

D.5 - Budowa wiaduktu WD-3
M.01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M.01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

216 M.01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów (10 sztuk)
kpl 1,00

M.01.02.04. 1.1.2. Wyburzenie obiektów inżynierskich

217 M.01.02.04. Wyburzenie obiektów inżynierskich kpl 1,00

M.05.00.00. 2. NAWIERZCHNIE

M.05.03.00. 2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M.05.03.12. 2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego na obiektach - warstwa wiążąca

218 M.05.03.12. Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu twardolanego - gr. 55mm wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem powierzchni lepiszczem bitumicznym
m2 86,31

M.05.03.13.
2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach - 

warstwa ścieralna

219 M.05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa ścieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i 

wzmocnieniem geosiatka nawierzchni na zakończeniu obiektu
m2 86,31

220 M.05.03.13. Ułożenie bitumicznej taśmy uszczelniajacej przy krawężniku, dylatacjach i wpustach
m 81,82

221 M.05.03.13. Wykonanie nawierzchni w pasach przykrawężnikowych z asfaltu lanego grubości 4-

6cm
m2 3,60

M.05.03.27a. 2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

222 M.05.03.27a. Wykonanie nawierzchnia z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm m2 43,17

M.11.00.00. 3. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. 3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. 3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia

223 M.11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacją
m3 311,26

M.11.01.04. 3.1.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

224 M.11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem
m3 982,99

M.11.03.00. 3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne

M.11.03.05. 3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukośnych

225 M.11.03.05. Wykonanie pali wierconych fi 1000mm L=12m m 228,00

M.11.03.06. 3.2.2. Próbne obciążenie pala

226 M.11.03.06. Wykonanie próbnego obciążenia pala szt 2,00

M.11.04.00. 3.3. Ścianki szczelne

M.11.04.01. 3.3.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

227 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu,  pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 15,60

M.12.00.00. 4. ZBROJENIE

M.12.01.00. 4.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne

M.12.01.02. 4.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

228 M.12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-III N dla ław fundamentowych
kg 5 823,50

229 M.12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-III N dla ramy wiaduktu kg 23 494,30

230 M.12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-III N dla kap chodnikowych kg 984,20

231 M.12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-III N dla płyt przejściowych kg 4 049,00

M.13.00.00. 5. BETON

M.13.01.00. 5.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

M.13.01.01. 5.1.1. Beton ław fundamentowych w deskowaniu

232 M.13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 62,76

M.13.01.04. 5.1.2. Beton podpór w deskowaniu

233 M.13.01.04. Beton podpór wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 145,34

234 M.13.01.04. Przepusty z rur fi 323,9/5 do przeprowadzenia kolektorów odwodnieniowych
m 1,00

235 M.13.01.04. Zakup i montaż rur na kable oświetleniowe fi ~75mm ze  złączkami wodoszczelnymi i 

gietkimi końcówkami na wyjściu
m 7,19

M.13.01.05. 5.1.3. Beton ustroju nośnego w deskowaniu

236 M.13.01.05. Beton płyty ustroju nośnego klasy C35/45  wraz z deskowaniem m3 93,77
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237 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable fi ~75mm ze złączkami wodoszczelnymi i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 20,49

M.13.01.07. 5.1.4. Beton kap chodnikowych

238 M.13.01.07. Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 9,63

239 M.13.01.07. Wytwór i montaz kotew tależowych do kotwienia kap szt 58,00

M.13.01.11. 5.1.5. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych "na mokro"

240 M.13.01.11. Betonowanie oraz deskowanie płyt przejściowych betonem C30/37 m3 24,36

241 Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2cm masą asfaltową m 14,20

M.13.02.00. 5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. 5.2.1. Beton podkładowy i ochronny

242 M.13.02.01. Beton podkładowy pod fundamenty podpór klasy C12/15 gr. 15cm m3 9,87

243 M.13.02.01. Beton podkładowy pod płyty przejściwowe klasy C12/15 grubości 5cm m3 3,48

244 M.13.02.01. Beton ochronny na płytach przejściowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatką o 

oczkach 10x10cm z prętów f 6mm
m3 3,48

M.15.00.00. 6. IZOLACJE

M.15.01.00. 6.1. Izolacja cienka

M.15.01.02. 6.1.1. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

245 M.15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpór oraz 

murów,  wysokoelastyczną powłoką wraz z przygotowaniem powierzchni m2 331,30

M.15.01.03 6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

246 M.15.01.03 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
m2 128,63

247 M.15.01.03 Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór zestawem anty-graffiti (do wys. 

2,5m)
m2 3,44

M.15.02.00. 6.2. Izolacja gruba

M-15.02.03. 6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

248 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych (góra płyty ) papą termozgrzewalną wraz z 

przygotowaniem powierzchni
m2 86,31

249 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z 

przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach oraz na poszerzeniach 

wzdłuż krawężników
m2 49,29

250 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych ( płyt przejściowych) papą termozgrzewalną wraz z 

przygotowaniem powierzchni
m2 91,94

M.15.02.04. 6.2.2. Warstwa ochronno drenażowa

251 M.15.02.04. Wykonanie warstwy ochronno drenażowej na ścianach przyczółków od strony gruntu.
m2 242,74

M.16.00.00. 7. ODWODNIENIE

M.16.01.04. 7.1. Dreny odwadniające

252 M.16.01.04. Zakup materiału i wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji
m 22,38

M-16.01.05. 7.2. Drenaż rurowy w obsypce

253 M-16.01.05. Zakup materiału i wykonanie drenazu rurowego w obsybce filtracyjnej m 22,37

M.19.00.00. 8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.01. 8.1. Krawężnik mostowy typu A20

254 M.19.01.01. Zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego 20x20cm  kotwionych, na 

ławie z grysu otoczonego żywicą epoksydową
m 36,76

M.19.01.03. 8.2. Bariery energochłonne na obiektach

255 M.19.01.03. Zakup i montaż barieroporęczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
m 46,69

M.19.01.04. 8.3. Balustrady

256 M.19.01.04. Wytwór i montaż na skrzydle wiaduktu balustrady o wyskokosści 1,1m, 

zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem 

malarskim
m 5,60

M-20.00.00. 9. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.00. 9.1. Roboty różne

M.20.01.02. 9.1.1. Oblicowanie ścian płytkami i cegłami klinkierowymi

257 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór i murów oporowych płytkami klinkierowymi na 

zaprawie mrozoodpornej wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem płytek środkami do 

powierzchniowej ochrony
m2 121,09

258 M.20.01.02. Wykonanie oblicowania ścian podpór cegłami klinkierowymi na zaprawie 

mrozoodpornej wraz z fugowaniem oraz kotwieniem i zabezpieczeniem cegieł 

środkami do powierzchniowej ochrony
m2 42,63

259 M.20.01.02. Zabezpieczenie powierzchni ceglanych gzymsu zestawem anty-graffiti m2 82,26

M.20.01.03. 9.1.2. Gzyms ceglany

260 M.20.01.03. Wykonanie gzymsu z cegły klinkierowej na wiadukcie i oczepach skrzydełek z jego 

zakotwieniem do konstrukcji wraz z fugowaniem i zabezpieczeniem cegieł środkami 

do powierzchniowej ochrony
mb 50,24

M.20.01.05. 9.1.3. Umocnienie skarp w rejonie obiektów

261 M.20.01.05. Umocnienie skarp w rejonie wiaduktów kostką klinkierową na podsypce cem-

piaskowej gr. 10cm z obramowaniem podstawy krawężnikiem klinkierowym na ławie 

betonowej z oporem
m2 18,38

M.20.01.07. 9.1.4. Próbne obciążenie obiektu

262 M.20.01.07. Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót kpl 1,00

M-20.02.00. 9.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

263 Pozycja usunięta

D.6 - Budowa wiaduktu WD-4 wraz z murami oporowymi
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M-01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M-01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

264 M-01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów (15 sztuk)
kpl 1,00

M.01.02.04. 1.2. Wyburzenie obiektów inżynierskich

265 M.01.02.04. Rozbiórka balustrad stalowych wraz z wywozem i utylizacją mb 60,00

266 M.01.02.04. Rozbiórka konstrukcji obiektu wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją oraz 

Zeskalenie gruntu nad obiektem istniejącym wzdłuż toru tramwajowego , pomiędzy 

ściankami szczelnymi
kpl 1,00

267 M.01.02.04. Rozbiórka konstrukcji muru oporowego o średniej wys. 2,55m z ławą fundamentową 

wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i utylizacją
mb 37,00

M-05.00.00. 2. NAWIERZCHNIE

M-05.03.00. 2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M-05.03.12. 2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach – warstwa wiążąca

268 M-05.03.12. Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego - gr. 55mm wraz ze skropieniem m2 553,00

M-05.03.13. 2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach - 

warstwa ścieralna

269 M-05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa ścieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i 

wzmocnieniem geosiatka nawierzchni na zakończeniu obiektu
m2 553,00

270 M-05.03.13. Wykonanie nawierzchni w pasach przykrawężnikowych i przy dylatacjach z asfaltu 

lanego grubości 4-6cm
m2 12,47

271 M-05.03.13. Ułożenie bitumicznej taśmy uszczelniajacej przy krawężniku, dylatacjach i wpustach
m 197,75

272 M-05.03.13. Wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego na podlewce z zapraw 

niskoskurczliwych wraz z uszczelnieniem styków
m 12,00

M-05.03.27a. 2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

273 M-05.03.27a. Wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm na kapach 

chodnikowych oraz z gzymsach murów oporowych
m2 816,56

M-11.00.00. 3. FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00. 3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

M-11.01.01. 3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia

274 M-11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacją
m3 13 940,00

M-11.01.04. 3.1.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

275 M-11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 8 211,50

M-11.03.00. 3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne

M-11.03.05. 3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukośnych

276 M-11.03.05. Wykonanie pali wierconych ukośnych fi 1000 mm L=11m m 1 012,00

M-11.03.06. 3.2.2. Próbne obciążenie pala

277 M-11.03.06. Wykonanie próbnego obciążenia pali wierconych szt 4,00

M.11.04.00. 3.3. Ścianki szczelne

M.11.04.01. 3.3.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

278 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu,  pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych, H=12,0m - Ścianka 

technologiczna pozwalająca etapować roboty!
m 20,00

M-12.00.00. 4. ZBROJENIE

M-12.01.00. 4.1. Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

M-12.01.02. 4.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

279 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla podpór kg 219 446,50

280 M-12.01.02. Zakup i montaż łączników systemowych połaczeń prętów szt 281,00

281 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla płyty kg 113 033,40

282 M-12.01.02. Zakup i montaż łączników systemowych połaczeń prętów szt 234,00

283 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla kap chodnikowych kg 20 313,20

284 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla płyt przejściowych kg 25 871,20

285 M-12.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia murów oporowych ze stali A IIIN kg 126 701,40

M-13.00.00. 5. BETON

M-13.01.00. 5.1. Beton konstrukcyjny- wymagania ogólne

M-13.01.01. 5.1.1. Beton ław fundamentowych w deskowaniu

286 M-13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 478,18

M.13.01.04. 5.1.2. Beton podpór w deskowaniu

287 M.13.01.04. Beton podpór wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 1 045,95

M.13.01.05. 5.1.3. Beton ustroju nośnego w deskowaniu

288 M.13.01.05. Beton płyty ustroju nośnego klasy C35/45  wraz z deskowaniem m3 1 436,09

289 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable Ø 75mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 279,05

M.13.01.07. 5.1.4. Beton kap chodnikowych

290 M.13.01.07. Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 181,12

291 M.13.01.07. Zakup i montaż rur na kable Ø 110mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na podejściu do latarni, sygnalizatorów
m 286,20

292 M.13.01.07. Zakup i montaż rur na kable Ø 75mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na podejściu do latarni, sygnalizatorów
m 127,55

M.13.01.08. 5.1.5. Beton murów oporowych
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293 M.13.01.08. Beton murów klasy C30/37 wraz z deskowaniem m3 1 374,56

M-13.01.11. 5.1.6. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych na „mokro”

294 M-13.01.11. Betonowanie oraz deskowanie płyt przejściowych betonem C30/37 m3 151,84

M-13.02.00. 5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M-13.02.01. 5.2.1. Beton podkładowy i ochronny

295 M-13.02.01. Beton podkładowy pod fundamenty podpór klasy C12/15 gr. 15cm m3 234,10

296 M-13.02.01. Beton podkładowy pod płyty przejściwowe klasy C12/15 gr. 5cm m3 21,70

297 M-13.02.01. Beton ochronny na płytach przejściowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatką o 

oczkach 10x10cm z prętów Ø 6mm
m3 21,70

M-13.03.00. 5.3. Prefabrykaty betonowe

M-13.03.03. 5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe

298 M-13.03.03. Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych m 227,51

M-15.00.00. 6. IZOLACJE

M-15.01.00. 6.1. Izolacja cienka

M-15.01.02. 6.1.1. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

299 M-15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpór oraz 

murów,  wysokoelastyczną powłoką wraz z przygotowaniem powierzchni m2 4 342,86

M-15.01.03. 6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

300 M-15.01.03. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,1mm m2 2 959,31

301 M-15.01.03. Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór zestawem anty-graffiti (do wys. 

2,5m)
m2 808,00

M-15.02.00. 6.2. Izolacja gruba

M-15.02.03. 6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

302 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych (góra płyty ) jedną warstwą papy termozgrzewalnej 

wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 588,69

303 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z 

przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach , pod torowiskiem oraz na 

poszerzeniach wzdłuż krawężników
m2 968,35

304 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych ( płyt przejściowych) papą termozgrzewalną wraz z 

przygotowaniem powierzchni
m2 513,00

M-15.02.04. 6.2.2. Warstwa ochronno-drenażowa

305 M-15.02.04. Wykonanie warstwy ochronno drenażowej od strony gruntu. m2 2 888,91

M-16.00.00. 7. ODWODNIENIE

M-16.01.01. 7.1. Wpusty mostowe

306 M-16.01.01. Zakup i montaż wpustów na obiekcie mostowym szt 6,00

M-16.01.02. 7.2. Kolektory odwodnieniowe

307 M-16.01.02. Zakup i montaż kolektorów odwodnieniowych f200 , wraz ze złączkami, kształtkami, 

czyszczakami, kompensatorami i systemem mocowania do kosntrukcji wraz z  

włączeniem do zbiorczego kolektora KD
m 72,60

M-16.01.03. 7.3. Sączki

308 M-16.01.03. Zakup i montaż sączków z rurką odpływową na obiekcie szt 7,00

M-16.01.04. 7.4. Dreny odwadniające

309 M-16.01.04. Zakup materiału i wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji
m 46,35

M-16.01.05. 7.5. Drenaż rurowy w obsypce

310 M-16.01.05. Wykonanie drenażu rurowego w obsypce filtracyjnej . Dren z rury perforowanej PVC 

150mm owinięty geowłókniną i obsypany żwirem
m 137,26

M-19.00.00. 8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M-19.01.01. 8.1. Krawężnik mostowy typu A20

311 M-19.01.01. Zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego 20x20cm kotwionych, na 

ławie z grysu otoczonego żywicą epoksydową
m 138,05

M-19.01.03. 8.2. Bariery energochłonne na obiektach

312 M-19.01.03. Zakup i montaż barieroporęczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na obiekcie WD-4 i murach oporowych m 233,61

313 M-19.01.03. Uszynienie barieroporęczy kpl 1,00

M.19.01.05. 8.3. Osłony przeciwporażeniowe

314 M.19.01.05. Wytwór i montaż osłon przeciwrozbryzgowych pionowych na obiekcie z profili 

stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i 

doszczelnienie zestawem malarskim wypełnionych płytami z poliwęglanu
m2 49,62

M-20.00.00. 9. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.00. 9.1. Roboty różne

M-20.01.07. 9.1.1. Próbne obciążenie obiektu

315 M-20.01.07. Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót kpl 1,00

M-20.02.00. 9.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

316 Pozycja usunięta

D.7 - Budowa wiaduktu WD-5 wraz z murami oporowymi
M-01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M-01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

317 M-01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów (15 sztuk)
kpl 1,00

M-05.00.00. 2. NAWIERZCHNIE
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M-05.03.00. 2.1. Nawierzchnie twarde ulepszone

M-05.03.12. 2.1.1. Nawierzchnia z asfaltu lanego na obiektach – warstwa wiążąca

318 M-05.03.12. Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego - gr. 55mm wraz ze skropieniem m2 334,82

M-05.03.13. 2.1.2. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach - 

warstwa ścieralna

319 M-05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa ścieralna gr.4 cm wraz ze skropieniem i 

wzmocnieniem geosiatka nawierzchni na zakończeniu obiektu
m2 334,82

320 M-05.03.13. Ułożenie bitumicznej taśmy uszczelniajacej przy krawężniku, dylatacjach i wpustach
m 158,40

M-05.03.27a. 2.1.3. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

321 M-05.03.27a. Wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr 5mm na kapach 

chodnikowych
m2 1 410,54

M-11.00.00. 3. FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00. 3.1. Roboty ziemne pod fundamenty

M-11.01.01. 3.1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia

322 M-11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z wywozem urobku i jego utylizacją
m3 45 901,20

M-11.01.04. 3.1.2. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

323 M-11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 7 717,95

324 M-11.01.04. Wymiana gruntu pod konstrukcję murów oporowych m3 855,02

M-11.03.00. 3.2. Pale fundamentowe wiercone - wymagania ogólne

M-11.03.05. 3.2.1. Wykonywanie pali wierconych formowanych w gruncie ukośnych

325 M-11.03.05. Wykonanie pali wierconych ukośnych fi 1000 mm L=10m w rozstawie 3m m 820,00

M-11.03.06. 3.2.2. Próbne obciążenie pala

326 M-11.03.06. Wykonanie próbnego obciążenia pali wierconych szt 4,00

M.11.04.00. 3.3. Ścianki szczelne

M.11.04.01. 3.3.1. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

327 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu,  pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych , H=12,0m - Ścianka 

technologiczna pozwalająca etapować roboty ! - ścianka wyciągana
m 37,50

328 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 700 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 13,00

329 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 900 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 13,57

330 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 1200 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 13,50

331 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 1400 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 18,96

332 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 1600 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 18,00

333 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości  i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 1800 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 43,12

334 M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości i wskaźniku wytrzymałości wg  

projektu - Wx 2600 cm3/m, pogrążanej za pomocą urządzeń niskoudarowych m 25,64

M-12.00.00. 4. ZBROJENIE

M-12.01.00. 4.1. Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

M-12.01.02. 4.1.1. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

335 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla podpór wiaduktu WD-5
kg 184 576,60

336 M-12.01.02. Zakup i montaż łączników systemowych połaczeń prętów szt 484,00

337 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla płyty wiaduktu WD-5 kg 98 351,40

338 M-12.01.02. Zakup i montaż łączników systemowych połaczeń prętów szt 476,00

339 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla kap chodnikowych kg 17 061,70

340 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla płyt przejściowych kg 21 108,40

341 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla muru oporowego M-1 kg 80 918,80

342 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla muru oporowego M-2 kg 122 838,60

343 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla muru oporowego M-3 kg 145 200,30

344 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla muru oporowego M-4 kg 100 951,90

345 M-12.01.02. Przygotowanie oraz montaż zbrojenia ze stali A-IIIN dla schodów przy murach 

oporowych
kg 5 683,40

M-13.00.00. 5. BETON

M-13.01.00. 5.1. Beton konstrukcyjny- wymagania ogólne

M-13.01.01. 5.1.1. Beton ław fundamentowych w deskowaniu

346 M-13.01.01. Beton ław fundamentowych klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 387,90

M.13.01.04. 5.1.2. Beton podpór w deskowaniu

347 M.13.01.04. Beton podpór wiaduktu klasy C35/45 wraz z deskowaniem m3 793,34

M.13.01.05. 5.1.3. Beton ustroju nośnego w deskowaniu

348 M.13.01.05. Beton płyty ustroju nośnego klasy C35/45  wraz z deskowaniem m3 1 109,30
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349 M.13.01.05. Zakup i montaż rur na kable Ø75mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na wyjściu
m 250,00

M.13.01.07. 5.1.4. Beton kap chodnikowych

350 M.13.01.07. Beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 193,53

351 M.13.01.07. Zakup i montaż rur na kable Ø110mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na podejściu do latarni, sygnalizatorów
m 280,00

352 M.13.01.07. Zakup i montaż rur na kable Ø75mm ze złączkami wodoszczelnymi  i gietkimi 

końcówkami na podejściu do latarni, sygnalizatorów
m 200,00

M.13.01.08. 5.1.5. Beton murów oporowych

353 M.13.01.08. Beton murów wraz ze schodami i szybów wind klasy C30/37 wraz z deskowaniem
m3 2 906,30

M.13.01.09. 5.1.6. Obetonowanie ścianki szczelnej

354 M.13.01.09. Obetonowanie ścianki szczelnej wraz z z wykonaniem oczepu muru z betonu C30/37 

wraz z deskowaniem
m3 190,79

M-13.01.11. 5.1.7. Wykonanie płyt przejściowych wylewanych na „mokro”

355 M-13.01.11. Betonowanie oraz deskowanie płyt przejściowych betonem C30/37 m3 113,69

M-13.02.00. 5.2. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M-13.02.01. 5.2.1. Beton podkładowy i ochronny

356 M-13.02.01. Beton podkładowy pod fundamenty podpór , murów oporowych klasy C12/15 gr. 

15cm
m3 733,48

357 M-13.02.01. Beton podkładowy klasy C12/15 gr. 10cm pod prefabrykaty muru M3.7 oczepy murów 

oraz płyty biegowe schodów
m3 34,62

358 M-13.02.01. Beton podkładowy pod płyty przejściowe klasy C12/15 gr. 5cm m3 16,26

359 M-13.02.01. Beton ochronny na płytach przejściowych klasy C12/15 gr. 5 cm zbrojony siatką o 

oczkach 10x10cm z prętów Ø6mm
m3 16,26

M-13.03.00. 5.3. Prefabrykaty betonowe

M-13.03.03. 5.3.1. Polimerobetonowe deski gzymsowe

360 M-13.03.03. Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych m 643,36

M-13.03.04. 5.3.1. Żelbetowe prefabrykaty muru

361 M-13.03.04. Zakup i montaż żelbetowych prefabrykatów muru oporowego - h=2,30m m 14,53

362 M-13.03.04. Zakup i montaż żelbetowych prefabrykatów muru oporowego - h=2,05m m 2,57

M-15.00.00. 6. IZOLACJE

M-15.01.00. 6.1. Izolacja cienka

M-15.01.02. 6.1.1. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

363 M-15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych podpór oraz 

murów,  wysokoelastyczną powłoką wraz z przygotowaniem powierzchni m2 8 085,62

M-15.01.03. 6.1.2. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

364 M-15.01.03. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,1mm
m2 4 250,92

365 M-15.01.03. Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór zestawem anty-graffiti (do wys. 

2,5m)
m2 1 704,97

M-15.02.00. 6.2. Izolacja gruba

M-15.02.03. 6.2.1. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

366 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych (góra płyty ) jedną warstwą papy termozgrzewalnej 

wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 334,82

367 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz z 

przygotowaniem powierzchni - dwie warstwy na kapach , pod torowiskiem oraz na 

poszerzeniach wzdłuż krawężników
m2 843,84

368 M-15.02.03. Izolacja powierzchni poziomych ( płyt przejściowych) papą termozgrzewalną wraz z 

przygotowaniem powierzchni
m2 374,09

M-15.02.04. 6.2.2. Warstwa ochronno-drenażowa

369 M-15.02.04. Wykonanie warstwy ochronno drenażowej na ścianach przyczółków i na ściankach 

murów oporowych od strony gruntu
m2 6 435,60

M-16.00.00. 7. ODWODNIENIE

M-16.01.01. 7.1. Wpusty mostowe

370 M-16.01.01. Zakup i montaż wpustów krawężnikowych na obiekcie mostowym szt 4,00

M-16.01.02. 7.2. Kolektory odwodnieniowe

371 M-16.01.02. Zakup i montaż kolektorów odwodnieniowych f200 w stalowej rurze osłonowej 

(L=24,80m) , wraz ze złączkami, kształtkami, czyszczakami, kompensatorami i 

systemem mocowania do konstrukcji wraz z  włączeniem do studni KD
m 58,63

M-16.01.03. 7.3. Sączki

372 M-16.01.03. Zakup i montaż sączków z rurką odpływową na obiekcie
szt 4,00

M-16.01.04. 7.4. Dreny odwadniające

373 M-16.01.04. Zakup materiału i wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji
m 33,83

M-19.00.00. 8. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M-19.01.01. 8.1. Krawężnik mostowy typu A20

374 M-19.01.01. Zakup i montaż krawężników kamiennych typu mostowego 20x20cm  kotwionych, na 

ławie z grysu otoczonego żywicą epoksydową
m 79,20

M-19.01.03. 8.2. Bariery energochłonne na obiektach

375 M-19.01.03. Zakup i montaż barieroporęczy H2W1B (wraz z kotwami), zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na obiekcie WD-5
m 110,78

376 M-19.01.03. Uszynienie barieroporęczy kpl 1,00

M.19.01.04. Balustrady
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377 M.19.01.04. Wytwór i montaż przy schodach balustrad o wysokości 1,1m, zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim m 531,65

378 M.19.01.04. Uszynienie balustrad kpl 1,00

M.19.01.05. 8.3. Osłony przeciwporażeniowe

379 M.19.01.05. Wytwór i montaż osłon przeciwporażeniowych pionowych na obiekcie z profili 

stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i 

doszczelnienie zestawem malarskim wypełnionych płytami z poliwęglanu
m2 64,17

380 M.19.01.05. Zakup , dostarczenie oraz montaż wsporników i słupów pod wyświetlacz DIP, stal 

S235
kg 560,40

M-20.00.00. 9. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.00. 9.1. Roboty różne

M-20.01.07. 9.1.1. Próbne obciążenie obiektu

381 M-20.01.07. Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót kpl 1,00

M.20.01.11. Windy

382 M.20.01.11. Zakup i montaż wind wraz z ich podłaczeniem i obudową szt 4,00

M-20.02.00. 9.2. Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

383 Pozycja usunięta+C1143

D.8 - Budowa ekranów akustycznych
M.01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00. 1.1. Odtworzenie punktów w terenie

M.01.01.02. 1.1.1. Wytyczenie obiektów inżynierskich

384 M.01.01.02. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa geodezyjna, montaż 

reperów
kpl 1,00

M.07.00.00. 2. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

M.07.08.05. 2.1. Ekrany akustyczne

385 M.07.08.05. Wykonanie wypełnienia ekranów ze szkła akrylowego m² 187,02

386 M.07.08.05. Wykonanie elementów stalowych ekranów wraz z montażem i zabezpieczeniem 

antykorozyjnym
kg 4 936,00

387 M.07.08.05. Wykonanie betonowych podwalin ekranów m³ 6,47

388 M.07.08.05. Wykonanie zbrojenia elementów podwalin kg 775,90

M.15.00.00. 3. IZOLACJE

M.15.01.00. 3.1. Izolacja cienka

M.15.01.03. 3.1.1. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

389 M.15.01.03. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do 

powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
m² 88,70

390 M.15.01.03. Zabezpieczenie powierzchni betonowych podpór zestawem anty-graffiti (do wys. 

2,5m)
m² 118,86

D.9.1 - Oświetlenie drogowe
Oświetlenie drogowe

391 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Linia kablowa oświetleniowa YAKY 0,6/1kV 4x35 mm2 - ułożenie kabli w ziemi wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz robotami towarzyszącymi (bez rury ochronnej)
mb 1 531,00

392 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Linia kablowa oświetleniowa YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz robotami towarzyszącymi (bez rury ochronnej)

mb 1 697,50

393 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Linia kablowa sterownicza w rurach ochronnych YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - ułożenie 

kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszącymi
mb 188,50

394 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Linia kablowa sterownicza we wspólnym rowie z kablem oświetleniowym YAKY 

0,6/1kV 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami 

towarzyszącymi (bez rury ochronnej)

mb 1 281,50

395 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w słupach

mb 324,00

396 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w słupach

mb 300,00

397 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach ochronnych

mb 500,00

398 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach ochronnych

mb 553,00
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399 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie w rowach kablowych ręcznie - od rozdzielni oświetleniowej nr."76". Kabel 

YAKY 0.6/1kV 4.35 mm2
mb 118,00

400 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurze w tunelu pod torowiskiem

mb 25,50

401 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych o 

wysokości 7 m wraz z robotami ziemnymi i montażem przewodów, badaniami i 

pomiarami
szt. 24,00

402 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych o 

wysokości 8 m wraz z robotami ziemnymi i montażem przewodów, badaniami i 

pomiarami
szt. 16,00

403 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych o 

wysokości 9 m wraz z robotami ziemnymi i montażem przewodów, badaniami i 

pomiarami
szt. 9,00

404 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych o 

wysokości 10 m wraz z robotami ziemnymi i montażem przewodów, badaniami i 

pomiarami
szt. 17,00

405 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż wysięgników rurowych. Wysięgnik jednoramienny kątowo-łukowy,o dł 

ramienia 1, 5m,wys.1,0m i kącie nachylenia 10 stopni
szt. 37,00

406 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż wysięgników rurowych. Wysięgnik dwuramienny kątowo-łukowy,o dł ramienia 

1, 5m,wys.1,0m i kącie nachylenia 180 stopni
szt. 28,00

407 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż wysięgników rurowych. Wysięgnik jednoramienny kątowo-łukowy,o dł 

ramienia 1, 0m,wys.0,7m i kącie nachylenia 10 stopni z tuleją dwudzielną na słup 

trakcyjny
szt. 24,00

408 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typ A, oprawa 1xLED40/740

szt. 29,00

409 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typ C, oprawa 1xLED100/740

szt. 3,00

410 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ A, oprawa 1xLED40/740

szt. 30,00

411 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ B, oprawa 1xLED60/740

szt. 5,00

412 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ C, oprawa 1xLED100/740

szt. 11,00

413 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ E, oprawa 1xLED120/740

szt. 19,00

414 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ F, oprawa 1xLED80/740

szt. 14,00

415 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ G, oprawa 1xLED80/740

szt. 1,00

416 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ H, oprawa 80xLED-

HB/NW
szt. 28,00

417 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ Z, oprawa 120xLED-

HB/NW
szt. 13,00

418 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Linia kablowa oświetleniowa YKXS 3x4 mm2 do wiat przystankowych - ułożenie kabli 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz robotami towarzyszącymi
mb 148,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

419 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej, linia kablowa zasilająca YAKXS 4x70 mm2 do RO 

- ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, umocnieniami wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszącymi
kpl. 1,00

420 WO-00.00.00 

D-01.02.05. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 

wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz robotami towarzyszącymi mb 1 800,00

421 WO-00.00.00 

D-01.02.05. 

D-07.07.01. 

D-02.04.01.

Demontaż słupów oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1  oraz 

robotami towarzyszącymi kpl. 35,00

D.9.2 - Oświetlenie pod obiektami inżynierskimi WS-1, WK 

2, WD-3, WD-4 i zasilania wind.
D.07.07.01 OŚWIETLENIE TUNELI ORAZ ZASILANIE WIND I BILETOMATÓW

422 D.07.07.01 Montaż rozdzielnic wolnostojących szt 2,00

423 D.07.07.01 Budowa linii kablowych zewnętrznych zasilających oświetlenie tuneli oraz windy i 

biletomaty
m 1 225,00

424 D.07.07.01 Montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz tunelu w ciągu Obwodnicy
kpl 1,00

425 D.07.07.01 Montaż instaliacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz tunelu w ciągu ul. Fałata
kpl 1,00

426 D.07.07.01 Montaż instalacji elektrycznych wewnątrz szybów windowych kpl 4,00

427 D.07.07.01 Pomiary i czynności sprawdzające kpl 1,00

D.10 - Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

428 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 1,0m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 10000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 442,80

429 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,70m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 10000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 29,40

430 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,60m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 10000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 441,50

431 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,40m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=64kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

m 89,70

432 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=72kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi,  

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

m 7,10

433 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=48kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi,  

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

m 1 427,90

434 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,25m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=40kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi,  

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

m 88,40

435 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,20m, z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 SN 

8 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem,  umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności. 
m 1 020,10

436 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Kanalizacja deszczowa o śr. 0,16m, z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 SN 

8 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem,  umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności. 
m 51,40

437 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Zintegrowane studnie  rewizyjne z żywic poliestrowych GRP  z włazami z żeliwa 

szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem 

betonowym i wkładką wygłuszającą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem,  

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 12,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

438 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1200mm  z betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-

50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm 

wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. 

Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 58,00

439 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1500mm  z betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-

50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm 

wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. 

Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami ziemnymi,  odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 3,00

440 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1000mm  z betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-

50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm 

wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. 

Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami ziemnymi,  odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00

441 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studzienka kanalizacyjna systemowa z tworzyw sztucznych DN600mm z włazem 

żeliwnym D400 wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, 

podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00

442 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studzienka kanalizacyjna systemowa z tworzyw sztucznych DN425mm z włazem 

żeliwnym D400 wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, 

podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
kpl 4,00

443 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Demontaż i ponowne wbudowanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 

500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z  robotami ziemnymi,  odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
kpl 13,00

444 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Wpust deszczowy uliczny o średnicy wewnętrznej d = 45 cm z betonu kl. min B-45, 

mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości  max. 4 % z osadnikiem z zasyfonawaniem o gł. 

min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z 

PN-EN 124, na zawiasie wraz z  robotami ziemnymi,  odwodnieniem, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 159,00

445 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w 

świetle 300 mm i wysokości ponad 450 do 600 mm; klasa obciążenia F900 - 

odwodnienie torowiska tramwajowego z koryt z betonu C50/60 z opaską 

zabudowującą o wym. 550x460 powierzchni przekroju poprzecznego 389 m2 i 

rusztem żeliwnym w ilości 11 kpl - wytrzymałość koryta bez rusztów 900kN, rusztów 

F900 i powierzchni wlotowej 700 cm2

m 62,70

446 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Ułożenie drenażu z rur tworzyw sztucznych w zwojach o śr. Nom. 100-125 mm - rury 

drenarskie karbowane PVC-U o średnicy 113/126 mm z otworami 2,3x5 mm w 

osnowie z włókna syntetycznego wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

m 324,40

447 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2,0 m z rury karbowanej - kineta 

przepływowa typ 1 - drenarska z osadnikiem 50 cm wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 10,00

448 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-03.02.01. 

D-02.04.01.

Komora kanalizacyjna żelbetowa na warstwie betonu podkładowego gr. 15 cm; płyta 

fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; ściany zbrojone z betonu C25/30; płyta 

stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; powłoka 

izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy włazowe z kręgów 

betonowych o śr. 800 mm; właz klasy D400 pływający dla ruchu ciężkiego z 

pierścieniem tłumiącym z blokadą wraz z  robotami ziemnymi,  odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00

449 ST-00.00 

ST-00.10

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem 

bez syfonu wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

kpl 21,00

D.11 - Kanalizacja ogółnospławna
Kanalizacja ogólnospławna

450 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o przekroju jajowym 0,8x1,2m, z rur z żywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

mb 125,70
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

451 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 1,0m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 32000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

mb 25,50

452 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 1,0m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 10000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

mb 5,00

453 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Przecisk z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) o śr. 

1,0m SN 10000 w stalowej rurze ochronnej o średnicy 1219x14,2 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi.
mb 27,00

454 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 1,1m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 32000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

mb 18,50

455 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,5m, z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym (GRP) SN 10000 – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami 

ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

mb 3,00

456 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,15m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=34kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

mb 81,80

457 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,25m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=40kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

mb 8,00

458 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,30m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=48kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

mb 208,20

459 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,40m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=64kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

mb 11,60

460 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Kanalizacja ogólnospławna o śr. 0,50m, z rur kamionkowych kanalizacyjnych o 

wytrzymałości FN=60kN/m – montaż rur i  kształtek wraz z  robotami ziemnymi, 

odwodnieniem, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

mb 16,90

461 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Zintegrowane studnie  rewizyjne z żywic poliestrowych GRP  z włazami z żeliwa 

szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem 

betonowym i wkładką wygłuszającą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 4,00

462 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1200mm  z betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-

50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm 

wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. 

Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 13,00

463 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1000mm  z betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-

50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm 

wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. 

Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 5,00

464 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Studzienka kanalizacyjna betonowa DN 1200 z murowaną kinetą. Komora murowana 

z cegły kanalizacyjnejna płycie betonowej fundamentowej z betonu C16/20 

zazbrojona ręcznie ze stali o śr pow. 8 do 14 mm; kręgi łączone na uszczelki 

gumowe; włazy żeliwne cieżkie klasy D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką 

wygłuszającą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem wykopów, 

podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

465 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Komora kanalizacyjna żelbetowa KO1 na warstwie betonu podkładowego gr. 15 cm; 

płyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; ściany zbrojone z betonu C25/30; 

płyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; 

powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy włazowe z kręgów 

betonowych o śr. 800 mm; właz klasy D400 pływający dla ruchu ciężkiego z 

pierścieniem tłumiącym z blokadą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wraz z wbijaniem 

oraz wyciąganiem ścianek szczelnych, wykonaniem i montażem konstrukcji 

kpl 1,00

466 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Komora kanalizacyjna żelbetowa KO5 na warstwie betonu podkładowego gr. 15 cm; 

płyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; ściany zbrojone z betonu C25/30; 

płyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; 

powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy włazowe z kręgów 

betonowych o śr. 800 mm; właz klasy D400 pływający dla ruchu ciężkiego z 

pierścieniem tłumiącym z blokadą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00

467 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Komora kanalizacyjna żelbetowa KO7 na warstwie betonu podkładowego gr. 15 cm; 

płyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; ściany zbrojone z betonu C25/30; 

płyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; 

powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy włazowe z kręgów 

betonowych o śr. 800 mm; właz klasy D400 pływający dla ruchu ciężkiego z 

pierścieniem tłumiącym z blokadą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1  wraz z wbijaniem 

oraz wyciąganiem ścianek szczelnych, wykonaniem i montażem konstrukcji 

spawanych

kpl 1,00

468 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Komora kanalizacyjna żelbetowa KO9 na warstwie betonu podkładowego gr. 15 cm; 

płyta fundamentowa zbrojona z betonu C25/30; ściany zbrojone z betonu C25/30; 

płyta stropowa zbrojona z betonu C25/30; betonowanie kinety z betonu C25/30; 

powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych; kominy włazowe z kręgów 

betonowych o śr. 800 mm; właz klasy D400 pływający dla ruchu ciężkiego z 

pierścieniem tłumiącym z blokadą wraz z  robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 (wbijanie oraz 

wyciąganie ścianek szczelnych, wykonanie i montaż konstrukcji spawanych zostały 

ujęte w mb wykonania kanału ogólnospławnego o średnicy 1,1m  z rur z żywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) SN 32000)

kpl 1,00

469 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Renowacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej; uzupełnienie ubytków, uszczelnienie, 

wymiana stopni złazowych, wykonanie nowej podbudowy pod właz, wymiana włazu na 

nowy kpl 3,00

470 WO-00.00.00 

D-01.02.05. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Demontaż kolidującej kanalizacji ogólnospławnej z cegieł na zaprawie cementowej 

wraz z utylizacją odpadów zgodnie z siwz wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
mb 196,90

471 WO-00.00.00 

D-01.02.05. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Demontaż kolidującej kanalizacji ogólnospławnej z betonu żwirowego wraz z utylizacją 

odpadów zgodnie z siwz wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem 

wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

mb 12,00

472 WO-00.00.00 

D-01.02.05. 

D-01.03.05. 

D-02.04.01.

Zamulenie mieszanką betonową istniejących kanałów

m3 44,32

D.12 - Projekt sieci gazowej
473 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 560 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 44,00

474 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 315 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 46,50

475 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 508,0x11,0 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi

m 41,00

476 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 250 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 927,30

477 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 457,0x10,0 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 241,00
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

478 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 225 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 247,00

479 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 406,4x8,8 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 39,00

480 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Przewiert sterowany z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 225 mm z rur prostych 

PE100 RC SDR17 z płaszczem ochronnym PP – wraz z próbą szczelności, robotami 

ziemnymi i towarzyszącymi
m 109,00

481 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 180 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 22,00

482 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 125 mm z rur prostych PE100 

SDR17,6 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 11,50

483 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Sieć gazowa z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 63 mm z rur w zwojach PE100 

RC SDR11 – montaż rur, kształtek i armatury, taśmy ostrzegawczej oraz przewodu 

lokalizacyjnego wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 39,00

484 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Montaż zespołu zaporowo-upustowego – wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.
kpl 7,00

485 WO-00.00.00.    

D-01.02.05.         

D-01.03.06.        

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 508/11 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 46,80

486 WO-00.00.00.          

D-01.02.05.       

D-01.03.06.           

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 323/88 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 423,20

487 WO-00.00.00.          

D-01.02.05.          

D-01.03.06.       

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273/88 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 448,60

488 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 159/56 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 65,00

489 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 108/5 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 245,80

490 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 89/4 

mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 194,80

491 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej dn 50 

mm i 32 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 78,50

492 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1
m 16,80

493 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu z polietylenu do 110 mm - 125 mm wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 61,80

494 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.06. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu z polietylenu do 160 mm - 315 mm wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 23,00

D.13 - Projekt sieci wodociągowej
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

495 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 400mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach blokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) 

wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 340,90

496 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 400mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach nieblokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, 

hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 203,00

497 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 300mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach blokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) 

wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 70,90

498 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 300mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach nieblokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, 

hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 7,70

499 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 300mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 na 

prądy błądzące – montaż rur i  kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) wraz z  

robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 

oraz  próbą szczelności.

m 3,00

500 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 150mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach blokowanych – montaż rur i  kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) 

wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 75,40

501 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 150mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach nieblokowanych – montaż rur i  kształtek oraz armatury (zasuwy, 

hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 44,70

502 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 100mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach blokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) 

wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 43,30

503 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 100mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach nieblokowanych – montaż rur i kształtek oraz armatury (zasuwy, 

hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 111,20

504 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 80mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach blokowanych – montaż rur i  kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) 

wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 25,00

505 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. nominalnej 80mm z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 o 

połączeniach nieblokowanych – montaż rur i  kształtek oraz armatury (zasuwy, 

hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.

m 65,00

506 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. 40mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach – montaż rur i  

kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.
m 164,30

507 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. 63mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach – montaż rur i  

kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty)  wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.
m 162,90

508 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Sieć wodociągowa o śr. 32mm z rur z PE100 SDR17 PN10 w zwojach – montaż rur i  

kształtek oraz armatury (zasuwy, hydranty) wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz  próbą szczelności.
m 65,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

509 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Studnie  wodomierzowa  betonowe DN 1200mm  z betonu  min. B-45, 

mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa szarego 

płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i 

wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe wraz z  robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

kpl 1,00

510 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 711,0x11,0 mm – wraz z próbą 

szczelności robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 85,50

511 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 508,0x11,0 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 25,00

512 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 355,6x8,0 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 37,00

513 WO-00.00.00 

D-01.01.02. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Przecisk w stalowej rurze ochronnej o średnicy 273,0x7,1 mm – wraz z próbą 

szczelności, robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 26,00

514 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o średnicy nominalnej 300 mm wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 58,00

515 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu żeliwnego o średnicy nominalnej 400 mm wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 345,00

516 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu żeliwnego o średnicy nominalnej 250 mm wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 37,50

517 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu żeliwnego o średnicy nominalnej 150 mm i 175 mm wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 394,00

518 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu żeliwnego o średnicy nominalnej 100 mm wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 317,00

519 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu żeliwnego o średnicy nominalnej 80 mm wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 148,00

520 WO-00.00.00. 

D-01.02.05. 

D-01.03.07. 

D-02.04.01.

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o średnicy nominalnej 50 mm 

32 mm wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie 

z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 m 216,00

D.14 - Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej
521 D-01.03.02 Przewiert sterowany z rur polietylenowych (HDPE) o średnicy 160 mm z rur PE100 

SDR17 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
m 102,00

522 D-01.03.02 Przecisk sterowany rurą PE100 o średnicy nominalnej 600 mm wraz z robotami 

ziemnymi i towarzyszącymi
m 126,00

523 D-01.03.02 Linia kablowa YAKXS 0,6/1kV 4x150 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 1 384,00

524 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x150 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 46,00

525 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x120 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 84,00

526 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x70 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 20,00

527 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 0,6/1kV 4x50 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 116,50

528 D-01.03.02 Linia kablowa YKY 0,6/1kV 4x50 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 24,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

529 D-01.03.02 Linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 52,00

530 D-01.03.02 Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 100,00

531 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 14,00

532 D-01.03.02 Linia kablowa YKY 0,6/1kV 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 14,00

533 D-01.03.02 Wymiana i przestawienie szafki kablowej WK-8 wraz z robotami towarzyszącymi
kpl 3,00

534 D-01.03.02 Montaż złącza kablowego typu ZKPp wraz z robotami towarzyszącymi kpl 2,00

535 D-01.03.02 Montaz szafki kablowej typu SK-3 wraz z robotami towarzyszącymi kpl 6,00

536 D-01.03.02 Montaz szafki kablowej typu WK-8 wraz z robotami towarzyszącymi kpl 1,00

537 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x95 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 48,00

538 D-01.03.02 Linia kablowa YAKY 4x25 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 30,00

539 D-01.03.02 Linia kablowa XRUHAKXS 1x240/50 mm2 - ułożenie kabli wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 1 015,00

540 D-01.03.02 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-

IV kabel HAKFtA 3x120 mm2 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

m 985,00

541 D-01.03.02 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 

kabel NAZXSX 1x240 mm2 oraz n.nwraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

m 390,00

542 D-01.03.02 Demontaż złączy kablowych potrójnych ZK-3a kpl 1,00

543 D-01.03.02 Demontaż złączy kablowych podwójnych ZK-1b kpl 2,00

544 D-01.03.02 Demontaż muf trójnikowych kpl 3,00

D.15.1 - Projekt kanalizacji kablowej
545 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych studnia 93,00

546 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-50/3 warstw.w 

ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 495,50

547 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-75/3 warstw.w 

ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 26,50

548 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 warstw. w 

ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 499,00

549 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 1 warstw. w 

ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 32,00

550 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 1 warstw. w 

ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 11,00

551 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 2 warstw. w 

ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 975,00

552 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 2 warstw. w 

ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 39,00
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553 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-110/6,3 1 

warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 79,00

554 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 1 

warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 141,50

555 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 1 

warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 45,00

556 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 2 

warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 155,00

557 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 2 

warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 165,00

558 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 9,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 2,00

559 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 7,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 1,00

560 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 6,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 1,00

561 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 5,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 3,00

562 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z dwoma wysięgnikami po 6,0 m, montaż wsporników dla 

sygnalizatorów na wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, 

montaż masztów sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 1,00

563 D-07.07.02. Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie szt. 132,00

564 D-07.07.02. Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 3,45 m z fundamentem prefabrykowanym wraz 

z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

szt. 23,00

565 D-07.07.02. Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 4,05 m z fundamentem prefabrykowanym wraz 

z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1 wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

szt. 17,00

566 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych kołowych 3-komorowych na wysięgniku oraz na 

maszcie wraz z montażem ekranu kontrastowego wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 wraz z  robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 15,00

567 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych Bus-tramwaj 3-kom. na maszcie szt. 5,00
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568 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych pieszych 2-kom. na maszcie, sygnalizatorów 

akustycznych na maszcie oraz latarń sygnałów ulicznych rowerowych 2-kom. na 

maszcie
szt. 22,00

569 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych "strzałka" 1-kom. na maszcie szt. 2,00

570 D-07.07.02. Montaż przycisków z wierceniem otworów szt. 44,00

571 D-07.07.02. Montaż detektorów mikrofalowych na wysięgniku szt. 11,00

572 D-07.07.02. Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej dla 31 grup na gotowym fundamencie
szt. 1,00

573 D-07.07.02. Montaż pętli indukcyjnych - Mechaniczne wykucie bruzd o głęb. 6 cm dla przewodów 

w jezdni, Rury winidurowe RB 20 mm układane w gotowych bruzdach w betonie, 

Przewody kabelkowe LgYd 2.5 mm2 wciągane do rur, Zaprawianie bruzd o szer. do 

25 mm, Montaż w kanałach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach Cu o 

przekroju do 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

m 966,00

574 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie przewodu DY-4 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 452,00

575 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 929,00

576 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 1 220,00

577 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 747,00

578 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciągane 

do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

m 99,00

579 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciągane 

do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

m 105,00

580 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 5x0,5 mm2 

wciągane do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1

m 100,00

581 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 7x0,5 mm2 

wciągane do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1

m 16,00

582 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 w 

powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 2 503,00

583 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 

bez pancerza o ilości żył do 4
szt. 76,00

584 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 

bez pancerza o ilości żył do 8
szt. 50,00

585 D-07.07.02. Montaż sieci światłowodowej - Wciąganie kabli światłowod. do rurociągów kablowych 

z rur HDPE 40 mm bez warstwy poślizgowej metodą pneumatyczną tłoczkową z 

montażem przełącznic światłowodowych skrzynkowych oraz złączy końcowych kabli 

światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /1 spaj.światłowód wraz z  

robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

m 800,00

586 D-07.07.02. Pomiary i prace rozruchowe kpl. 1,00

587 D-07.07.02. Demontaż studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków) w 

gruncie kat.III wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
studnia 1,00

588 D-07.07.02. Demontaż studni kablowych SKR-1 w gruncie kat.III wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
studnia 8,00

589 D-07.07.02. Demontaż kanalizacji kablowej 3 otw w gr.kat.III wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 160,00

590 D-07.07.02. Demontaż kabli z kanalizacji wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1
m 2 000,00
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Jednostka

591 D-07.07.02. Demontaż słupów sygnalizacyjnych o masie do 480 kg oraz wysięgników rurowych o 

ciężarze do 200 kg na słupie wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

szt. 3,00

592 D-07.07.02. Demontaż wspornika dla sygnalizatora na wysięgniku oraz masztów sygnalizacji 

ulicznej wraz z fundamentem prefabrykowanym
szt. 8,00

593 D-07.07.02. Demontaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie szt. 40,00

594 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych kołowych 3-komorowych na wysięgniku
szt. 8,00

595 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych 3-kom. na maszcie szt. 4,00

596 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych 1-kom oraz 2-kom. na maszcie szt. 15,00

D.15.2 - Projekt sygnalizacji świetlnej - cześć elektryczna
597 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych studnia 27,00

598 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-50/3 1 warstw. w 

ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 65,00

599 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 w gr.kat.III, 1 

warstw. w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 231,50

600 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 1 warstw. w 

ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 4,50

601 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 2 warstw. w 

ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 70,50

602 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur PE-100/5 2 warstw. w 

ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan. wraz z robotami ziemnymi,  

umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 22,50

603 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 w 

gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. wraz z robotami 

ziemnymi,  umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 16,50

604 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 w 

gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan. wraz z robotami 

ziemnymi,  umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 53,50

605 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 w 

gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan. wraz z robotami 

ziemnymi,  umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 8,50

606 D-07.07.02. Kanalizacja kablowa - montaż studni kablowych, ułożenie z rur HDPE-110/6,3 w 

gr.kat.III, 2 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 6 otw.w ciągu kan. wraz z robotami 

ziemnymi,  umocnieniami wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 7,50

607 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 9,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 2,00

608 D-07.07.02. Montaż konstrukcji wsporczych - wykonanie fundamentów na mokro, montaż słupów 

sygnalizacyjnych z wysięgnikiem 12,0 m, montaż wsporników dla sygnalizatorów na 

wysięgnikach, posadowienie fundamentów prefabrykowanych, montaż masztów 

sygnalizacyjnych, montaż konsoli na maszcie wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

szt. 1,00

609 D-07.07.02. Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 3,45 m z fundamentem prefabrykowanym wraz 

z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

szt. 10,00

610 D-07.07.02. Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 4,05 m z fundamentem prefabrykowanym wraz 

z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

szt. 3,00

611 D-07.07.02. Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie szt. 40,00
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612 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych kołowych 3-komorowych oraz oraz ekranu 

kontrastowego na wysięgniku
szt. 8,00

613 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych tramwajowych 2-komorowych oraz ekranu 

kontrastowego na wysięgniku
szt. 1,00

614 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych kołowych 3-kom. na maszcie szt. 3,00

615 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych pieszych 2-kom. na maszcie szt. 8,00

616 D-07.07.02. Montaż sygnalizatorów akustycznych na maszcie szt. 8,00

617 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych rowerowych 2-kom. na maszcie szt. 8,00

618 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych tramwajowych 2-kom. na maszcie szt. 1,00

619 D-07.07.02. Montaż latarń sygnałów ulicznych "strzałka" 1-kom. na maszcie szt. 1,00

620 D-07.07.02. Montaż przycisków z wierceniem otworów szt. 16,00

621 D-07.07.02. Montaż detektorów mikrofalowych na wysięgniku szt. 9,00

622 D-07.07.02. Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej dla 16 grup na gotowym fundamencie
szt. 1,00

623 D-07.07.02. Montaż pętli indukcyjnych - Mechaniczne wykucie bruzd o głęb. 6 cm dla przewodów 

w jezdni, Rury winidurowe RB 20 mm układane w gotowych bruzdach w betonie, 

Przewody kabelkowe LgYd 2.5 mm2 wciągane do rur, Zaprawianie bruzd o szer. do 

25 mm, Montaż w kanałach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach Cu o 

przekroju do 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

m 443,00

624 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie przewodu DY-4 w powłoce 

termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem 

wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, 

zasypaniem i zagęszczanie

m 452,00

625 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem 

m 929,00

626 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem 

m 1 220,00

627 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,5 w powłoce 

termoplast. do kanaliz. kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z 

siwz, zasypaniem 

m 747,00

628 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciągane 

do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

m 99,00

629 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciągane 

do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 

piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu 

zasypowego do wsk.=1

m 105,00

630 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 5x0,5 mm2 

wciągane do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1

m 100,00

631 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - przewody kabelkowe YDYL 7x0,5 mm2 

wciągane do rur wraz z  robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i 

obsypką piaskową, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem 

gruntu zasypowego do wsk.=1

m 16,00

632 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 w 

powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór częściowo zajęty wraz z  robotami 

ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasyp

m 2 503,00

633 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 

bez pancerza o ilości żył do 4
szt. 76,00

634 D-07.07.02. Montaż sieci kablowej sterowniczej - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 

bez pancerza o ilości żył do 8
szt. 50,00

635 D-07.07.02. Montaż sieci światłowodowej - Wciąganie kabli światłowod. do rurociągów kablowych 

z rur HDPE 40 mm bez warstwy poślizgowej metodą pneumatyczną tłoczkową z 

montażem przełącznic światłowodowych skrzynkowych oraz złączy końcowych kabli 

światłowodowych tubowych /przełącznica stojakowa /1 spaj.światłowód wraz z  

robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem 

urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

m 440,00

636 D-07.07.02. Pomiary i prace rozruchowe kpl. 1,00

637 D-07.07.02. Demontaż studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków) w 

gruncie kat.III wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku 

zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
studnia 1,00

638 D-07.07.02. Demontaż studni kablowych SKR-1 w gruncie kat.III wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
studnia 8,00

639 D-07.07.02. Demontaż kanalizacji kablowej 3 otw w gr.kat.III wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem wykopów, wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i 

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
m 160,00

640 D-07.07.02. Demontaż kabli z kanalizacji wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1
m 2 000,00
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Jednostka

641 D-07.07.02. Demontaż słupów sygnalizacyjnych o masie do 480 kg oraz wysięgników rurowych o 

ciężarze do 200 kg na słupie wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, 

wywozem urobku zgodnie z siwz, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego 

do wsk.=1

szt. 3,00

642 D-07.07.02. Demontaż wspornika dla sygnalizatora na wysięgniku oraz masztów sygnalizacji 

ulicznej wraz z fundamentem prefabrykowanym 
szt. 8,00

643 D-07.07.02. Demontaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie szt. 40,00

644 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych kołowych 3-komorowych na wysięgniku
szt. 8,00

645 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych 3-kom. na maszcie szt. 4,00

646 D-07.07.02. Demontaż latarń sygnałów ulicznych 1-kom oraz 2-kom. na maszcie szt. 15,00

D.16 - Przebudowa sieci teletechnicznych
Przebudowa sieci Multimedia Polska

ul. Kochanowskiego - ul. Fałata

budowa rurociągu kablowego z rury 1xRHDPE 40/3,7mm

647 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
m 127,80

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami

648 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

649 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 1,00

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

650 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

651 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 1,00

przełożenie istniejącego rurociągu kablowego

652 D.01.03.04 przełożenie bez przecinania istniejącego rurociągu kablowego m 6,40

demontaż istniejącej studni

653 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

zabezpieczenie istniejącego rurociągu rurą dwudzielną 1xD110

654 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 15,00

655 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych 1xD110 w wykopie m 15,00

656 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 15,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 24J 

/OTK.1601.100204 w rurociągu kablowym -  kabel istniejący

657 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 676,00

658 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,64

wprowadzenie kabla 24J do złącza przelotowego

659 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany świat.
złącz. 1,00

660 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /każdy nast.spajany świat. złącz. 23,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

661 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

662 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

663 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

664 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 23,00

montaż stelaża zapasu kabla

665 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A.

ul. Kochanowskiego - ul. Fałata

budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7mm

666 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
m 126,80

667 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu 

(Krotność= 3)
m 126,80

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami

668 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

669 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami - do wypełnienia
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Jednostka

670 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

671 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

przełożenie istniejącego rurociągu kablowego

672 D.01.03.04 przełożenie bez przecinania istniejącego rurociągu kablowego m 4,50

budowa nowych odcinków kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6

673 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm.w gotowy rów kablowy (1 kabel)
m 126,80

674 D.01.03.04 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 126,80

675 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 2 parach
złącz. 2,00

676 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc. 1,00

demontaż istniejącej studni

677 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

zabezpieczenie istniejącego rurociągu kablowego rurą dwudzielną 1xD160

678 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 15,00

679 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych 1xD160 w wykopie m 15,00

680 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 15,00

budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 72J / Szc336 w rurociągu 

kablowym - kabel nowy

681 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,13

682 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsd 72J m 226,80

montaż złącza przelotowego na kablu 72J

683 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany świat.
złącz. 2,00

684 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /każdy nast.spajany świat. złącz. 142,00

pomiary reflektometryczne na kablu 72J

685 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

686 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 72J

687 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

688 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

montaż stelaża zapasu kabla

689 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

demontaż kabla z rurociągu

690 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z rurociągu kablowego
m 165,00

Al. Wojska Polskiego

wykonanie przewiertu rurą 1xRHDPEp 160/9,1mm

691 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 160 mm m 112,00

wykonanie przecisku rurą 1xRHDPEp 140/8,0mm

692 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 160 mm - kat.gr. III-IV m 10,50

budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7mm

693 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
m 389,80

694 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu

(Krotność= 3)
m 389,80

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami

695 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 

kategorii III. szt. 2,00

696 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 2,00

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

697 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

698 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 1,00

układanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie
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699 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEp 140/8,0 w gotowym wykopie m 49,00

układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

700 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 8,00

budowa nowych odcinków kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6

701 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm.w gotowy rów kablowy (1 kabel)
m 389,80

702 D.01.03.04 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 389,80

703 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 2 parach
złącz. 2,00

704 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach odc. 1,00

markery kulowe

705 D.01.03.04 Oznaczenie trasy kabla oraz usytuowanie muf przez wkopanie na trasie oznaczników
szt. 3,00

budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 72J / Szc337 w rurociągu 

kablowym - kabel nowy

706 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,39

707 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsd 72J m 489,80

montaż złącza przelotowego na kablu 72J

708 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /1 spajany świat.
złącz. 2,00

709 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

rurociągu kablowym w ziemi/mufa zapinana /każdy nast.spajany świat. złącz. 142,00

pomiary reflektometryczne na kablu 72J

710 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe. odc. 2,00

711 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 72J

712 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

713 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

montaż stelaża zapasu kabla

714 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

demontaż kabla z rurociągu

715 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z rurociągu kablowego
m 367,60

Przebudowa sieci Orange Polska

ul. Pawła Jasienicy

wykonanie przecisku rurą 1xRHDPEp 110/6,3mm

716 D.01.03.04 Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV
m 10,00

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm

717 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 64,80

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm

718 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 61,80

budowa rurociągu kablowego z rury 1xRHDPE 40/3,7mm

719 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w 

gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
m 10,50

budowa studni SK-1 z zabezpieczeniami

720 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 w gruncie kategorii 

III.
szt. 7,00

układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

721 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 11,00

demontaż istniejącej studni

722 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm

723 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 5,40

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

724 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

725 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

przełożenie kanalizacji 1 otworowej

726 D.01.03.04 przełożenie bez przecinania istniejącej kanalizacji m 2,70

demontaż istniejącej studni

727 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 2xD160

728 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 19,00
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Jednostka

729 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych 2xD160 w wykopie (Mx2) m 19,00

730 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 19,00

zabezpieczenie istniejącego kabla ziemnego rurą dwudzielną 1xD110

731 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 4,00

732 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych 1xD110 w wykopie m 4,00

733 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 4,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

734 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 17,20

735 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 10x4x0,4 m 21,70

736 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20 złącz. 1,00

737 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 70 

parach
złącz. 1,00

738 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 parach (Rx0.2) złącz. 1,00

739 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

740 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 127,60

741 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 139,60

742 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach
złącz. 1,00

743 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10 złącz. 1,00

744 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) złącz. 1,00

745 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

746 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 186,00

747 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 5x4x0,4 m 205,50

748 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach
złącz. 1,00

749 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10 złącz. 1,00

750 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 

parach
złącz. 1,00

751 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) złącz. 3,00

752 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 4,00

demontaż kabli z kanalizacji

753 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 409,70

Al. Wojska Polskiego

wykonanie przewiertu rurami 14xRHDPEp 110/6,3mm

754 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm (Rx1.5; 

Mx7) (Krotność= 2)
m 42,90

wykonanie przewiertu rurami 8xRHDPEp 110/6,3mm

755 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm (Rx1.5; 

Mx8)
m 110,80

wykonanie przewiertu rurami 8xRHDPEp 110/6,3mm

756 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 60 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm (Rx1.5; 

Mx8)
m 60,20

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm

757 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 15,00

budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPEp 110/6,3mm

758 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 3; liczbie otworów 6.
m 12,00

budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 110/6,3mm

759 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 2; liczbie otworów 2.
m 20,50

budowa kanalizacji kablowej z rur 14xRHDPE 110/4,0mm

760 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie otworów 

14.
m 14,10

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm

761 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 18,40
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budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPE 110/4,0mm

762 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 3; liczbie otworów 6.
m 163,80

budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm

763 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 2; liczbie otworów 2.
m 18,90

budowa studni SKMP-4 z zabezpieczeniami

764 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 ,budowa studni 

SKMP-4 w gruncie kategorii III.
szt. 1,00

765 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

budowa studni SKMP-4 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

766 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 ,budowa studni 

SKMP-4 w gruncie kategorii III.
szt. 1,00

767 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami

768 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni 

SKMP-3 w gruncie kategorii III.
szt. 3,00

769 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 3,00

budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

770 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni 

SKMP-3 w gruncie kategorii III.
szt. 3,00

771 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 3,00

budowa studni SKR-2 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

772 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

773 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 1,00

układanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

774 D.01.03.04 układanie rury 8xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 7,50

wykop dla kabli ziemnych

775 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 15,40

776 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 15,40

układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie

777 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEp 110/6,3 w gotowym wykopie m 5,00

demontaż istniejącej studni

778 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 10,00

budowa kanalizacji wtórnej 1xRHDPE 32/2,9mm

779 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 

zwojach (1 szt.)
m 422,60

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 750x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

780 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 70 mm w 

otwór wolny kanalizacji kablowej
m 114,00

781 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 750x4x0,4 m 123,00

782 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 1500 parach  (Rx1.5) złącz. 1,00

783 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 1500 

parach (Rx1,5)
złącz. 1,00

784 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 1500 parach (Rx0,3) złącz. 1,00

785 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 1500 parach
odc. 2,00

786 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 1500 parach odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 250x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

787 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 114,00

788 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 m 123,00

789 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 500 parach
złącz. 1,00

790 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 500 

parach
złącz. 1,00

791 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 500 parach (Rx0,2) złącz. 1,00
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792 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 500 parach
odc. 2,00

793 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 500 parach odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 100x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

794 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 114,00

795 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 100x4x0,4 m 125,00

796 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 200 parach
złącz. 2,00

797 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 200 parach (Rx0,2) złącz. 2,00

798 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach
odc. 2,00

799 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach
odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów800 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 280,30

801 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 290,80

802 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 1,00

803 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) złącz. 1,00

804 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach
odc. 2,00

805 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach
odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów806 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 261,40

807 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 50x4x0,4 m 272,40

808 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 1,00

809 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 100 

parach
złącz. 1,00

810 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) złącz. 1,00

811 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach
odc. 2,00

812 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach
odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów813 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 18,90

814 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 35x4x0,4 m 21,90

815 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 70 parach
złącz. 1,00

816 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 70 parach (Rx0,2) złącz. 1,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

817 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 411,20

818 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 15x4x0,4 m 434,20

819 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach
złącz. 1,00

820 D.01.03.04 Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.pojed.łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 

parach
złącz. 1,00

821 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 30 złącz. 1,00

822 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 parach (Rx0,2) złącz. 1,00

823 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

824 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 370,70

825 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 391,20

826 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach
złącz. 4,00

827 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) złącz. 4,00

828 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 4,00
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budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,4 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

829 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 112,20

830 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 5x4x0,4 m 116,70

831 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach
złącz. 1,00

832 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) złącz. 1,00

demontaż kabli z kanalizacji

833 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 1 061,50

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi 

wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

834 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm.w gotowy rów kablowy (1 kabel)
m 15,40

835 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 16,90

836 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 1,00

837 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) złącz. 1,00

budowa kabla światłowodowego XOTKtd 18J / OKZ 11007 w kanalizacji 

kablowej - kabel nowy

838 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,27

839 D.01.03.04 kabel XOTKtd 18J m 308,80

montaż złącza przelotowego na kablu 18J

840 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 2,00

841 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 34,00

pomiary reflektometryczne na kablu 18J

842 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

843 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 34,00

pomiary transmisyjne na kablu 18J

844 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

845 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 17,00

montaż stelaża zapasu kabla

846 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

demontaż kabli z kanalizacji

847 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 224,10

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J / OKŁ 10934  

w kanalizacji kablowej -  kabel istniejący

848 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 74,50

849 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 71,10

montaż złącza przelotowego na kablu 12J

850 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

851 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 11,00

pomiary reflektometryczne na kablu 12J

852 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

853 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 22,00

pomiary transmisyjne na kablu 12J

854 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

855 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 11,00

montaż stelaża zapasu kabla

856 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J / OKZ 13022  

w kanalizacji kablowej -  kabel istniejący

857 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 104,10

858 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 114,00

montaż złącza przelotowego na kablu 12J
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859 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

860 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 11,00

pomiary reflektometryczne na kablu 12J

861 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

862 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 22,00

pomiary transmisyjne na kablu 12J

863 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

864 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 11,00

montaż stelaża zapasu kabla

865 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

Przebudowa kabli światłowodowych GTS Poland ułożonych w kanalizacji 

Orange Polska (Al. Wojska Polskiego)

budowa kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

866 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 1 071,00

867 D.01.03.04 kabel Z-XXOTKtsdD 48J m 1 181,00

wprowadzenie kabla 48J do złącza przelotowego

868 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

869 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 47,00

pomiary reflektometryczne na kablu 48J

870 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

871 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 94,00

pomiary transmisyjne na kablu 48J

872 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

873 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 47,00

demontaż kabla z kanalizacji

874 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 918,70

budowa kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

875 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 261,40

876 D.01.03.04 kabel Z-XXOTKtsdD 48J m 321,40

montaż złącza przelotowego na kablu 48J

877 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

878 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 47,00

montaż stelaża zapasu kabla

879 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

demontaż kabla z kanalizacji

880 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 213,30

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w 

kanalizacji kablowej -  kabel istniejący

881 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 171,40

882 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 162,80

montaż złącza rozgałęźnego na kablach 48J (4 kable)

883 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

884 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 95,00

pomiary reflektometryczne na kablu 48J

885 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

886 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 94,00

pomiary transmisyjne na kablu 48J

887 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00
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888 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 47,00

montaż stelaża zapasu kabla

889 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 48J w 

kanalizacji kablowej -  kabel istniejący

890 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 212,00

891 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 175,80

pomiary reflektometryczne na kablu 48J

892 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

893 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 94,00

pomiary transmisyjne na kablu 48J

894 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

895 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 47,00

Przebudowa kabla miedzianego i światłowodowego Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Szczecinie ułożonych w kanalizacji Orange Polska (Al. 

Wojska Polskiego)

budowa kabla światłowodowego ZW-NOTKtsdD 18J / OTK-K14M15 w 

kanalizacji kablowej - kabel nowy

896 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 1 126,00

897 D.01.03.04 kabel ZW-NOTKtsdD 18J m 1 186,00

montaż złącza przelotowego na kablu 18J

898 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

899 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 17,00

wprowadzenie kabla 18J do szafki

900 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa 

/1 spaj.światłowód
złącz. 1,00

901 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa 

/każdy nast.spaj.światłowód
złącz. 17,00

pomiary reflektometryczne na kablu 18J

902 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

903 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 34,00

pomiary transmisyjne na kablu 18J

904 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

905 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 17,00

montaż stelaża zapasu kabla

906 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,6 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

907 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 488,00

908 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 503,00

909 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 50 parach
złącz. 2,00

910 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 50 parach (Rx0,2) złącz. 2,00

911 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 2,00

demontaż kabli z kanalizacji

912 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 1 537,00

Przebudowa kabla światłowodowego Internetia ułożonego w kanalizacji 

Orange Polska (Al. Wojska Polskiego)

budowa kabla światłowodowego A-DQ(ZN)2Y 72J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

913 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 685,20

914 D.01.03.04 kabel A-DQ(ZN)2Y 72J m 745,20

montaż złącza przelotowego na kablu 72J

915 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 2,00

916 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 142,00

pomiary reflektometryczne na kablu 72J

917 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00
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918 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 72J

919 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

920 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

montaż stelaża zapasu kabla

921 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

demontaż kabla z kanalizacji

922 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 570,30

Przebudowa kabla koncentrycznego właściciela nieznanego ułożonego w 

kanalizacji Orange Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta)

budowa nowych odcinków kabla koncentrycznego QR 625 w kanalizacji 

kablowej wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

923 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 114,00

924 D.01.03.04 kabel QR 625 m 123,00

925 D.01.03.04 Montaż złączy na kablach współosiowych o średnicy do 20 mm - konektor łączący 

625
szt. 2,00

926 D.01.03.04 Pomiary końcowe odc. 2,00

demontaż kabla z kanalizacji

927 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 104,10

ul. Traugutta

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm

928 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 18,50

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm

929 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 11,10

budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

930 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni 

SKMP-3 w gruncie kategorii III.
szt. 2,00

931 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 2,00

układanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

932 D.01.03.04 układanie rury 8xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 4,00

demontaż istniejącej studni

933 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

ul. Zaleskiego

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm

934 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 44,20

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

935 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 88,40

936 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 94,40

937 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 4,00

938 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) złącz. 4,00

939 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach
odc. 4,00

940 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 4,00

demontaż kabli z kanalizacji

941 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 88,00

Przebudowa sieci Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie (Woj.)

Al. Wojska Polskiego

wykonanie przewiertu rurami 8xRHDPEp 110/6,3mm

942 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 150 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm (Rx1.5; 

Mx8)
m 112,30

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm

943 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 27,50

budowa kanalizacji kablowej z rur 8xRHDPE 110/4,0mm

944 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 4; liczbie otworów 8.
m 51,80

budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami

945 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni 

SKMP-3 w gruncie kategorii III.
szt. 3,00

946 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 3,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

budowa studni SKMP-3 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

947 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 ,budowa studni 

SKMP-3 w gruncie kategorii III.
szt. 1,00

948 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

układanie rur 8xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

949 D.01.03.04 układanie rury 8xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 8,00

demontaż istniejącej studni

950 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 2,00

budowa kanalizacji wtórnej 1xRHDPE 32/2,9mm

951 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 

zwojach (1 szt.)
m 383,20

budowa kabla światłowodowego ZW-NOTKTSD 12J / OK.SZCZ 105 w 

kanalizacji kablowej - kabel nowy

952 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,19

953 D.01.03.04 kabel ZW-NOTKTSD 12J m 241,60

montaż złącza przelotowego na kablu 12J

954 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 2,00

955 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 22,00

pomiary reflektometryczne na kablu 12J

956 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

957 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 22,00

pomiary transmisyjne na kablu 12J

958 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

959 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 11,00

montaż stelaża zapasu kabla

960 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

budowa kabla światłowodowego ZW-NOTKTSD 24J / WŁ Zaleskiego - WŁ 

Wojska Polskiego w kanalizacji kablowej - kabel nowy

961 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,19

962 D.01.03.04 kabel ZW-NOTKTSD 24J m 241,60

montaż złącza przelotowego na kablu 24J

963 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 2,00

964 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 46,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

965 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

966 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

967 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

968 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 23,00

montaż stelaża zapasu kabla

969 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 2,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

970 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 234,50

971 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 245,00

972 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 100 parach
złącz. 2,00

973 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) złącz. 2,00

974 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach
odc. 2,00

975 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 2,00

demontaż kabli z kanalizacji

976 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 525,50

Przebudowa kabla światłowodowego Multimedia Polska S.A. ułożonego w 

kanalizacji Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa kanalizacji wtórnej 1xRHDPE 40/3,7mm

977 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w 

zwojach (1 szt.)
m 191,60
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 72J / ST.1601.30558WP w 

kanalizacji kablowej - kabel nowy

978 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,71

979 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsdD 72J m 755,00

wprowadzenie kabla 72J do złącza przelotowego

980 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 2,00

981 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 142,00

pomiary reflektometryczne na kablu 72J

982 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

983 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 72J

984 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

985 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

demontaż kabla z kanalizacji

986 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 677,00

Przebudowa kabli światłowodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego ułożonych w kanalizacji Rejonu Obsługi Abonentów w 

Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa kanalizacji wtórnej 1xRHDPE 32/2,9mm

987 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 

zwojach (1 szt.)
m 191,60

budowa mikrorurki 10mm

988 D.01.03.04 Wciąganie ręczne mikrorurki do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm m 191,60

budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J w kanalizacji kablowej - kabel 

nowy

989 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,56

990 D.01.03.04 kabel Z-XOTKtsd 12J m 608,40

wprowadzenie kabla 12J do złącza rozgałęźnego

991 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

992 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 11,00

993 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

994 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 11,00

pomiary reflektometryczne na kablu 12J

995 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

996 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 22,00

pomiary transmisyjne na kablu 12J

997 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

998 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 11,00

demontaż kabla z kanalizacji

999 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 533,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego OFS Midia GX 144J w 

mikrorurce -  kabel istniejący

1000 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 371,40

1001 D.01.03.04 Wciąganie kabla światłowodowego do mikrorurki 10mm z warstwą poślizgową metodą 

pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km
km 0,40

wprowadzenie kabla 144J do złącza rozgałęźnego

1002 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

1003 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 143,00

pomiary reflektometryczne na kablu 144J

1004 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

1005 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 286,00

pomiary transmisyjne na kablu 144J

1006 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1007 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 143,00

Przebudowa kabla światłowodowego Exatel ułożonego w kanalizacji Orange 

Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta) i Rejonu Obsługi Abonentów w 

Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 96J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

1008 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 1 255,00

1009 D.01.03.04 kabel Z-XXOTKtsdD 96J m 1 335,00

wprowadzenie kabla 96J do złącza rozgałęźnego

1010 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

1011 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 95,00

wprowadzenie kabla 96J do złącza przelotowego

1012 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.
złącz. 1,00

1013 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy nast.spajany światłow. złącz. 95,00

pomiary reflektometryczne na kablu 96J

1014 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1015 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 190,00

pomiary transmisyjne na kablu 96J

1016 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1017 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 95,00

demontaż kabla z kanalizacji

1018 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 1 202,00

Przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Szczecinie ułożonych w kanalizacji Rejonu Obsługi 

Abonentów w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego)

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,6 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

1019 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 192,10

1020 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 199,60

1021 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 50 parach
złącz. 2,00

1022 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 50 parach (Rx0,2) złącz. 2,00

1023 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 2,00

demontaż kabli z kanalizacji

1024 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 166,10

ul. Zaleskiego

budowa kanalizacji kablowej z rur 6xRHDPEp 110/6,3mm

1025 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 

liczbie rur 3; liczbie otworów 6.
m 43,00

budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,6 w 

kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów

1026 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 86,00

1027 D.01.03.04 kabel XzTKMXpw 150x4x0,6 m 92,00

1028 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z 

zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 800 parach
złącz. 2,00

1029 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 

kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 600 parach
złącz. 2,00

1030 D.01.03.04 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 600 parach
odc. 2,00

1031 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 600 parach odc. 2,00

demontaż kabla z kanalizacji

1032 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 42,20

Przebudowa kabli światłowodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego ułożonych w kanalizacji Rejonu Obsługi Abonentów w 

Szczecinie (Al. Wojska Polskiego - ul. Zaleskiego)
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

budowa kanalizacji wtórnej 1xRHDPE 32/2,9mm

1033 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 

zwojach (1 szt.)
m 43,00

budowa mikrorurki 10mm

1034 D.01.03.04 Wciąganie ręczne mikrorurki do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm m 43,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKrd 10J w kanalizacji 

kablowej -  kabel istniejący

1035 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 235,10

1036 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą 

poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km km 0,24

wprowadzenie kabla 10J do złącza rozgałęźnego

1037 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 10,00

pomiary reflektometryczne na kablu 10J

1038 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1039 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 18,00

pomiary transmisyjne na kablu 10J

1040 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1041 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 9,00

budowa nowego odcinka kabla światłowodowego OFS Midia GX 144J w 

mikrorurce -  kabel istniejący

1042 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.1 kablem
m 249,10

1043 D.01.03.04 Wciąganie kabla światłowodowego do mikrorurki 10mm z warstwą poślizgową metodą 

pneumatyczną strumieniową - kabel w odc.o dług. 2 km
km 0,25

wprowadzenie kabla 144J do złącza rozgałęźnego

1044 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 72,00

pomiary reflektometryczne na kablu 144J

1045 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1046 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 144J

1047 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1048 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

Przebudowa sieci ESPOL Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ESPOL Sp. z o.o.

wykonanie przewiertu rurą 1xRHDPEp 110/6,3mm

1049 D.01.03.04 Wykonanie przepustów o dług.do 100 m pod przeszkodami terenowymi metodą 

płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 110 mm m 62,00

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm

1050 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 4,20

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

1051 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

1052 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

1053 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 3,50

demontaż istniejącej studni

1054 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

budowa kabla światłowodowego FO-A-DQ(ZN)B2Y 72J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

1055 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 203,00

1056 D.01.03.04 kabel FO-A-DQ(ZN)B2Y 72J m 253,00

montaż złącza rozgałęźnego na kablu 96J

1057 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

1058 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 95,00

wprowadzenie kabla 72J do złącza rozgałęźnego
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1059 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 72,00

pomiary reflektometryczne na kablu 72J

1060 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1061 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 142,00

pomiary transmisyjne na kablu 72J

1062 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1063 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 71,00

montaż stelaża zapasu kabla

1064 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

demontaż kabla z kanalizacji

1065 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 131,50

Przebudowa kabla światłowodowego ESPOL Sp. z o.o. ułożonego w 

kanalizacji Orange Polska (Al. Wojska Polskiego i ul. Traugutta)

budowa kabla światłowodowego FO-A-DQ(ZN)B2Y 24J w kanalizacji kablowej - 

kabel nowy

1066 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 

otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej
m 179,00

1067 D.01.03.04 kabel FO-A-DQ(ZN)B2Y 24J m 209,00

wprowadzenie kabla 24J do złącza rozgałęźnego

1068 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

1069 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 23,00

wprowadzenie kabla 24J do szafki

1070 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa 

/1 spaj.światłowód
złącz. 1,00

1071 D.01.03.04 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa 

/każdy nast.spaj.światłowód
złącz. 23,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

1072 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1073 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

1074 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1075 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 23,00

demontaż kabla z kanalizacji

1076 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem
m 157,20

Przebudowa sieci UPC Polska Sp. z o.o.

ul. Pawła Jasienicy

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xD120

1077 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 1,50

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

1078 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

1079 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

demontaż istniejącej studni

1080 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 2xD160

1081 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III
m 19,00

1082 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych 2xD160 w wykopie (Mx2) m 19,00

1083 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III
m 19,00

Al. Wojska Polskiego

budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami - do wypełnienia

1084 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie 

kategorii III.
szt. 1,00

1085 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka
szt. 1,00

demontaż istniejącej studni

1086 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 2,00

ul. Zaleskiego
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm

1087 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 

liczbie rur 1; liczbie otworów 1.
m 36,00

budowa studni SK-2 z zabezpieczeniami

1088 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -2 w gruncie kategorii 

III.
szt. 1,00

1089 D.01.03.04 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka szt. 1,00

układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie

1090 D.01.03.04 układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie m 4,00

demontaż istniejącej studni

1091 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych szt. 1,00

wyciągnięcie kabli z kanalizacji

1092 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- 

otw.wypełn.więcej niż jednym kablem (Krotność= 3)
m 50,40

montaż złącza rozgałęźnego na kablach 2x12J i 24J

1093 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /1 spaj.światłowód złącz. 1,00

1094 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 kabel odg. /mufa zapinana /każdy nast.spaj.światłowód złącz. 23,00

pomiary reflektometryczne na kablu 24J

1095 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 

zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 2,00

1096 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy 

nast. zmierz.światłow.) Pomiary wstępne i końcowe.
odc. 46,00

pomiary transmisyjne na kablu 24J

1097 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.
odc. 1,00

1098 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.
odc. 23,00

montaż stelaża zapasu kabla

1099 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 1,00

Wymiana ram i pokryw studni

wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa

1100 D.01.03.04 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 szt. 5,00

1101 D.01.03.04 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 - do wypełnienia szt. 28,00

1102 D.01.03.04 Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni szt. 33,00

wymiana ramy i pokrywy studni na typu ciężkiego oraz regulacja 

wysokościowa

1103 D.01.03.04 Wymiana ramy i pokrywy studni na typu ciężkiego 600x1000 szt. 15,00

1104 D.01.03.04 Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni szt. 15,00

D.17 - Budowa sieci trakcji tramwajowej

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ TRAMWAJOWEJ

DEMONTAŻ

1098

T-08.01.01

Demontaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych Djp 100 na szlaku 

prostym lub łuku o promieniu pow. 50 m - sieć płaska. Rozpiętość przęsła do 30 m.

km 5,76

1099
T-08.01.01 Demontaż liny nośnej zawieszenia wzdłużnego. Sposób bez kompensacji. Rozpiętość 

przęsła do 50 m.
km 5,76

1100 T-08.01.01 Demontaż wieszaków elastycznych linkowych w sieci bez kompensacji. wiesz. 148,00

1101
T-08.01.01 Demontaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych między słupami 

stalowymi.Odc.o dług.do 30 m.
szt. 988,00

1102
T-08.01.01 Demontaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m przewodów jezdnych zawieszenia 

wzdłużnego.
kpl. 4,00

1103
T-08.01.01

Demontaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego.
kpl. 4,00

1104
T-08.01.01 Demontaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci 

trakcji elektrycznej.
słup. 38,00

1105 T-08.01.01 Rozbiórka elementów betonowych (fundamenty słupów) m3 136,80

1106 T-08.01.01 Demontaż kotwienia środkowego kotw. 2,00

1107 T-08.01.01 Demontaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 2,00

1108
T-08.01.01

Demontaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdłużnego.
szt. 2,00

1109 T-08.01.01 Demontaż rozłączników sekcyjnych i zasilających na słupie szt. 1,00

1110 T-08.01.01 Demontaż punktów odgromowych szt. 1,00

1111 T-08.01.01 Demontaż uziemień punktów odgromowych szt. 1,00

1112
T-08.01.01 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
m3 136,80

1113
T-08.01.01 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem ciezarowym -dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
m3 136,80

1114

T-08.01.01

Transport zdemontowanych materiałów samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym na odległość 1 km - (transport zdemontowanych słupów)

t 30,40

1115
T-08.01.01 Transport zdemontownaych materiałów samochodem skrzyniowym - dodatek za 

każdy rozpoczęty km ponad 1 km
t 30,40

BRANŻA TRAKCYJNA
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1116
T-08.01.01 Zasypywanie wykopów po zdemontowanych słupach o ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. III-IV
m3 200,70

MONTAŻ SŁUPÓW TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWYCH

1117
T-08.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km (grunt kat. IV)

m3 188,16

1118
T-08.01.01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach 

suchych wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV
m2 30,00

1119
T-08.01.01 Wykonanie zbrojenia fundamentów słupów  trakcyjno-oświetleniowych 

t 7,34

1120 T-08.01.01 Wypełnienie betonem fundamentów zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 108,00

1121 T-08.01.01 Montaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie do 1,0 t dla sieci 

trakcji elektrycznej. – typ STOR12, wytrzymałość 12kN, wysokość 10 m
słup 30,00

1121a
T-08.01.01 Montaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie do 1,0 t dla sieci 

trakcji elektrycznej. – typ STOR20, wytrzymałość 20kN, wysokość 10 m słup 4,00

1122
T-08.01.01 Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 1.5t.

głow.słup. 34,00

MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNYCH

1123
T-08.01.01

Montaż obchwytów słupowych OS 220/2 obchw.sł. 70,00

1124 T-08.01.01 Montaż wieszaków elastycznych linkowych w sieci bez kompensacji. wiesz. 148,00

1125

T-08.01.01 Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 9 mm zawieszonych między słupami 

stalowymi. Odcinek o długości do 30 m.
szt. 18,00

1126

T-08.01.01 Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm zawieszonych między słupami 

stalowymi. Odcinek o długości do 30 m.
szt. 17,00

MONTAŻ KOTWIEŃ I PRZEWODÓW SIECI JEZDNEJ TRAMWAJOWEJ

1127

T-08.01.01 Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 

zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej - bez kompensacji. Rozpiętość przęsła do 

32 m.

km 5,76

1128
T-08.01.01

Montaż środkowych kotwień o długości do 40 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego.
kpl. 4,00

1129
T-08.01.01 Montaż środkowych kotwień o długości do 40 m przewodów jezdnych zawieszenia 

wzdłużnego.
kpl. 4,00

1130
T-08.01.01 Montaż krańcowych kotwień o długości do 20 m przewodów jezdnych zawieszenia 

wzdłużnego zgodnie ze schematem
kpl. 4,00

1131
T-08.01.01 Montaż krańcowych kotwień o długości do 20 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego 

zgodnie ze schematem
kpl. 4,00

1132 T-08.01.01 Montaż łączników elektrycznych sieci górnej (Djp -Djp) szt. 26,00

1133 T-08.01.01 Montaż łączników elektrycznych sieci górnej (L - L) szt. 4,00

1134 T-08.01.01 Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej odc. 2,00

1135 T-08.01.01 Eksploatacyjna regulacja sieci jednodrutowej odc. 2,00

1136 T-08.01.01 Malowanie konstrukcji wsporczych - tło i tabliczki numeracyjne szt. 34,00

MONTAŻ URZĄDZEŃ OCHRONNYCH ORAZ DLA POTRZEB SEKCJONOWANIA SIECI TRAKCYJNEJ

1137 T-08.01.01 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. szt. 2,00

1138
T-08.01.01 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdłużnego.

szt. 2,00

1139 T-08.01.01 Montaż rozłącznika sekcyjnego szt. 1,00

1140 T-08.01.01 Montaż punktu odgromowego szt. 1,00

1141
T-08.01.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-75 p°j
/h) m3 1,92

1142
T-08.01.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m3 0,96

1143 T-08.01.01 Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 6,00

1144 T-08.01.01 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m 8,00

1145

T-08.01.01 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 125 mm pod drogami i 

nasypami - za pierwszą rurę Rura ochronna gładkościenna przepustowa fi110/6,3 m 30,00

1146

T-08.01.01 Montaż skrzynek przyszynowych dostosowanych do pracy pod obciążeniem 

mechanicznym (np.: przejeżdżające samochody techniczne i autobusy) -wiercenie 

otworów śr. 20 mm w szynach

[2 otw.] 3,00

1147
T-08.01.01 Montaż przewodów o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na 

konstrukcjach nośnych. 2 przewodów w torze.
m 22,00

1148
T-08.01.01 Montaż przewodów o przekroju do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na 

konstrukcjach nośnych. 1 przewodów w torze.
m 11,00

1149 T-08.01.01 Montaż uszynień ochronnych szt. 3,00

1150 T-08.01.01 Montaż uziemień punktów odgromowych szt. 1,00

BADANIA, POMIARY, PRÓBY RUCHOWE

1151 T-08.01.01 Dopuszczenie do robót na sieci trakcyjnej szt. 6,00

1152 T-08.01.01 Badanie sieci jezdnej ode. 2,00

1153 T-08.01.01 Próby ruchowe sieci jezdnej. próba 2,00

1154 T-08.01.01 Badanie linii kablowej nn ode. 3,00

1155 T-08.01.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
pomiar 1,00

1156 T-08.01.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 1-fazowy (każdy następny 

pomiar)
pomiar 2,00

D.18 - Zieleń - gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ zieleni
D-01.00.00. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01. 1.1. Gospodarka drzewostanem

D-01.02.01. 1.1.1. Wycinki i przesadzenia

D-01.02.01. 1.1.1.1. Wycinki drzew i krzewów.
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1157 D-01.02.01. Wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi 

poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do 

projektu.
szt 523,00

1158 D-01.02.01. Wycinki drzew alejowych w pasie drogowym drogi publicznej  (Aleja Wojska 

Polskiego), które nie mogą zostać przesadzone lub przesunięte z uwagi na zbliżenie 

do sieci oraz znaczne rozmiary wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren 

budowy na legalne składowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do projektu.
szt 23,00

1159 D-01.02.01. Wycinki sanitarne drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy 

na legalne składowisko w celu utylizacji, wg wytycznych do projektu. szt 27,00

1160 D-01.02.01. Wycinki krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, oczyszczenie terenu po 

wycince, transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja, wg wytycznych do 

projektu.
m2 2 388,00

1161 D-01.02.01. Wycinki drzew owocowych na terenie ogródków działkowych położonych na działkach 

87 (obręb 2064), 38 i 42/2 (obręb 2065), oczyszczenie terenu po wycince, transport 

gałęzi na legalne składowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
szt 238,00

1162 D-01.02.01. Wycinki krzewów na terenie ogródków działkowych położonych na działkach 87 

(obręb 2064), 38 i 42/2 (obręb 2065), oczyszczenie terenu po wycince, transport 

gałęzi na legalne składowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
m2 2 074,50

1163 D-01.02.01. Wycinki krzewów owocowych na terenie ogródków działkowych położonych na 

działkach 87 (obręb 2064), 38 i 42/2 (obręb 2065), oczyszczenie terenu po wycince, 

transport gałęzi na legalne składowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
m2 858,00

1164 D-01.02.01. Wycinki drzew o obwodzie pnia poniżej 25 cm i 35 cm mierzonego na wysokości 5 

cm, oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na legalne składowisko i 

utylizacja, wg wytycznych do projektu.
m2 1 300,00

1165 D-01.02.01. Wycinki krzewów poniżej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na 

legalne składowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
m2 73,00

1166 D-01.02.01. Usunięcie karpin, oczyszczenie terenu po wycince, transport karpin na legalne 

składowisko i utylizacja, wg wytycznych do projektu.
szt 8,00

D-01.02.01.
1.1.1.2. Przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją 

wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po przesadzeniu.

1167 D-01.02.01. Przesadzenie drzew kolidujących z planowaną inwestycją z zaprawieniem dołów 

ziemią żyzną z dodatkiem preparatu mikoryzowego oraz hydrożelem, z obsypaniem 

korą warstwą grubości 6 cm wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po 

przesadzeniu, wg wytycznych do projektu.

szt 4,00

1168 D-01.02.01. Przesadzenie krzewów kolidujących z planowaną inwestycją z zaprawieniem dołów 

ziemią żyzną z dodatkiem preparatu mikoryzowego oraz hydrożelem, z obsypaniem 

korą warstwą grubości 6 cm wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po 

przesadzeniu, wg wytycznych do projektu.
m2 31,00

D-01.02.01. 1.1.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

1169 D-01.02.01. Zabezpieczenie drzew odeskowaniem, wg wytycznych do projektu. szt 78,00

1170 D-01.02.01. Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi, wg 

wytycznych do projektu.
szt 65,00

D-01.02.01. 1.1.3. Cięcia pielęgnacyjne istniejącej zieleni.

1171 D-01.02.01. Drzewa wymagające cięć korygujących i prześwietlających, wg wytycznych do 

projektu.
szt 20,00

1172 D-01.02.01. Drzewa wymagające usunięcia odrostów, wg wytycznych do projektu. szt 1,00

1173 D-01.02.01. Drzewa wymagające zabiegów sanitarnych, wg wytycznych do projektu. szt 3,00

1174 D-01.02.01. Drzewa wymagające cięcia technicznego w celu zapewnienia skrajni, wg wytycznych 

do projektu.
szt 6,00

1175 D-01.02.01. Drzewa wymagające cięcia korygującego przy przesadzeniu, wg wytycznych do 

projektu.
szt 4,00

D-09.00.00. 2. PROJEKTOWANA ZIELEŃ DROGOWA

D-09.01.01. 2.1. Przestrzenny układ zieleni

D-09.01.01.
2.1.1. Projektowane drzewa wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych 

po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

1176 D-09.01.01. Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim z całkowitym zaprawieniem dołów 

ziemią żyzną z hydrożelem, z opalikowaniem i obsypaniem korą warstwą grubości 6 

cm wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych 

do projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu 

umowy.

szt 153,00

1177 D-09.01.01. Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim [wzdłuż Alei Wojska Polskiego i wzdłuż 

nowo projektowanej drogi rowerowej na odcinku od ul. Arkońskiej do ciągu pieszo 

rowerowego Al. Fałata] z całkowitym zaprawieniem dołów, ziemią żyzną z 

hydrożelem, stabilizowanych kotwami i taśmami przeznaczonymi do podziemnego 

mocowania drzew, z opalikowaniem i obsypaniem korą warstwą grubości 6 cm wraz z 

kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do 

projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu 

umowy..

szt 64,00

1178 D-09.01.01. Sadzenie drzew iglastych z całkowitym zaprawieniem dołów ziemią żyzną z 

hydrożelem, z opalikowaniem i obsypaniem korą warstwą grubości 6 cm wraz z 

kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do 

projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu 

umowy.

szt 2,00

D-09.01.01.
2.1.2. Projektowane krzewy wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych 

po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.
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1179 D-09.01.01. Sadzenie ozdobnych krzewów liściastych niskich z całkowitym zaprawieniem dołów 

ziemią żyzną, [dla róż - ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu], rozścieleniem warstwy 

agrowłókniny typu „do ściółkowania” oraz warstwy kory grubości 6 cm wraz z 

kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do 

projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu 

umowy.

szt 7 293,00

1180 D-09.01.01. Sadzenie ozdobnych krzewów iglastych z zaprawieniem dołów ziemią żyzną z 

hydrożelem, rozścieleniem warstwy agrowłókniny typu „do ściółkowania” oraz warstwy 

kory grubości 6 cm wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po 

posadzeniu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania 

do eksploatacji przedmiotu umowy.

szt 406,00

D-09.01.01.
2.1.3. Projektowane trawy ozdobne i byliny wraz z kosztami realizacji zaleceń 

pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

1181 D-09.01.01. Sadzenie traw ozdobnych i bylin z wyłożeniem powierzchni pod nasadzenia 30 cm 

warstwą ziemi żyznej, rozścieleniem warstwy agrowłókniny typu „do ściółkowania” 

oraz warstwy kory grubości 6 cm (122m²) lub warstwy otoczaków grubości 8cm 

(140m²) wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg 

wytycznych do projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu. umowy.

szt 1 852,00

D-09.01.01.
2.1.4. Projektowane pnącza wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych 

po posadzeniu, wg wytycznych do projektu.

1182 D-09.01.01. Sadzenie pnączy z rozścieleniem wokół pnączy warstwy kory grubości 6,0 cm (63m²) 

lub warstwy otoczaków grubości 8cm (15m²) wraz z kosztami realizacji zaleceń 

pielęgnacyjnych po posadzeniu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
szt 312,00

D-09.01.01.
2.1.5. Projektowane trawniki wraz z kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych 

po posianiu, wg wytycznych do projektu.

1183 D-09.01.01. Trawniki na terenie płaskim - oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

nawiezienie ziemi urodzajnej rodzimej z odzysku gr.15cm wraz z kosztami zabiegów 

uszlachetnienia odzyskanej ziemi rodzimej do wymaganych parametrów i wysianie 

trawników na terenie płaskim oraz kosztami realizacji zaleceń pielęgnacyjnych po 

posianiu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru końcowego i przekazania do 

eksploatacji przedmiotu umowy.

m2 36 450,00

1184 D-09.01.01. Trawniki na skarpach - rozścielenie ziemi urodzajnej, rodzimej z odzysku gr.15cm 

wraz z kosztami zabiegów uszlachetnienia odzyskanej ziemi rodzimej do wymaganych 

parametrów i wysianie trawników na skarpach oraz kosztami realizacji zaleceń 

pielęgnacyjnych po posianiu, wg wytycznych do projektu, do czasu odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

m2 11 400,00

D-09.01.01.
2.1.6. Wyrównanie terenu pod wiaduktem WD4 z nałożeniem warstwy ziemi 

urodzajnej, rodzimej, wg wytycznych do projektu.

1185 D-09.01.01. Wyrównanie i oczyszczenie terenu pod wiaduktem WD4 z nałożeniem 10 cm warstwy 

ziemi urodzajnej, rodzimej wraz z kosztami zabiegów uszlachetnienia odzyskanej 

ziemi rodzimej do wymaganych parametrów i wywiezieniem zanieczyszczeń na 

wysypisko odpadów komunalnych, wg wytycznych do projektu.
m2 1 320,00

D-09.01.01.
2.1.7. Obrzeża ogrodowe oddzielające otoczaki od powierzchni krzewów, traw 

ozdobnych i bylin oraz trawników, wg wytycznych do projektu.

1186 D-09.01.01. Zakup i montaż obrzeża ogrodowego typu "Board" o wys. 58mm rozłożonego na 

agrowłókninie i mocowanego do podłoża za pomocą szpil: 3 szt./mb, wg wytycznych 

do projektu.
m 826,00

D-09.01.01.
2.1.8. Powierzchnie wyłożone otoczakami, wraz z kosztami realizacji zaleceń 

pielęgnacyjnych, wg wytycznych do projektu.

1187 D-09.01.01. Wykonanie warstwy z otoczaków o frakcji Ø 30-50 mm, grubości około 8cm w kolorze 

jasnoszarym z wyłożeniem warstwy z agrowłókniny wraz z kosztami realizacji zaleceń 

pielęgnacyjnych, wg wytycznych do projektu.
m2 1 361,00

D-09.01.01. 2.1.9. Ekrany przeciwkorzeniowe, wg wytycznych do projektu.

1188 D-09.01.01. Zakup i montaż ekranów ochronnych dla drzew - wykonanych z HDPE, o szerokości 

2,00 m i grubości 2 mm - wzdłuż projektowanych drzew dębu czerwonego w Al. 

Wojska Polskiego.
m 128,00

1189 D-09.01.01. Zakup i montaż ekranów ochronnych dla drzew - wykonanych z HDPE, o szerokości 

0,75 m i grubości 1 mm - wzdłuż projektowanych drzew lipy srebrzystej przy drodze 

rowerowej od ul. Arkońskiej do ciągu pieszo rowerowego Al. Fałata.
m 144,00

D-09.01.01.

2.1.10. Opaski ochronne dla krzewów, traw i byliny rosnących na wyspach i 

pasach rozdziału międzyjezdnych oraz przy przejściach dla pieszych na okres 

zimy, wg wytycznych do projektu.

1190 D-09.01.01. Zakup i montaż opasek ochronnych dla roślin na okres zimy na wysokość nie 

mniejszę niż 0,80 m utrzymana za pomocą prętów lub cienkich palików drewnianych 

wbitych w ziemię, wg wytycznych do projektu.
m 633,00

D.19 - Projekt małej architektury

D-10.00.00. 1. INNE ROBOTY

D-10.10.09. 1.1. MAŁA ARCHITEKTURA

D-10.10.09.

1.1.1. ROZBIÓRKA I PRZESTAWIENIE/ODTWORZENIE ELEMENTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM UKŁADEM 

DROGOWYM

D-10.10.09. 1.1.1.1. Altana A1
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1191 D-10.10.09. Rozbiórka altany A1. Altana parterowa, murowana, z wydzielonym pom. 

gospodarczym, kominem. Dach płaski dwuspadowy, kryty papą bitumiczną. 

Kompostownik betonowy. Pow. podstawy altany 28,00m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.2. Altana A2

1192 D-10.10.09. Rozbiórka altany A2 (łącznie z ławkami). Altana parterowa, murowana, częściowo 

tynkowana. Dach płaski jednospadowy, kryty papą bitumiczną. Taras rekreacyjny ze 

szkieletem drewnianym. Pow. podstawy altany 27,00m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.3. Altana A3

1193 D-10.10.09. Rozbiórka altany A3. Altana parterowa, murowana, całkowicie tynkowana z 

ozdobnymi kratami zabezpieczającymi. Dach płaski jednospadowy, kryty papą 

bitumiczną. Przy altanie grill murowany. Pow. podstawy altany 27,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.4. Altana A4

1194 D-10.10.09. Rozbiórka altany A4 (łącznie ze szklarnią i ziemianką). Altana piętrowa, parter 

murowany, ściany piętra wykonane z płyt drewnianych pilśniowych. Konstrukcja 

nieotynkowana z dobudówką do celów gospodarczych. Dach płaski dwuspadowy, 

kryty papą bitumiczną. Taras rekreacyjny ze szkieletem drewnianym, instalacja 

kominkowa. Przy altanie szklarnia z drewna, wykończona folią i ziemianka. Pow. 

podstawy altany 26,70m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.5. Altana A5

1195 D-10.10.09. Rozbiórka altany A5. Altana piętrowa, parter murowany, ściany piętra wykonane z 

odpadów budowlanych. Dach częściowo podtrzymany prowizorycznym stelażem 

stalowym wykonanym z elementów hydraulicznych. Instalacja kominkowa. W 

sąsiedztwie budynku dobudówki z dachem przykrytym odpadami budowlanymi. 

Budynek stanowi zagrożenie ze względu na niestabilną konstrukcję.  W sąsiedztwie 

mur do rozbiórki: h= 0,5 m, długość: 6 m. Pow. podstawy altany 36,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.6. Altana A6

1196 D-10.10.09. Rozbiórka altany A6 (łącznie z szopą). Altana piętrowa, parter murowany, ściany 

pierwszego piętra wykonane z płyt drewnianych. Dach płaski, dwuspadowy, kryty 

płytą bitumiczną falistą. Altana pokryta oblicówką z tworzywa sztucznego. W 

sąsiedztwie budynku szopa i mur oporowy wysokość: 0,7 m, długość: 4,5 m. Pow. 

podstawy altany 26,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.7. Altana A7

1197 D-10.10.09. Rozbiórka altany A7. Altana parterowa, o konstrukcji mieszanej- parter murowany, 

poddasze wykonane z desek drewnianych. Dach płaski, dwuspadowy wysoki, kryty 

płytą blaszaną falistą. Altana otynkowana. Pow. podstawy altany 16,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.8. Altana A8

1198 D-10.10.09. Rozbiórka altany A8. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, ściany 

wykonane z betonu komórkowego lub cegieł, otynkowane. Dach płaski, pulpitowy, 

niski, kryty płytą blaszaną ocynkowaną płaską. Do altany przylega niewielka blaszana 

dobudówka posadowiona luźno na gruncie. Pow. podstawy altany 27,20m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.9. Altana A9

1199 D-10.10.09. Rozbiórka altany A9 (łącznie ze szklarnią). Altana parterowa, wykonana systemem 

gospodarczym, ściany wykonane z betonu komórkowego i cegieł, częściowo 

otynkowane. Dach płaski, pulpitowy, niski, kryty płytą blaszaną malowaną płaską. W 

sąsiedztwie szklarnia ogrodowa, konstrukcja drewniana, wykończenie szkłem. Pow. 

podstawy altany 20,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.10. Altana A10
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1200 D-10.10.09. Rozbiórka altany A10. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, ściany 

parteru murowane z betonu komórkowego lub cegieł, filary betonowe, otynkowana. 

Dach płaski, pulpitowy, niski, kryty papą bitumiczną. W sąsiedztwie oczko wodne, gł.: 

2,7 m, pow.:3,7 m2 oraz grill murowany. Pow. podstawy altany 21,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.11. Altana A11

1201 D-10.10.09. Rozbiórka altany A11. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym, ściany 

parteru murowane z betonu komórkowego lub cegieł oraz na części obejmującej 

pomieszczenie gospodarczo - magazynowe z płyt drewnianych. Częściowo 

otynkowana i malowana. Dach dwuspadowy niski, kryty papą bitumiczną. Na dachu 

gołębnik. Pow. podstawy altany 33,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki 

na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.12. Altana A12

1202 D-10.10.09. Rozbiórka altany A12 (łącznie ze szklarnią). Altana piętrowa, wykonana systemem 

gospodarczym, ściany murowane z betonu komórkowego lub cegieł. Otynkowana i 

malowana. Dach dwuspadowy wielopoziomowy, kryty papą bitumiczną. Instalacja 

kominkowa. W sąsiedztwie szklarnia w konstrukcji stalowej, wykończona szkłem. 

Pow. podstawy altany 29,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.13. Altana A13

1203 D-10.10.09. Rozbiórka altany A13 (łącznie z wędzarnią). Altana parterowa z niskim poddaszem 

użytkowaym, wykonana systemem gospodarczym. Otynkowana i malowana. Dach 

płaski dwuspadowy, kryty papą bitumiczną. Instalacja kominkowa. Taras z wylewki 

betonowej ze stalowym stelażem i zadaszeniem z falistych płyt polimerowych. w 

sąsiedztwie wędzarnia murowana z cegły. Pow. podstawy altany 33,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.14. Altana A14

1204 D-10.10.09. Rozbiórka altany A14. Altana parterowa, wykonana systemem gospodarczym 

mieszanym  ściany z płyt drewnianych obłożone oblicówką z poziomo ułozonych 

zachodzących desek. Przybudówka murowana z bloczków gazobetonowych. 

Otynkowana i malowana. Dach płaski kopertpwy, kryty papą bitumiczną. Instalacja 

kominkowa. Taras z wylewki betonowej z drewnianym szkieletem w formie pergoli. 

Pow. podstawy altany 19,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.15. Altana A15

1205 D-10.10.09. Rozbiórka altany A15 (łącznie z pom. gospodarczym i szklarnią). Altana parterowa, z 

użytkowym poddaszem. Otynkowana i malowana. Dach dwuspadowy 

wielopoziomowy, kryty dachówką. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie pom. 

gospodarcze i szklarnia w konstrukcji drewnianej, wykończona szkłem. Pow. 

podstawy altany 31,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.16. Altana A16

1206 D-10.10.09. Rozbiórka altany A16. Altana parterowa, z dachem płaskim dwuspadowym. 

Otynkowana i malowana. Pom. gospodarcze murowane z cegły. Instalacja 

kominkowa. Pow. podstawy altany 22,20m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki 

na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.17. Altana A17

1207 D-10.10.09. Rozbiórka altany A17. Altana parterowa, z dachem płaskim kopertowym, kryta papą 

bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - ściany murowane z 

cegły, otynkowana. Pom. gospodarcze murowane z cegły. Instalacja kominkowa. 

Pow. podstawy altany 21,50m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.18. Altana A18

1208 D-10.10.09. Rozbiórka altany A18 (łącznie ze szklarnią i pom. gospodarczym). Altana parterowa, z 

dachem płaskim jednospadowym, krytym papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana 

systemem gospodarczym - ściany murowane z bloków betonu komórkowego lub 

cegły. Częściowo otynkowana. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie pom. 

gospodarcze i szklarnia w konstrukcji drewnianej wykończona folią. Pow. podstawy 

altany 25,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.19. Altana A19
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1209 D-10.10.09. Rozbiórka altany A19 (łącznie ze szklarnią). Altana parterowa, z dachem płaskim 

kopertowym, wykończonym papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym - ściany murowane z bloków betonu komórkowego lub cegły. 

Częściowo otynkowana. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie szklarnia w konstrukcji 

drewnianej wykończona szkłem. Pow. podstawy altany 15,50m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.20. Altana A20

1210 D-10.10.09. Rozbiórka altany A20. Altana parterowa, z dachem płaskim dwuspadowym, 

wykończonym papą bitumiczną. Niskie poddasze gospodarczo - magazynowe. 

Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - ściany murowane z bloków betonu 

komórkowego lub cegły, ściany poddasza wykonane z desek. Częściowo 

otynkowana. Instalacja kominkowa. Przubudówka w formie komórki murowana z cegły 

lub bloków betonu komórkowego. Pow. podstawy altany 25,00m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.21. Altana A21

1211 D-10.10.09. Rozbiórka altany A21 (łącznie ze szklarnią). Altana parterowa, z dachem płaskim 

dwuspadowym, wykończonym falistymi płytami azbestowymi na podłożu z papy 

bitumicznej. Niskie poddasze gospodarczo - magazynowe. Konstrukcja wykonana 

systemem gospodarczym - ściany murowane z bloków betonu komórkowego lub 

cegły, ściany poddasza wykonane z płyt drewnianych. Altana otynkowana. W 

sąsiedztwie szklarnia w konstrukcji drewnianej wykończona folią. Pow. podstawy 

altany 24,60m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.22. Altana A22

1212 D-10.10.09. Rozbiórka altany A22 (łącznie ze szklarniami). Altana parterowa, z dachem płaskim 

czterospadowym, wykończonym papą bitumiczną. Niskie poddasze gospodarczo - 

magazynowe. Altana otynkowana. W sąsiedztwie dwie szklarnie w konstrukcji 

drewnianej wykończone szkłem. Pow. podstawy altany 30,50m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.23. Altana A23

1213 D-10.10.09. Rozbiórka altany A23 (łącznie ze szklarnią). Altana parterowa, z dachem płaskim 

dwuspadowym, wykończonym papą bitumiczną. Konstrukcja drewniana. Altana 

malowana. W sąsiedztwie szklarnia w konstrukcji drewnianej wykończona szkłem i 

folią. Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na 

legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.24. Altana A24

1214 D-10.10.09. Rozbiórka altany A24 (łącznie z murem). Altana parterowa, z dachem płaskim 

dwuspadowym, wykończonym papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym. Altana otynkowana. Wzdłuż altany mur oporowy. Pow. podstawy 

altany 21,90m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.25. Altana A25

1215 D-10.10.09. Rozbiórka altany A25. Altana parterowa w formie blaszanego pomieszczenia 

gospodarczo - magazynowego. Konstrukcja wykonana z gotowych elementów - 

ściany i dach z blachy ocynkowanej trapezowej obsadzone na stalowym szkielecie. 

Pow. podstawy altany 8,50m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.26. Altana A26

1216 D-10.10.09. Rozbiórka altany A26. Altana parterowa przekryta dachem płaskim pulpitowym 

dwuspadowym, kryty papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym - ściany drewniane z desek. Elewacja wykończona oblicówką z 

tworzywa sztucznego (sidingiem). Od frontu krótki ganek z drewnianymi podporami i 

zadaszeniem z pokryciem z płyty bitumicznej falistej. Dobudówka w formie niewielkiej 

komórki - ściany z desek, krycie dachu z papy bitumicznej. Na terenie grill murowany 

(do rozbiórki). Pow. podstawy altany 22,50m2. Wywóz wszystkich elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.27. Altana A27
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1217 D-10.10.09. Rozbiórka altany A27 (łącznie z pom. gospodarczym i pom. gospodarczym). Altana 

piętrowa, przekryta dachem płaskim dwuspadowym, kryty papą bitumiczną. 

Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym (poniemiecka) - ściany drewniane z 

desek. Elewacja wykończona oblicówką z tworzywa sztucznego (sidingiem). Do 

altany przylega dobudówka służąca jako pomieszczenie gospodarczo - magazynowe - 

ściany wykonane z drewna oraz częściowo z cienkich płyt cementowych. Dach 

pokryty papą bitumiczną. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie szklarnia w konstrukcji 

drewnianej wykończona folią. Pow. podstawy altany 43,50m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.28. Altana A28

1218 D-10.10.09. Rozbiórka altany A28. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim dwuspadowym, 

krytym papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym  - ściany 

murowane częściowo z cegły ceramicznej. Dobudówka w formie werandy wykonana z 

drewna, pokryta oblicówką z tworzywa sztucznego. Instalacja kominkowa. Pow. 

podstawy altany 40,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.29. Altana A29

1219 D-10.10.09. Rozbiórka altany A29 (łącznie ze szklarniami). Altana parterowa, przekryta dachem 

płaskim dwuspadowym, krytym płytami z blachy falistej. Poddasze użytkowe 

gospodarczo - magazynowe. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - 

ściany murowane częściowo z cegły ceramicznej. Dobudówka murowana wykonana z 

cegły w formie niewielkiej komórki. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie dwie 

szklarnie ogrodowe w konstrukcji stalowej, wykończone szkłem. Pow. podstawy altany 

36,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z 

kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.30. Altana A30

1220 D-10.10.09. Rozbiórka altany A30. Altana piętrowa z niskim poddaszem użytkowym, przekryta 

dachem płaskim dwuspadowym, krytym wierzchnio z płyt z papy bitumicznej. 

Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - ściany murowane z bloczków 

betonu komórkowego. Instalacja kominkowa. Od frontu ganek  z ceglanymi murkami i 

drewnianymi podporami zadaszenia, pokryte papą bitumiczną. Pow. podstawy altany 

26,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z 

kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.31. Altana A31

1221 D-10.10.09. Rozbiórka altany A31. Altana (1) - altana parterowa, przekryta dachem płaskim 

czterospadowym, krytym papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym, otynkowana. Instalacja kominkowa. W sąsiedztwie studnia murowana. 

Obok ww Altany (1) Altana (2) parterowa, niepodpiwniczona, posadowiona na 

poziomie gruntu na płytkim fundamencie (zagłębienie fundamentu ok. 0,3-0,5m), 

przekryta dachem płaskim wielospadowym krytym wierzchnio płytą z papy 

bitumicznej. Konstrukcja wykonana w systemie gosopdarczym - ściany drewniane z 

desek. Pow. podstawy altany 39,60m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na 

legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.32. Altana A32

1222 D-10.10.09. Rozbiórka altany A32. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim kopertowym, 

krytym wierzchnio płytami z papy bitumicznąej. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym, ściany murowane z cegły ceramicznej. Instalacja kominkowa. W 

sąsiedztwie kompostownik w konstrukcji betonowej (do rozbiórki). Pow. podstawy 

altany 17,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.33. Altana A33

1223 D-10.10.09. Rozbiórka altany A33. Altana parterowa, przekryta dachem pulpitowym, krytym 

wierzchnio płytami z ocynkowanej blachy trapezowej. Konstrukcja wykonana 

systemem gospodarczym, ściany wykonane z płyt pilśniowych na szkielecie 

drewnianym. Pow. podstawy altany 19,00m2. Wywóz wszystkich elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.34. Altana A34

1224 D-10.10.09. Rozbiórka altany A34. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim czterospadowym, 

krytym wierzchnio papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym. 

Taras osłonięty zadaszeniem, otoczony drewnianą balustradą. Pow. podstawy altany 

19,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z 

kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.35. Altana A35
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1225 D-10.10.09. Rozbiórka altany A35. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim dwuspadowym, 

krytym wierzchnio płytami falistymi bitumicznymi. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym - ściany wykonane z desek oraz częściowo z płyt pilśniowych i/lub 

paździerzowych na szkielecie drewnianym, dach z płyt i desek. Taras osłonięty 

zadaszeniem z płyt z tworzywa sztucznego osadzonym na szkielecie drewnianym, 

otoczony drewnianą balustradą. Pow. podstawy altany 23,60m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.36. Altana A36

1226 D-10.10.09. Rozbiórka altany A36. Altana parterowa (szopa), przekryta dachem płaskim 

jednospadowym, krytym wierzchnie z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana 

systemem gospodarczym - ściany wykonane z desek na szkielecie drewnianym, dach 

z płyt i/lub desek. Pow. podstawy altany 5,70m2. Wywóz wszystkich elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.37. Altana A37

1227 D-10.10.09. Rozbiórka altany A37 (łącznie ze szklarnią). Altana parterowa, przekryta dachem 

płaskim jednospadowym, krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja 

wykonana systemem gospodarczym - ściany wykonane z desek oraz płyt pilśniowych 

lub paździerzowych na szkielecie drewnianym, dach z płyt i desek. Szklarnia w 

konstrukcji stalowej wykończona folią. Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.38. Komórka K1

1228 D-10.10.09. Rozbiórka komórki K1. Komórka drewniana posadowiona na bloczkach betonowych. 

Pow. podstawy komórki 3,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.
kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.39. Altana A38

1229 D-10.10.09. Rozbiórka altany A38. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim jednospadowym, 

krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym - ściany wykonane z bloków betonu komórkowego i/lub  cegieł. Altana 

otynkowana, malowana. Pow. podstawy altany 26,50m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.40. Altana A39

1230 D-10.10.09. Rozbiórka altany A39. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim jednospadowym, 

krytym wierzchnio z papy bitumicznej. Konstrukcja wykonana systemem 

gospodarczym - ściany wykonane z bloków betonu komórkowego i/lub  cegieł. 

Instalacja kominkowa. Dobudówka murowana z cegły lub bloków betonu 

komórkowego, kryta wierzchnio z papy bitumicznej. Pow. podstawy altany 16,00m2. 

Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.41. Altana A40

1231 D-10.10.09. Rozbiórka altany A40. Altana parterowa, przekryta dachem płaskim dwuspadowym, 

krytym wierzchnio papą bitumiczną. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym. 

Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.42. Altana A41

1232 D-10.10.09. Rozbiórka altany A41 (łącznie z szopą i namiotem). Altana parterowa, przekryta 

dachem płaskim jednospadowym, krytym wierzchnio płaskimi płytami z blachy 

ocynkowanej. Konstrukcja wykonana systemem gospodarczym - ściany wykonane z 

bloczków betonu komórkowego i/lub cegieł. Instalacja kominkowa. Altana ocieplona, 

nieotynkowana. W sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze w konstrukcji drewnianej, 

namiot rekreacyjny w konstrukcji stalowej. Pow. podstawy altany 24,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.43. Mur oporowy M1

1233 D-10.10.09. Rozbiórka muru oporowego M1. Mur oporowy, w konstrukcji żelbetowej. Wys. ok 

100cm, szer. 30 cm, długość: 80,50 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na 

legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 80,50

D-10.10.09. 1.1.1.44. Ogrodzenie O1

1234 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O1. Siatka stalowa na słupkach stalowych, wys. ok. 150 cm, 

długość: 2416,5 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

m 2 416,50

D-10.10.09. 1.1.1.45. Ogrodzenie O2
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1235 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O2. Siatka stalowa na słupkach stalowych, wys. ok. 150 cm, 

długość: 156,90 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

m 156,90

D-10.10.09. 1.1.1.46. Ogrodzenie O3

1236 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O3. Przęsła z kątowników na słupkach stalowych, wys. ok. 150 

cm, długość: 133,00 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

m 133,00

D-10.10.09. 1.1.1.47. Ogrodzenie O4

1237 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O4. Siatka stalowa na słupkach stalowych w rozstawie 

osiowym co 250 cm, o wys.140 cm, długość: 160,30 m. Wywóz wszystkich elementów 

z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 160,30

D-10.10.09. 1.1.1.48. Ogrodzenie O5

1238 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O5. Cokół betonowy wys. 20 cm, szer. 20 cm, słupki stalowe, 

wys. ok. 150 cm, długość: 112,00 m. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

m 112,00

1239 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacji. m 48,00

D-10.10.09. 1.1.1.49. Ogrodzenie O6

1240 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O6. Ogrodzenie z kompozytów betonowych. Słupki betonowe o 

przekroju kwadratowym 30 x 30 cm, wys. 160 cm. Przęsła szerokości 2,5 m.  

Długość: 88,00 m Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

m 88,00

D-10.10.09. 1.1.1.50. Słupki S1

1241 D-10.10.09. Demontaż słupków S1. Słupki wygrodzeniowe wykonane z rur stalowych Ř 10 cm, 

wys. 50 cm. Rozstaw słupków 1,5m, między słupkami łańcuch. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

szt. 13,00

D-10.10.09. 1.1.1.51. Pomnik P1

1242 D-10.10.09. Demontaż pomnika P1i przestawienie w nowe miejsce wskazane na planie 

sytuacyjnym małej architektury. Pomnik kamienny upamiętniający majora 

Mieczysława Tarchalskiego. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.52. Wiata W1

1243 D-10.10.09. Demontaż wiaty przystankowej W1. Wiata przystankowa trójmodułowa. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.53. Wiata W2

1244 D-10.10.09. Demontaż wiaty przystankowej W2. Wiata przystankowa czteromodułowa. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.54. Tablice T

1245 D-10.10.09. Demontaż tablic. Tablica z kierunkowskazem wjazdu oraz z cennikiem stacji 

benzynowej. Wywóz elementów fundamentu z rozbiórki na legalne składowisko wraz 

z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Wywóz elementów z odzysku (słup z 

reklamą) na miejsce wskazane przez Właściciela. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

szt. 2,00

D-10.10.09. 1.1.1.55. Donice D

1246 D-10.10.09. Demontaż donic D. Donice ceramiczne ø 2,5 m, wys. 1,2 m. Wywóz elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
szt. 3,00

D-10.10.09. 1.1.1.56. Murek M2

1247 D-10.10.09. Rozbiórka murku oporowego M2. Murek oporowy, wykonany z betonu, wys. 40 cm, 

szer. 20 cm, długość: 14,30 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

m 14,30

D-10.10.09. 1.1.1.57. Ogrodzenie O7

1248 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O7. Ogrodzenie stalowe na cokole murowanym. Szerokość 

przęsła 4m, wysokość ogrodzenia  2,2 m, długość: 83,00 m. Wywóz elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 88,00

1249 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacji. m 77,40

D-10.10.09. 1.1.1.58. Ogrodzenie O9

1250 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O9. Siatka stalowa na ramach z kątowników stalowych. Słupki 

stalowe o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Długość: 11,00 m. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 11,00

D-10.10.09. 1.1.1.59. Ogrodzenie O10
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Etap realizacyjny 1
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1251 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O10. Ogrodzenie na cokole betonowym. Siatka stalowa na 

ramach z kątowników stalowych. Słupki stalowe o przekroju prostokątnym w rozstawie 

osiowym 2 m. Długość: 33,00 m. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

m 33,00

1252 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacji. m 26,00

D-10.10.09. 1.1.1.60. Ogrodzenie O11

1253 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O11. Cokół betonowy, szer. 30cm, wys. 20-60 cm. Słupki 

betonowe o wym. 50 x50 cm, wys. 145 cm, w rozstawie co 400 cm. Wypełnienie 

ramami stalowymi. Długość: 33,00 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na 

legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

m 11,00

D-10.10.09. 1.1.1.61. Bariera B1

1254 D-10.10.09. Demontaż barierki B1. Słupki wygrodzeniowe z rur stalowych ø 100 mm, w rozstawie 

co ok. 150 cm. Między słupkami łańcuch. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na 

legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 68,00

D-10.10.09. 1.1.1.62. Bariera B2

1255 D-10.10.09. Demontaż barierki B2. Barierki wykonane z ram stalowych o wys. 110cm, wypełnione 

szczeblinami stalowymi. Słupki o przekroju kwadratowym w rozstawie osiowym co 

220cm. Długość: 221 m. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z 

kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót.

m 221,00

D-10.10.09. 1.1.1.63. Wiata W3, W4

1256 D-10.10.09. Demontaż wiat przystankowych W3 i W4. Wiaty tramwajowe trójmodułowe. 

Konstrukcja stalowa. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

szt. 2,00

D-10.10.09. 1.1.1.64. Nośnik reklamowy R1

1257 D-10.10.09. Demontaż nośnika reklamowego R1. Konstrukcja stalowa na fundamencie 

betonowym. Powierzchnia reklamowa na ramie stalowej. Wywóz elementów 

fundamentu z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Wywóz elementów z odzysku (słup z reklamą) na miejsce wskazane 

przez Właściciela. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.65. Nośnik reklamowy R2

1258 D-10.10.09. Demontaż nośnika reklamowego R2. Konstrukcja stalowa na fundamencie 

betonowym. Powierzchnia reklamowa na ramie stalowej. Wywóz elementów 

fundamentu z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Wywóz elementów z odzysku (słup z reklamą) na miejsce wskazane 

przez Właściciela. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.66. Ogrodzenie O12

1259 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O12.1. Ogrodzenie na cokole betonowym. Słupki betonowe o 

przekroju kwadratowym 12 x 12 cm, wys. 160cm. Przęsła z desek drewnianych.  

Długość: 10,00 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

m 10,00

1260 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O12.2. Ogrodzenie na cokole betonowym wykonane z paneli z 

blachy trapezowej. Długość: 9,00 m. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

m 9,00

1261 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacji. m 9,70

D-10.10.09. 1.1.1.67. Barierka B3

1262 D-10.10.09. Demontaż barierki B3. Barierki na cokole z kamienia. Słupki stalowe przekroju 

kwadratowym o Ř 80 mm, wys. 110 cm. Barierka wzdłuż schodów. Długość: 53,30 m. 

Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 53,30

D-10.10.09. 1.1.1.68. Murek M3

1263 D-10.10.09. Rozbiórka murku M3. Murek betonowy szer. 20cm, długość: 37,00 m. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 37,00

D-10.10.09. 1.1.1.69. Ogrodzenie O17

1264 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia. Ogrodzenie stalowe na cokole. Słupki 6x6cm w rozstawie co 

150cm, wysokość 150cm. wypełnienie przęsla prętami Ø1cm i Ø2cm. Cokół 

betonowy, wykończony cegłą, szer. 20 cm, wys.30cm.  Wysokość całkowita 

ogrodzenia: 180cm. Wywóz elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z 

kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia 

robót.

m 8,00

1265 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia. W miejscu bramy i furtki pozostawić furtkę, brakujące 

przęsło uzupełnić. W miejscu projektowanego wjazdu, gdzie obecnie znajduje się 

przęsło, wstawić bramę. Miejsca oznaczono na planie sytuacyjnym.
m 8,00

D-10.10.09. 1.1.1.70. Wnęka
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1266 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia - wnęki. Wnęka na smietnik otoczona wygrodzeniem stalowym 

wys. 110 cm, długość: 1,80 m. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.71. Ogrodzenie O13

1267 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O13. Ogrodzenie stalowe - barierki na wiadukcie. Wykonane z 

plaskowników o wys. 110 cm, długość: 27,00 m. Wywóz wszystkich elementów z 

rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

m 27,00

D-10.10.09. 1.1.1.72. Altana A42

1268 D-10.10.09. Rozbiórka altany A42. Altana parterowa, wykonana w konstrukcji mieszanej, 

niepodpiwniczona. Dach płaski, dwuspadowy z blachy trapezowej. Pow. podstawy 

altany 33,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.73. Altana A43

1269 D-10.10.09. Rozbiórka altany A43. Altana parterowa, murowana, tynkowana. Dach płaski 

jednospadowy, kryty papą bitumiczną. Pow. podstawy altany 10,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.74. Altana A44

1270 D-10.10.09. Rozbiórka altany A44. Altana piętrowa, murowana, nieotynkowana. Dach płaski 

dwuspadowy, kryty papą bitumiczną. Pow. podstawy altany 39,00m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.75. Altana A45

1271 D-10.10.09. Rozbiórka altany A45. Altana parterowa, z poddaszem. Pomieszczenie gospodarcze 

dobudowane do ściany zew. Dach płaski dwuspadowy, kryty papą bitumiczną. Pow. 

podstawy altany 20,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.76. Altana A46

1272 D-10.10.09. Rozbiórka altany A46. Altana parterowa. Dach płaski dwuspadowy, kryty azbestem. 

Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne 

składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie 

miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.77. Altana A47

1273 D-10.10.09. Rozbiórka altany A47. Altana parterowa, murowana. Dach płaski jednospadowy, kryty 

azbestem. Pow. podstawy altany 11,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki 

na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. 

Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.78. Altana A48

1274 D-10.10.09. Rozbiórka altany A48. Altana parterowa, wykonana w konstrukcji drewnianej. Dach 

płaski dwuspadowy, kryty papą bitumiczną. Pomiesczenie gospodarcze przylegające 

do ściany zewnętrznej. Pow. podstawy altany 14,00m2. Wywóz wszystkich 

elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/składowania 

materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

kpl. 1,00

1274a D-10.10.09. Rozbiórka altany A49. Altana parterowa, wykonana w konstrukcji drewnianej. Ściany 

obite płytami.  Dach płaski jednospadowy, kryty blachą profilowaną. Pow. podstawy 

altany 16,00m2. Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko 

wraz z kosztami utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca 

prowadzenia robót.

kpl. 1,00

D-10.10.09. 1.1.1.79. Schody S1

1275 D-10.10.09. Rozbiórka schodów S1. Schody terenowe wykonane z płyt betonowych. Policzek 

betonowy. Szerkość biegu 2.8 m, ilość stopni: 6 szt. Powierzchnia: 6 m2. Wywóz 

wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m2 6,00

D-10.10.09. 1.1.1.80. Ogrodzenie O14

1276 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia O14. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych o fi 

60 mm, w rozstawie osiowym co 2 m. Wysokość ogrodzenia 1,5 m, długość: 17,00 m. 

Wywóz wszystkich elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 17,00

D-10.10.09. 1.1.1.81. Ogrodzenie O15

1277 D-10.10.09. Rozbiórka ogrodzenia. Płot drewniany, wysokość: 120cm, rozstaw słupków: 200cm. 

Wywóz elementów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami 

utylizacji/składowania materiałów. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
m 38,00

1278 D-10.10.09. Odtworzenie ogrodzenia w miejscu wskazanym w dokumentacji. m 33,00

D-10.10.09. 1.1.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

D-10.10.09. 1.1.2.1. Wiata 3-przęsłowa
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1279 D-10.10.09. Zakup, dostarczenie oraz montaż wiaty przystankowej. Wiata 3- przęsłowa, 

wyposażona w ławkę, oświetlenie systemowe zintegrowane, gablotę reklamową i 

rozkładu jazdy.
szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.2.2. Wiata 4-przęsłowa

1280 D-10.10.09. Zakup, dostarczenie oraz montaż wiaty przystankowej. Wiata 4- przęsłowa, 

wyposażona w ławkę, oświetlenie systemowe zintegrowane, gablotę reklamową i 

rozkładu jazdy.
szt. 2,00

D-10.10.09. 1.1.2.3. Wiata 7-przęsłowa

1281 D-10.10.09. Zakup, dostarczenie oraz montaż wiaty przystankowej. Wiata 7- przęsłowa, 

wyposażona w ławkę, oświetlenie systemowe zintegrowane, gablotę reklamową i 

rozkładu jazdy.
szt. 4,00

D-10.10.09. 1.1.2.4. Wiata rowerowa

1282 D-10.10.09. Wiata rowerowa 15-przęsłowa - Zadaszenie 1 - zakup, dostarczenie oraz montaż 

wiaty rowerowej. Wiata 15- przęsłowa, wyposażona w  oświetlenie systemowe 

zintegrowane.
szt. 1,00

1283 D-10.10.09. Wiata rowerowa 7-przęsłowa - Zadaszenie 2 - zakup, dostarczenie oraz montaż wiaty 

rowerowej. Wiata 7- przęsłowa, wyposażona w  oświetlenie systemowe zintegrowane. szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.2.5. Stojak rowerowy

1284 D-10.10.09. Wykonanie stojaków rowerowych. Stojak rowerowy w kształcie odwróconej litery "U", 

wykonany z rury giętej ze stali o ø 6cm, grubość ścianki 4mm. Malowany proszkowo 

na kolor RAL 7042. Wysokość stojaka: 70cm, szerokość: 100cm.  Fundament o 

wymiarach: ~30 x 30 cm, głębokość: ~40 cm
szt. 22,00

D-10.10.09. 1.1.2.6. Barierka wygrodzeniowa

1285 D-10.10.09. Wykonanie barierek wygrodzeniowych. Barierka wygrodzeniowa. Wysokość  h=1,2m; 

rozstaw osiowy słupków - 2,00 m.  Rama z kształtownika stalowego o przekroju 

zamkniętym prostokątnym 40x40x5mm o wymiarach 1840x1100mm. Pręty pionowe 

ø10 mm co 110mm. Fundament - 40x40x50 cm z betonu C16/20, zagłębienie 

fundamentu w gruncie 0,5m. Elementy ocynkowane ogniowo malowane proszkowo na 

kolor RAL 7026.

m 106,00

D-10.10.09. 1.1.2.7. Kosz na odpady

1286 D-10.10.09. Zakup i montaż koszów na odpady. Kosz na odpady wykonany z blachy ocynkowanej, 

malowanej proszkowo na kolor zielony RAL 6018. Wposażony w wewnętrzne, 

wyjmowane wiadro ocynkowane oraz w popielniczkę (niedopałki nie mają styczności 

ze śmieciami). Mocowanie poprzez zakotwiczenie według wytycznych producenta.   

Wymiary: wysokość: 90 cm, średnica: 50cm, pojemność 50 l.

szt. 29,00

D-10.10.09. 1.1.2.8. Ogrodzenie OP

1287 D-10.10.09. Wykonanie ogrodzenie panelowego wraz z furtką. Ogrodzenie systemowe z paneli 

typu 3D. Podmurówka z płyty cokołowej prefabrykowanej 2500x200x40mm. Słupki 

wysokości  2200mm o przekroju 40x60mm na stopach fundamentowych. Stopy 

betonowane na mokro C10/15 zabezpieczone antykorozyjnie izolacyjną powłoką 

bitumiczną (typu Abizol lub Dysperbit). Stopy o wymiarach: 20x20x60cm. Szerokość 

paneli - 2500 mm, wysokość panela - 1730 mm, wysokość słupka - 2200 mm. Furtka 

wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 mm  z wypełnieniem 

jak panele przęsła. Wysokość słupka - 2200 mm  Wysokość furtki - 1730 mm  

Szerokość furtki - 1000 mm

m 503,00

D-10.10.09. 1.1.2.9. Wiata śmietnikowa

1288 D-10.10.09. Wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej, z rur kwadratowych ocynkowanych (rury 

również wewnątrz) o wym. 60x60x1,5 mm z otworami montowanych za pomocą 

akcesoriów systemowych. Słupki wiaty kotwione w stopach fundamentach o 

wymiarach 300x300mm wys.500mm z betonu C20/25, za pomocą 4 kotew stalowych 

ø8mm. Ściany boczne i frontowe wykonane z paneli systemowych. Dach z płyt 

poliwęglanowych gr. 10mm. Ściany boczne i dach osłonięte stalową siatką 

ogrodzeniową - oczka o wymiarach 5 x 20 cm, mocowaną do słupów za pomocą 

systemowych uchwytów mocujących. Do wysokości 70 cm - dodatkowo od strony 

wnętrza, osłona ze stalowej siatki ogrodzeniowej - oczka o wymiarach 12,7 x 76,2 

mm. Wewnątrz wiaty odbojnice w formie drewnianych desek o wymiarch 20 x 3 cm - 

montowane do słupów na tulei dystansowej gr. 2 cm. Wokół wiaty opaska żwirowa gr. 

15cm i szerokości 68cm (50cm poza linią słupów), ograniczona obrzeżem 

chodnikowym 8x30cm w kolorze szarym.

szt. 1,00

D-10.10.09. 1.1.2.10. Barierka antyrozbryzgowa.

1289 D-10.10.09. Zakup, dostarczenie oraz montaż barierek antyrozbryzgowych. Barierka wykonana ze 

stali ocynkowanej, słupki 40x40 mm, pochwyt z rury stalowej giętej o ø 48.3 mm, 

ocynk ogniowy, malowana proszkowo na kolor RAL 7042. Wypełnienie szkło 

bezpieczne. Wymiary barierki: wysokość: 110 cm, długość: 200 cm. Fundamenty o 

wymiarach 20x20 cm i głębokości 40 cm z podsypką piaskową o grubości ok. 5cm.

m 113,60

D-10.10.09. 1.1.2.11. Brama B1.

1290 D-10.10.09. Wykonanie i montaż bramy B1. Rama z kątowników równoramiennych 50x50x5mm; 

coół z blachy stalowej grubości 3 mm; naciąg poprzeczny z bednarki 40x5mm; słupy 

stalowe z kątowników 65x65x7mm. Fundamenty dla słupków bramowych z betonu 

C12/15 o przekroju 30x30cm i zagłębieniu w gruncie 1,0 m od powierzchni terenu.
szt. 1,00

D.20 - Czasowa organizacja ruchu
 Czasowa organizacja ruchu
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1291 WO-00.00.00. Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu obejmującej: 

oznakowanie pionowe, poziome, elementy zabezpieczające, tymczasową 

sygnalizację, tymczasowe jezdnie, ciągi piesze. ( wartość czasowej organizacji ruchu 

nie może przekraczać  1% kwoty kontraktowej) 

miesiąc 24

1292  WO-00.00.00  Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu obejmującej 

zastępczą komunikację miejską ( wartość nie może przekraczać 2% kwoty 

kontraktowej).

 kpl  1,00

1292a  WO-00.00.00  Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu obejmującej 

tymczasowe torowisko tramwajowe z trakcją ( wartość nie może przekraczać 2% 

kwoty kontraktowej).

 kpl  1,00

Tablice informacyjne i pamiątkowe

1293 Tablice informacyjne szt 3,00

1294 Tablice pamiątkowe szt 3,00

1.3. ETAP 3  - Czasowa organizacja ruchu

1295 Pozycja usunięta

1296 Pozycja usunięta

1.4. ETAP 4  - Czasowa organizacja ruchu

1297 Pozycja usunięta

1298 Pozycja usunięta

BRANŻA KOLEJOWA

Układ torowy

K.1
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

I.1. Roboty pomiarowe.

1299 T-01.01.01. Wykonanie robót pomiarowych przy wyznaczaniu trasy przebudowywanego układu 

torowego w terenie równinnym.
km 1,50

I.2. Roboty rozbiórkowe.

1300 T.01.01.03. Rozbiórka nawierzchni kolejowej odcinka toru nr 1 i 2 z szyn klasycznych S49 

ułożonych na podkładach strunobetonowych INBK 7 z przytwierdzeniem szyn typu K 

na podsypce tłuczniowej.Transport materiałów rozbiórkowych  na legalne 

składowisko.

km 2,20

1301 D.02.01.01 Odspojenie i przemieszczenie  spycharką na hałdę tymczasową podsypki tłuczniowej 

z rozbieranych torów z transportem tłucznia  na legalne składowisko. m3 4 433,10

1302 D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z terenu przeznaczonego pod proj. układ torowy z 

odwozem urobku na legalne składowisko.
m3 4 748,70

T-02.00.00. II. ROBOTY ZIEMNE.

II.1. Wykopy

1303 D-02.01.01. Wykonanie robót ziemnych (wykopów) pod proj. układ torowy sprzętem 

mechanicznym z odwozem odspojonego gruntu na legalne składowisko
m3 35 440,60

1304 T.03.01.01. Plantowanie powierzchni wykopów. m2 18 029,80

1305 T-05.03.01. Umocnienie skarp usytuowanych wzdłuż proj. torów warstwą ziemi urodzajnej grub. 

5cm z obsianiem nasionami traw w ilości 20g/m2.
m2 3 210,00

D.04.05.02. II.2. Wzmocnienie podtorza. 

1306 D-04.05.02. Wykonanie stabilizacji chemicznej podtorza mieszanką cementowo wapienną (40kg 

mieszanki/m2 torowiska) na głębokość 0,2 m z ułożeniem  geosiatki na geowłókninie 

na całej szerokości torowiska, łącznie z zagęszczeniem i profilowaniem powierzchni 

torowiska. Skład mieszanki - 60% wapna i 40% cementu.
m2 1 100,00

1307 T-03.01.01. Zagęszczenie  powierzchni torowiska pod warstwę ochronną na odcinku 

zdemontowanego w toru nr 1 i 2 w gruncie kat. II-IV łacznie z ostatecznym 

profilowaniem i plantowaniem powierzchni.
m2 10 216,00

1308 T-03.02.01. Wykonanie na modernizowanym torowisku pod torem nr 1 i 2 warstwy ochronno-

filtracyjnej z kruszywa kamiennego łamanego łacznie z jej zagęszczeniem i 

profilowaniem - grubość nowej warstwy 30cm.
m3 3 394,80

1309 T-03.03.01. Ułożenie na górnej powierzchni warstwy ochronnej maty wibroizolacyjnej grubości 

min. 17mm zabezpieczonej od strony tłucznia geowłokniną.
m2 3 120,00

T-04.00.00. III. Roboty nawierzchniowe.

III.1. Roboty nawierzchniowe.

1310 T-04.01.01. Mechaniczne wykonanie zagęszczonej dolnej warstwy podsypki (subwarstwy) z 

tłucznia kamiennego dostarczanego samochodami samowyładowczymi na gotowe 

torowisko.
m3 2 970,20

Uwaga: Na dolną warstwę przyjęto 2/3 ogólnej objętości podsypki.jak dla toru klasy 

2.1

1311 T-04.01.01. Układanie odcinka toru nr 1 i 2 z dostawą materiałów luzem torem budowanym. Szyny 

60E1 na podkładach strunobetonowych o rozstawie 0,7m z przymocowaniem 

sprężystym typu SB.
km 0,65

1312 T-04.01.01. Układanie odcinka toru nr 1 i 2 jw.lecz o rozstawie podkładów 0,60m km 0,07

1313 T-04.01.01. Układanie odcinka toru nr 1 i 2 jw. lecz z szyn 60E1 o podwyższonej wytrzymałości w 

toku zewnętrznym i rozstawie podkładów 0,60m
km 1,34

1314 T-04.01.01. Wbudowanie w tory nr 1 i 2 szyn przejściowych 60E1/49E1 na podkładach 

strunobetonowych i podsypce tłuczniowej.
kpl 4,00

1315 T-04.02.01. Łączenie odcinków szyn metodą zgrzewania elektrooporowego. szt 48,00

Projekt układu torowego kolejowego wraz z odwodnieniem torowiska
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1316 T-04.01.01. Mechaniczne balastowanie toru nr 1 i 2  zmontowanego na zagęszczonej warstwie 

tłucznia na podkładach strunobetonowych - materiał dostarczony wagonami 

kolejowymi torem budowanym.
m3 1 504,00

1317 T-04.01.01. Uzupełnienie pryzmy podsypkowej na międzytorzu i jej ostateczne oprofilowanie.
m3 268,70

1318 T-04.01.01. Przeprowadzenie regulacji istniejących torów nr 1 i 2 w profilu w celu wykonania  

niwelety tymczasowej
km 0,29

1319 T-04.01.01. Wykonanie docelowej regulacji w profilu torów  jw. km 0,49

1320 T-04.01.01. Wykonanie docelowej regulacji w planie toru nr 1 i 2 . km 0,49

1321 T-04.01.01. Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów kolejowych km 2,11

1322 T-06.02.01. Ustawienie znaków i wskaźników kolejowych wzdłuż szlaku proj. torów. szt 56,00

T-05.00.00. IV. ODWODNIENIE TOROWISKA.

1323 D-02.01.01. Wykonanie wykopów pod projektowane dreny i kolektory. m 1 082,00

1324 T-05.01.01. Ułożenie i zagęszczenie podsypki żwirowej grub. 5cm pod proj. dreny i kolektory.
m2 432,80

1325 T-03.03.01. Obłożenie ścian rowów drenarskich geowłokniną filtracyjną. m2 1 526,30

1326 T-05.01.01. Ułożenie sieci drenarskiej na miedzytorzu torów nr 1 i 2 oraz  na zewnątrz 

modernizowanych torów.
m 856,00

1327 T-05.01.01. Ułożenie kolektorów z rur PVC o średnicy 160mm łacznie z podłaczeniem ich do 

studzienek kontrolnych.
m 14,00

1328 T-05.01.01. Ułożenie kolektorów jw. lecz o średnicy rur 200mm. m 183,00

1329 T-05.01.01. Ułożenie kolektorów jw. lecz o średnicy 250mm m 70,00

1330 T-05.01.01. Wykonanie obsypki i zasypki rowów drenarskich i kolektorów gruntem filtracyjnym.
m3 208,50

1331 T-05.03.01. Wzmocnienie kolejowych rowów przytorowych betonowymi korytkami płytkimi  na 

podsypce cementowo-piaskowe o grubości 10cm. 
m 820,00

1332 T-05.03.01. Umocnienie  skarp nasypu kolejowego o pochyleniu 1:1 betonowymi płytkami 

ażurowymi.
m2 488,00

1333 T-05.02.01. Budowa studni z kręgów betonowych D-1000mm z wykonaniem warstwy 

wyrównawczej z  betonu klasy C12/15, wyprawieniem styków między kręgami oraz 

ułożeniem izolacji na zewnętrznych ścianach studni łacznie z robotami ziemnymi.
kpl 1,00

1334 T-05.02.01. Budowa studni kontrolnych jw. lecz z kręgów betonowych D=800mm. kpl 12,00

1335 T-05.02.01. Ustawienie studzienek rewizyjnych z rur karbowanych PVC o średnicy D=425mm 

łacznie z wykonaniem robót ziemnych.
kpl 16,00

T.01.00.00. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

T.01.01.01. I.1. Roboty pomiarowe.

1336 T.01.01.01. Wykonanie robót pomiarowych przy wyznaczaniu trasy przebudowywanej ulicu w 

terenie równinnym.
km 0,10

T-01.01.02. I.2. Roboty rozbiórkowe.

1337 T-01.01.02. Rozbiórka nawierzchni przejazdu kolejowego z żelbetowych płyt typu CBP w torze nr 

1 i 2 z transportem materiału rozbiórkowego na legalne składowisko. m2 72,00

1338 D-01.02.04. Rozbiórka warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na międzytorzu istniejących torów z 

transportem destruktu na legalne składowisko 
m2 14,00

1339 D-01.02.04. Rozbiórka nawierzchni  drogowej z kostki kamiennej nieregularnej na międzytorzu 

istn. torów z transportem materiału na legalne składowisko 
m2 14,00

1340 D-01.02.04. Demontaż wskaźników kolejowych W6a. kpl 2,00

1341 D-01.02.04. Demontaż wskaźników kolejowych  W11b. kpl 3,00

1342 D-01.02.04. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej w ramach przytwierdzonego do stalowych 

słupków rurowych w sąsiedztwie istn. przejazdu z transportem materiału 

rozbiórkowego na legalne składowisko.
m 48,00

T-04.00.00. II. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

D.08.01.01. II.1. Przejazd

1343 D.08.01.01. Ustawienie kolejowych krawężników betonowych, z wykonaniem ławy betonowej, na 

podsypce cementowo-piaskowej
m 48,00

1344 T-04.03.01. Budowa nawierzchni drogowej przejazdu w torze nr 1 i 2 z prefabrykowanych płyt 

przejazdowych wielkogabarytowych typu CBP.
m2 72,00

D.05.03.01. II.2. Nawierzchnia drogowa.

1345 D.04.05.01. Ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem 

oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego na międzytorzu proj. torów pod 

proj. jezdnię i chodnik, łącznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża koryta 

drogowego.

m2 15,00

1346 D.05.03.01. Ułożenie nawierzchnii drogowej z kostki kamiennej o wysokości kostki 5-7cm na 

podsypce cementowo-piaskowej na miedzytorzu proj. torów.
m2 10,00

1347 D.08.02.01. Ułożenie nawierzchni jednostronnego chodnika wzdłuż przejazdu z betonowych płytek 

chodnikowych 30x30x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową
m2 5,00

1348 D.08.01.01. Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15x30cm na betonowej ławie z oporem kl. 

C12/15 ograniczającego nawierzchnię drogową na przejeździe.
m 3,40

1349 D.08.03.01. Ograniczenie nawierzchni proj. chodnika obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce 

cem.-piaskowej.
m 2,00

D-05.01.01. II.3. Przepusty kablowe.

1350 T-05.01.01. Ułożenie przepustów kablowych z rur  HDPE  o średnicy 110mm w otulinie betonowej 

klasy C16/20 z obu stron przejazdu; grunt kategorii II
m 34,00

T-06.02.01. II.4. Wskaźniki i wygrodzenia.

1351 T-06.02.01. Ustawienie  wskaźników kolejowych W-6a oraz W13. szt 8,00

K.2 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie nawierzchni kolejowej
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1352 T-06.03.01. Budowa ogrodzenia przy przejeździe z paneli z kraty stalowej ocynkowanej na 

stalowych słupkach również ocynkowanych
m 40,00

SIEĆ TRAKCYJNA

DEMONTAŻ

1353
K.3.ST Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów żelbetowych indywidualnych

[2 przecięcia] 41,00

1354 K.3.ST Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów stalowych - konstrukcje 

indywidualne z wysięgniem na dwa tory
[2 przecięcia] 7,00

1355 K.3.ST Demontaż fundamentów betonowych (5,0 - 7,0 m3 betonu w fundamencie) m3 bet. 392,00

1356 K.3.ST Demontaż wysięgu przestrzennego kratowego na słupie indywidualnym z 

wysięgnikiem na dwa tory
elem. 7,00

1357 K.3.ST Montaż wspornika dźwigara bramki lub wysięgu eiem. 13,00

1358 K.3.ST Demontaż odciągów stałych słup. 8,00

1359 K.3.ST Demontaż podwieszenia przelotowego sieci jezdnej podw. 55,00

1360 K.3.ST Demontaż kotwień ciężarowych sieci C120-2C kotw. 4,00

1361 K.3.ST Demontaż kotwienia środkowego kotw. 2,00

1362 K.3.ST Demontaż połączenia elektrycznego w przęśle naprężenia połącz. 4,00

1363 K.3.ST Demontaż odgromników rożkowych elem. 2,00

1364 K.3.ST Demontaż pojedyńczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy wesz. 490,00

1365 K.3.ST Demontaż pojedyńczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów 

jezdnych
uchwyt. 56,00

1366 K.3.ST Demontaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni 

torowej pręt Fe
uszyn. 41,00

1367 K.3.ST Demontaż uszynień podwójnych indywidualnych przewodami układanymi w podłożu 

nawierzchni torowej pręt Fe
u szyn. 7,00

1368 K.3.ST Demontaż przewodów sieci jezdnej - Djp100mm2 km 3,92

1369 K.3.ST Demontaż przewodów sieci jezdnej - lina nośna Cu 120mm2 km 1,96

1370 K.3.ST Transport zdemontowanych materiałów samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym na odleqłość 1 km
t 123,10

1371 K.3.ST Transport zdemontownaych materiałów samochodem skrzyniowym - dodatek za 

każdy rozpoczęty km ponad 1 km
t 123,10

KONSTRUKCJE WSPORCZE

1372
K.3.ST Fundamenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 m3 dla słupów trakcyjnych 

palowane mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp
fund. 46,00

1373 K.3.ST Fundamenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 m3 dla słupów trakcyjnych 

palowane mechanicznie i o bezpiecznym nachyleniu skarp
fund. 4,00

1374 K.3.ST Fundamenty betonowe kotwowe prefabrykowane palowane mechanicznie i o 

bezpiecznym nachyleniu skarp; fundament odciągu
fund 4,00

1375 K.3.ST Fundamenty betonowe kotwowe prefabrykowane palowane mechanicznie i o 

bezpiecznym nachyleniu skarp; fundament odciągu
fund 4,00

1376 K.3.ST Montaż słupów trakcyjnych stalowych z kratą trójkątną 8,2 m typ 1611-2 wraz z 

podwieszeń iam i wg kart katalogowych
[4 śr.] 38,00

1377 K.3.ST Montaż słupów trakcyjnych stalowych z kratą trójkątną 8,2 m typ 1611-3 wraz z 

podwieszeniami wg kart katalogowych
[4 śr.] 8,00

1378 K.3.ST Montaż słupów trakcyjnych stalowych z kratą trójkątną 8,2 m typ 1611-4 wraz z 

podwieszeniami wg kart katalogowych
[4 śr.] 8,00

1379 K.3.ST Montaż słupów trakcyjnych krańcowych bramki z kratą trójkątną 8,2 m typ 3115-2 

(dostosowanie wysokości słupa na budowę) wraz z podwieszeniami wg kart 

katalogowych (mocowanie słupów na uprzednio wypuszczonych przyczółkach - 

szpilkach, wg branży konstrukcyjnej

[4 śr,] 4,00

1380 K.3.ST Montaż dźwigara bramkowego o rozpiętości do 32.9 m - typ 173-2 wraz z 

podwieszeniami wg kart katalogowych
eiem. 1,00

1381 K.3.ST Montaż dźwigara bramkowego o rozpiętości do 32.9 m - typ 177-2 wraz z 

podwieszeniami wg kart katalogowych
elem. 1,00

K.3.ST Montaż wspornika do pomostu bramki elem. 4,00

1382 K.3.ST Montaż stałych prętowych odciągów konstrukcji wsporczych 1550-11 szt. 4,00

1383 K.3.ST Montaż stałych prętowych odciągów konstrukcji wsporczych 1560-11 szt. 4,00

1384 K.3.ST Kotwienia krańcowe stałe sieci jezdnej dwu drut owej z jedną liną nośną z izolatorami
kotw. 4,00

1385 K.3.ST Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny podwójny km 2,05

1386 K.3.ST Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - złącze przewodu jezdnego szt. 8,00

1387 K.3.ST Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - złącze liny nośnej szt. 4,00

1388 K.3.ST Kotwienie krańcowe ciężarowe sieci jezdnej dwudrutowej z jedną dźwignią z 

izolatorami
kotw. 4,00

1389 K.3.ST Kotwienia środkowe sieci z izolatorami kotw. 2,00

1390 K.3.ST Montaż odciągów podwójnych dla sieci pierwszej

dwudrutowej ; nr kat. 0323+0372
odciąg 4,00

1391 K.3.ST Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów 

jezdnych
uchwyt. 58,00

1392 K.3.ST Montaż pojedyńczych elementów sieci - wieszak stały pojedyńczy wiesz. 1 026,00

1393 K.3.ST Montaż odgromników rożkowych elem. 2,00

1394 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych peronowych

2230-2
szt 4,00

1395 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych przejazdowych

na wsporniku własnym 2240-2
szt 2,00

1396 K.3.ST Ustawianie tablic informacyjnych przejazdowych szt 2,00

1397 K.3.ST Ustawianie tablic ostrzegawczych na osłonie zabezpieczającej szt 4,00

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ

K.3 - Projekt przebudowy sieci trakcyjnej
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1398 K.3.ST Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej dwulinowej ; ponad 1000 m odcinka 

naprężenia
odc.napr. 4,00

SIEC POWROTNA

1399 K.3.ST Montaż uziemień indywidualnych stalowych ocynkowanych uszyn. 56,00

1400 K.3.ST Połączenie elektryczne międzytokowe 0851-1 szt. 10,00

1401 K.3.ST Połączenie elektryczne międzytokowe 0851-2 szt. 3,00

USZYNIENIE GRUPOWE

1402 K.3.ST Montaż iskiernika niskonapięciowego na konstrukcji słupa trakcyjnego uszyn. 4,00

1403 K.3.ST Montaż uchwytu na obiekcie mostowym mocującego linę uszynienia grupowego uszyn. 2,00

1404 K.3.ST
Montaż i zawieszenie linii uszynienie grupowego przewodem AFL-6 o przekroju 120 

mm2
km 3,01

1405 K.3.ST Uziemienie słupów trakcyjnych - łącznik uziomu m 35,00

1406 K.3.ST Uziemienie słupów trakcyjnych - pionowe uziomy m 91,00

1407 K.3.ST

Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni 

torowej kabel YAKY 1x120 - przyłączenie części stalowych obiektów mostowych nad 

ulicą Fałata

uszyn. 2,00

1408 K.3.ST Montaż uszynień miejscowych - kabel YAKY1x120 m 24,00

1409 K.3.ST
Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) blach o grubości powyżej 3 do 5 mm spoiną 

i jednostronnie w pozycji podolnej, naściennei i pionowej
m spoiny 2,00

AUTOMATYKA

K.4-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1410 K.4-5.2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 

równinnym
km 0,75

K.4-5.3 2. ROBOTY KABLOWE

1411 K.4-5.3
Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości do 0,4m w gruncie 

kategorii III
m 750,00

1412
K.4-5.3

Ułożenie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 

kablowych
m 750,00

1413 K.4-5.3 Ręczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokości do 0,3m m 750,00

1414
K.4-5.3

Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 

100mm, pierwsza rura
m 8,00

1415 K.4-5.3 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm m 42,00

1416 K.4-5.3 Przeciągnięcie przez rury ochronne kabli gołych YKSY do 10 żył m 50,00

1417
K.4-5.3

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m, 

gruntem kategorii III
m 750,00

1418
K.4-5.3 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej

wprowadzenie 

kabla
1,00

1419 K.4-5.3 Montaż głowic kablowych z 14 zaciskami szt 1,00

1420 K.4-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył, kabli 2-10 żyłowych odcinek 1,00

K.4-5.4 3. ROBOTY MONTAŻOWE Z URUCHOMIENIEM

1421 K.4-5.4
Montaż sygnalizatorów świetlnych do trzech komór sygnałowych na maszcie prostym 

lub wysięgniku
szt 2,00

1422 K.4-5.4 Montaż uszynien szt 2,00

1423 K.4-5.4 Montaż wskażników typu "W" wolnostojących, nieoświetlonych szt 8,00

1424 K.4-5.4 Montaż elektromagnesów torowych z odbijaczem (SHP) szt 2,00

1425 K.4-5.4 Sprawdzenie działania sygnalizatorów szt 2,00

K.4-5.5 4. DEMONTAŻ

1426 K.4-5.5 
Demontaż sygnalizatorów świetlnych do trzech komór sygnałowych na maszcie 

prostym lub wysięgniku
szt 2,00

1427 K.4-5.5 Demontaż wskażników typu "W" wolnostojących, nieoświetlonych szt 8,00

1428 K.4-5.5 Demontaż elektromagnesów torowych z odbijaczem (SHP) szt 2,00

K.5-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1429 K.5-5.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 

równinnym km 2,30

K.5-5.3 2. ROBOTY KABLOWE

1430 K.5-5.3 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości do 0,4m w gruncie 

kategorii III
m 1 900,00

1431 K.5-5.3 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m, 

gruntem kategorii III
m 1 900,00

1432 K.5-5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 

100mm, pierwsza rura
m 32,00

1433 K.5-5.3 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm m 18,00

1434 K.5-5.3 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żyłowych lub opancerzonych o 

ilości żył 2-5 w rowach lub kanałach kablowych
m 1 787,00

1435 K.5-5.3 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 

kablowych
m 2 637,00

1436 K.5-5.3 Ułożenie zapasu kabla w ziemi zapas 36,00

1437 K.5-5.3 Przeciągnięcie przez rury ochronne kabli gołych YKSY do 10 żył m 380,00

1438 K.5-5.3 Przeciągnięcie przez rury ochronne kabli opancerzonych 19-48 żyłowych m 380,00

1439 K.5-5.3 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej wprowadzenie 

kabla
16,00

1440 K.5-5.3 Montaż głowic kablowych z 8 zaciskami szt 11,00

1441 K.5-5.3 Montaż głowic kablowych z 28 zaciskami szt 5,00

K.5 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branży automatyki

K.4 - Projekt przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) ze względu na zmianę układu 

torowego
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1442 K.5-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył, kabli 2-10 żyłowych odcinek 11,00

1443 K.5-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył, kabli 14-19 żyłowych odcinek 5,00

K.5-5.4 3. MONTAŻ URZADZEŃ W OBRĘBIE PRZEJAZDU

1444 K.5-5.4 Montaż kontenerów z kompletem urządzeń dla samoczynnej blokady liniowej kpl 1,00

1445 K.5-5.4 Montaż uziemień rurowych z 3 rurami szt 1,00

1446 K.5-5.4 Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym z drągiem rurowym o długości 3-

5m
kpl 2,00

1447 K.5-5.4 Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym z drągiem drewnianym o długości 

5-9m
kpl 1,00

1448 K.5-5.4 Montaż sygnalizatorów świetlnych typu EHZ-3 ze światłem czerwonym, bez krzyża 

św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka
szt 2,00

1449 K.5-5.4 Montaż sygnalizatorów świetlnych typu EHZ-3 ze światlem czerwonym, bez krzyża 

św. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem
szt 2,00

1450 K.5-5.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 

spoin piaskiem
m 16,00

1451 K.5-5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 

piaskowej 5cm
m2 4,00

K.5-5.5 4. MONTAŻ URZĄDZEŃ WŁĄCZAJĄCYCH I SYGNALIZACYJNYCH

1452 K.5-5.5 Montaż czujników magnetycznych podwójnych szt 8,00

1453
K.5-5.5

Montaż sygnalizatorów świetlnych do trzech komór sygnałowych na maszcie prostym 

lub wysięgniku
szt 4,00

1454 K.5-5.5 Montaż uszynien szt 4,00

1455 K.5-5.5 Montaż elektromagnesów torowych z odbijaczem (SHP) szt 4,00

1456 K.5-5.5 Montaż wskażników typu "W" wolnostojących, nieoświetlonych szt 8,00

K.5-5.6 5.MONTAŻ URZĄDZENIA KONTROLNEGO I URUCHOMIENIE

1457
K.5-5.6 Montaż bloków przekaźnikowych blokady półsamoczynnej - analogia  montaż UZK szt 1,00

1458
K.5-5.6

Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej - 6-8 punktów oddziaływania w komplecie
kpl 1,00

ELEKTROENERGETYKA

K.6 - Projekt przebudowy p.o. Łękno 
DEMONTAŻ

1459 K.6. Demontaż linii kablowej oświetleniowej 0,4kV (kabel YAKY4x10) m 535,00

1460 K.6. Demontaż słupów oświetleniowych stalowych szt 21,00

1461 K.6. Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
kpl 21,00

1462 K.6. Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub 

ścianie
szt 21,00

1463 K.6. Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt 21,00

1464 K.6. Demontaż szafy oświetleniowej szt 1,00

1465 K.6. Transport zdemontowanych materiałów samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym na odległość 1 km
t 5,24

1466 K.6. Transport zdemontownaych materiałów samochodem skrzyniowym - dodatek za 

każdy rozpoczęty km ponad 1 km
t 5,24

KANALIZACJA KABLOWA

1467 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 1 z rur osłonowych gładkościennych fi160 

koloru czerwonego (dla kabli 15kV) w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan.:  2 rury fi160 

(dolna warstwa),   2 otw.w ciągu kan.

m 142,00

1468 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 1 z rur osłonowych gładkościennych fi110 

koloru niebiskiego (dla kabli 0,4kV) w gr.kat.III:  2 rury fi110 w warstwie nr 1.    2 rury 

fi110 w warstwie nr 2.   4 otw.w ciągu kan.

m 142,00

1469 K.6. Budowa kanalizacji kablowej na Peronie nr 2 z rur osłonowych gładkościennych fi110 

koloru niebiskiego (dla kabli 0,4kV) w gr.kat.III,   2 rury fi110 w warstwie nr 1.    2 rury 

fi110 w warstwie nr 2.   4 otw.w ciągu kan.

m 151,00

1470 K.6. Budowa studni kablowej z wysokojakościowego poliwęglanu o spienionej strukturze, 

w wersji modułowej wg opisuw projektu w gruncie kat.III
stud. 11,00

1471 K.6. Układanie rury ochronnych, przepustowych, głoadkościennych o śr.do 160 mm pod 

torami na przygotowanym podłożu
m 80,00

1472 K.6. Ułożenie rur osłonowych, gładkościennych, ochronnych o śr.110 mm m 108,00

1473 K.6. Rur osłonowe, gładkościenne o średnicy wewnętrznej  150 mm, grubości ścianki 

minimum 6,9mm mechanicznie odporne na działanie betonu, układane w ciągach 

wielokrotnych w konsolkach osadzonych w konstrukcji przyczółka.
m 36,00

1474 K.6. Montaż przepustów kablowych jednostronnych do zabetonowania wraz z niezbędnym 

osprzętem montażowym
szt. 12,00

1475 K.6. Rury ochronne, osłonowe, przystosowane do ukladania i zalewania w betonie, o 

średnicy 40mm  ze zwiększoną odpornością na ściskanie (min.750N) z pilotem 

stalowym  układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 78,50

1476 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 144,00

1477 K.6. Układanie rur ochronnych, osłonowych, przystosowanych do ukladania i zalewania w 

betonie, o średnicy 40mm  ze zwiększoną odpornością na ściskanie (min.750N) z 

pilotem stalowym w wykopie

m 144,00

SŁUPY OŚWIETLENIOWE

1478 K.6. Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe szt. 6,00

1479 K.6. Montaż i stawianie słupów kompozytowych łamanych o wysokości od pozimu gruntu 

wynoszącej 9,0m (słupy kompozytowe łamane typu B 9,0/193/60/6,0) szt. 6,00

1480 K.6. Montaż wysięgników rurowych, kątowo-łukowych o długości 1,5m szt. 2,00
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1481 K.6. Montaż przewodów YDYżo3x2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 

osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
kpl.przew. 4,00

1482 K.6. Montaż przewodów YDYżo3x2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 

osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m
kpl.przew. 2,00

1483 K.6. Montaż opraw oświetleniowych typu A - oprawa typu LED, II klasa izolacji, o mocy 

150W,IP66, IK08 - odbłyśnik 5103, 104 LEDS 500mA WW,  (oprawa dopuszczona do 

stosowania na terenach kolejowych o przedłużonej żywotności),
szt. 6,00

1484 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 12,00

1485 K.6. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 6,00

1486 K.6. Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 szt. 12,00

1487 K.6. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt. 6,00

1488 K.6. Izolacyjne złącze zerowe ZK-4-04 szt. 6,00

1489 K.6. Pomiary natężenia oświetlenia kpl.pom. 2,00

1490 K.6. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

1491 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1492 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 3,00

CIĄGI OŚWIETLENIOWE

1493 K.6. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt. 164,00

1494 K.6. Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w gotowych ślepych 

otworach w stropie
szt. 164,00

1495 K.6. Pręty gwintowane M12 ze stali nierdzewnej (chromowo-niklowanej, niemagnetycznej) 

przystowane do pracy w ciężkich warunkach asmosferycznych - wysokość ponad 4 m szt. 164,00

1496 K.6. Koryta kablowe cynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową przystosowane do pracy 

w zewnętrznych warunkach atmosferycznych o grubości ścianki 1,5mm o szer. do 

200 mm, wysokość ścianki 50mm - wysokość ponad 4 m

m 123,00

1497 K.6. Pokrywa na koryta o szerokości 200mm - Stal cynkowana metodą zanurzeniowo-

ogniową - wysokość ponad 4 m
m 123,00

1498 K.6. Montaż zabezpieczenia przeciw ptactwu na klej silikonowy po obu stronach pokryw 

koryta kablowego - wysokość powyżej 4m
m 246,00

1499 K.6. Oprawa hermetyczna, świetlówkowa 1x38W, PC odporna na pękanie, przezroczysta,  

IK10+, IP65, powłoka anty graffiti, rozsył szeroki, wyposażona w okablowanie 

przelotowe 4x2,5mm2, wyposażona w śruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - 

mocowane do korytka kablowego

kpl. 23,00

1500 K.6. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 

mm
szt. 28,00

1501 K.6. Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych 

otworach w ścianie
szt. 28,00

1502 K.6. Oprawa hermetyczna, świetlówkowa 1x38W, PC odporna na pękanie, przezroczysta,  

IK10+, IP65, powłoka anty graffiti, rozsył asymetryczny, wyposażona w okablowanie 

przelotowe 4x2,5mm2, wyposażona w śruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - 

mocowane do korytka kablowego

kpl. 6,00

1503 K.6. Oprawa hermetyczna, świetlówkowa 1x86W, PC odporna na pękanie, przezroczysta,  

IK10+, IP65, powłoka anty graffiti, rozsył asymetrycznyi, wyposażona w okablowanie 

przelotowe 4x2,5mm2, wyposażona w śruby specjalne-owalne - oprawy przelotowe - 

mocowane do korytka kablowego

kpl. 8,00

1504 K.6. Montaż w studni kablowej mufy kablowej termokurczliwej  przelotowej 0,6/1 (1,2)kV 

1,5-16mm2
szt. 2,00

1505 K.6. Puszka odgałęźna 180x130x77, wyposażona w zaciski 1,5-6,0mm2, Cu 3~, odporna 

na wpływy atmosferyczne (UV promieniowania słonecznego, deszcz, temperaturę, 

udary mechaniczne, etc.), wyposażona w dławice, PC, IP66/IP67,  Ui = 690 V a.c./d.c. 

- mocowanie do koruta kablowego (od spodu lub w korytku)
szt. 2,00

1506 K.6. Układanie kabla YKY4x6mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej
m 494,00

1507 K.6. Kabel YKY4x2,5mm2 układany w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 

bezśrubowych
m 123,00

1508 K.6. Układanie kabla YKY4x2,5mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej
m 122,00

1509 K.6. Układanie kabla YKY4x1,5mm2 w rurach ochronnych oraz w kanalizacji technicznej
m 160,00

1510 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 40,00

1511 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1512 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 2,00

1513 K.6. Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego szt. 6,00

1514 K.6. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 40,00

ZASILANIE SDIP

1515 K.6.
Ręczne wciąganie kabla YKY5x6mm2 do kanalizacji kablowej - zasilanie szafy TT m 193,00

1516 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 2,00

1517 K.6. Układanie kabla YKY5x6 w rowach kablowych ręcznie m 4,00

1518 K.6. Ręczne wciąganie kablaYKY5x6mm2 do kanalizacji kablowej - zasilanie SDIP1 - 

SDIP6
m 344,00

1519 K.6. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego YKY5x6mm2 na napięcie do 1 kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 12,00

1520 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 12,00

1521 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 6,00

1522 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1523 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 2,00
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1524 K.6. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 6,00

1525 K.6.
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4 m 5,00

1526 K.6. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 6,00

USZYNIENIE 

1527 K.6. Montaż uszynień miejscowych - kabel YAKY1x120  Kabel układany w kanalizacji 

kablowej / korytach kablowych.
m 444,00

1528 K.6. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 20,00

1529 K.6. Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) blach o grubości powyżej 3 do 5 mm spoiną 

i jednostronnie w pozycji podolnej, naściennej i pionowej
m spoiny 20,00

1530 K.6. Badanie linii kablowej nn - kabel 1-żyłowy odc. 10,00

1531 K.6. Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar 2,00

LINIE KABLOWE NN

1532 K.6. Montaż szafy oświetleniowej SO1 wg schematu dostosowana do systemu SMUE
szt. 1,00

1533 K.6. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 1,44

1534 K.6. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 4,00

1535 K.6. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 1,44

1536 K.6. Palczatka termokurczliwa szt. 4,00

1537 K.6. Układanie kabla YAKY4x120 w rowach kablowych ręcznie m 93,00

1538 K.6. Układanie kabla YAKY4x120 w rurach ochronnych m 7,00

1539 K.6. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,00

1540 K.6. Układanie kabla YAKY5x25 w rowach kablowych ręcznie m 4,00

1541 K.6. Układanie kabla YAKY5x25 w kanalizacji kablowej m 375,00

1542 K.6. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY5x25mm2 szt. 12,00

1543 K.6. Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.110 mm szt. 8,00

1544 K.6. Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.160 mm szt. 16,00

1545 K.6. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 6,00

1546 K.6. Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4
m 5,00

1547 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,00

1548 K.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 6,00

1549 K.6. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 7,00

1550 K.6. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

1551 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1552 K.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 6,00

1553 K.6. Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego szt. 2,00

DEMONTAŻ

1554 K.7. Demontaż kabla XRUHAKXS 1x240 m 2 595,00

1555 K.7. Demontaż kabla YAKY4x240 m 25,00

1556 K.7. Demontaż kabla YAKY4x25 m 50,00

1557 K.7. Odłączenie kabli XRUHAKXS1x240 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 6,00

1558 K.7. Odłączenie kabli YAKY4x240 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 4,00

1559 K.7. Odłączenie kabla YAKY4x120 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt. 4,00

1560 K.7. Demontaż stacji transformatorowej 15/0,4kV KSZ-20/630-3a szt. 1,00

1561 K.7. Transport zdemontowanych kabli samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym na odległość 1 km
t 5,24

1562 K.7. Transport zdemontownaych kabli samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy 

rozpoczęty km ponad 1 km
t 5,24

MONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ MAŁOGABARYTOEJ 

15/0,4kV

1563 K.7. Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - praca w gruncie oblepiającym m3 16,61

1564 K.7. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 1,75

1565 K.7. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m 25,00

1566 K.7. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 24,00

1567 K.7. Montaż istn stacji transformatorowej małogabarytowej 15/0,4kV KSZ-20/630-3a
kpl. 1,00

1568 K.7. Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; 

kat.gr. I-III
m3 2,10

1569 K.7. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
m2 7,56

1570 K.7. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

1571 K.7. Sprawdzenie i pomiary systemu alarmowego pomiar 1,00

LINIA KABLOWA ZASILAJACA SN 15kV

1572 K.7. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 276,04

1573 K.7. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 690,10

1574 K.7. Układanie kabli 3xXRUHAKXs 1x240 w rowach kablowych ręcznie m 2 375,10

1575 K.7. Montaż przepustów kablowych dwustronnych kątowych (45st) do zabetonowania o 

przekroju rury ochronnej fi160
szt. 4,00

1576 K.7. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 276,04

K.7 - Projekt usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1577 K.7. Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3 276,04

1578 K.7. Przewierty mechaniczne dla rury przepustowych gładkościennych o śr. 160 mm pod 

obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 25,00

1579 K.7. Ułożenie rur osłonowych ochronnych fi160 m 25,00

1580 K.7. Układanie kabli 3xXRUHAKXs 1x240 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
m 650,70

1581 K.7. Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z 

żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych - 2-3 mufy w strefie

szt. 6,00

1582 K.7. Pomiar linii kablowej SN 15kV odc 6,00

1583 K.7. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 2,00

LINIA KABLOWA 0,4kV

1584 K.7. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 4,48

1585 K.7. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 14,00

1586 K.7. Układanie kabla YAKY4x240 w rowach kablowych ręcznie m 14,00

1587 K.7. Montaż przepustów kablowych dwustronnych kątowych (45st) do zabetonowania o 

przekroju rury ochronnej fi110
szt. 6,00

1588 K.7. Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych 

z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych - mufa na kablu YAKY4x240

szt. 1,00

1589 K.7. Ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach m 14,00

1590 K.7. Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3 4,48

1591 K.7. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 4,48

1592 K.7. Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 1,00

1593 K.7. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 1,00

DEMONTAŻ

1594 K.8. Demontaż kabli YKY3x6
m 87,00

1595 K.8. Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt 2,00

1596 K.8. Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
kpl 2,00

1597 K.8. Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub 

ścianie
szt 2,00

1598 K.8. Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt 2,00

1599 K.8. Demontaż szafy oświetleniowej SO szt 1,00

1600 K.8. Transport zdemontowanych materiałów samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym na odległość 1 km
t 5,24

1601 K.8. Transport zdemontownaych materiałów samochodem skrzyniowym - dodatek za 

każdy rozpoczęty km ponad 1 km
t 5,24

SŁUPY OŚWIETLENIOWE

1602 K.8. Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe szt. 4,00

1603 K.8. Montaż i stawianie słupów kompozytowych łamanych o wysokości od pozimu gruntu 

wynoszącej 9,0m
szt. 4,00

1604 K.8. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m YDY3x2,5
kpl.przew. 4,00

1605 K.8. Montaż opraw oświetleniowych typu A - oprawa typu LED, II klasa izolacji, o mocy 

150W,IP66, IK08 - odbłyśnik 5103, 104 LEDS 500mA WW,  (oprawa dopuszczona do 

stosowania na terenach kolejowych o przedłużonej żywotności),
szt. 4,00

1606 K.8. Palczatka termokurczliwa szt. 7,00

1607 K.8. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 4,00

1608 K.8. Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 szt. 8,00

1609 K.8. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 szt. 4,00

1610 K.8. Izolacyjne złącze zerowe ZK-4-04 szt. 4,00

1611 K.8. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 24,00

1612 K.8. Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4
m 20,00

1613 K.8. Pomiary natężenia oświetlenia kpl.pom. 3,00

1614 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

1615 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 3,00

1616 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1617 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 3,00

LINIE KABLOWE NN

1618 K.8. Montaż szafy oświetleniowej SO2 wg schematu dostosowana do systemu SMUE
szt. 1,00

1619 K.8. Montaż tablicy T_SA wg schematu szt. 1,00

1620 K.8. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 101,34

1621 K.8. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 101,34

1622 K.8. Nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 281,50

1623 K.8. Palczatka termokurczliwa szt. 4,00

1624 K.8. Układanie kabla YAKY4x120 w rowach kablowych ręcznie m 389,00

1625 K.8. Układanie kabla YAKY4x120 w rurach ochronnych m 10,00

1626 K.8. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,00

1627 K.8. Układanie kabla YKY5x6 m w rowach kablowych ręcznie m 12,00

K.8 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branży 
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1628 K.8. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY5x6
szt. 2,00

1629 K.8. Układanie kabla YAKY5x16 w rowach kablowych ręcznie m 12,00

1630 K.8. Układanie kabla YAKY5x16 w kanalizacji kablowej m 129,00

1631 K.8. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie 

do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 8,00

1632 K.8. Uzupełnienie ubytków pod zdemontowanych rurach w ściankach studni kablowych z 

gotowej mieszanki betonowej w gr.kat.III
gard. 6,00

1633 K.8. Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.110 mm szt. 6,00

1634 K.8. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 12,00

1635 K.8. Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Fe/ZN 25x4
m 10,00

1636 K.8. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,00

1637 K.8. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 5,00

1638 K.8. Próba napięciowa izolacji kabli odc. 6,00

1639 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

1640 K.8. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 4,00

1641 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00

1642 K.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 8,00

1643 K.8. Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego szt. 2,00

TELEKOMUNIKACJA

USUNIĘCIE KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

1644  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 18,00

1645  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 18,00

1646  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1647  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1648  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1649  K-9 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1650  K-9 Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w 

zwojach, w kanałach typu kolejowego - każda następna rura w rurociągu ponad jedną 

- analogia
km 0,06

1651  K-9 Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w 

zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii IV km 0,68

1652  K-9 Ręczne wciąganie do otworu wolnego jednej rury kanalizacji wtórnej o średnicy 32mm 

dostarczanej w zwojach
m 240,00

1653  K-9 Montaż zasobników złączowych skręcanych z tworzywa sztucznego dla 1 złącza
zasobnik 2,00

1654  K-9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii 

IV
szt 1,00

1655  K-9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4 w gruncie kategorii 

IV - analogia
szt 2,00

1656  K-9 Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką szt 3,00

1657  K-9 Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o długości 

2km do kanalizacji wtórnej z rur HDPE o średnicy 40mm z warstwą poślizgową km 1,00

1658  K-9 Układanie kabla o średnicy do 30mm wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie w gruncie kategorii IV - każdy następny ponad jeden
m 677,00

1659  K-9 Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm 

wypełnionego w powłoce termoplastycznej
m 240,00

1660  K-9 Układanie kabla o średnicy do 30mm wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie w gruncie kategorii IV - każdy następny ponad jeden
m 677,00

1661  K-9 Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm 

wypełnionego w powłoce termoplastycznej
m 240,00

1662  K-9 Układanie kabla o średnicy do 30mm wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie w gruncie kategorii IV - każdy następny ponad jeden - analogia m 677,00

1663  K-9 Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm 

wypełnionego w powłoce termoplastycznej
m 240,00

1664  K-9 Montaż złączy przelotowych na jednym spajanym światłowodzie tubowym ułożonym w 

rurociągu kablowym w ziemi w mufie skręcanej
włókno 2,00

1665  K-9 Montaż złączy przelotowych na jednym spajanym światłowodzie tubowym ułożonym w 

rurociągu kablowym w ziemi w mufie skręcanej - za każdy następny spajany 

światłowód ponad jeden
włókno 190,00

K.9 - Projekt usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

1666  K-9 Montaż złączy przelotowych na kablu 70-parowym, kabel wypełniony typu 

kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych
złącze 4,00

1667  K-9 Montaż złączy przelotowych na kablu 50-parowym, kabel wypełniony typu 

kanałowego ułożony w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych
złącze 2,00

1668  K-9 Montaż złączy odgałęźnych z jednym kablem odgałęźnym na kablu 70-parowym, 

kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych
złącze 1,00

1669  K-9 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - 

dodatkowo za każdy następny kabel w złączu na kablu 10-parowym
złącze 1,00

1670  K-9 Montaż złączy odgałęźnych z jednym kablem odgałęźnym na kablu 10-parowym, 

kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych
złącze 16,00

1671  K-9 Pomiary końcowe prądem stałym kabla 70-parowego odcinek 4,00

1672  K-9 Pomiary końcowe prądem stałym kabla 50-parowego odcinek 2,00

1673  K-9 Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10-parowego odcinek 18,00

1674  K-9 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 70-parowego
odcinek 4,00

1675  K-9 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla 50-

parowego
odcinek 2,00

1676  K-9 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla 70-

parowego
odcinek 2,00

1677  K-9 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 50-parowego
odcinek 2,00

1678  K-9 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej z jedną rurą lub kablem uszczelkami z 

pianką poliuretanową
otwór 16,00

1679  K-9 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej z jedną rurą lub kablem uszczelkami z 

pianką poliuretanową
otwór 12,00

1680  K-9 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla z jednym 

światłowodem
odcinek 1,00

1681  K-9 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla z jednym 

światłowodem - każdy następny światłowód ponad jeden
odcinek 95,00

1682  K-9 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego 

z przełącznicy z jednym światłowodem
odcinek 2,00

1683  K-9 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego 

z przełącznicy z jednym światłowodem - każdy następny światłowód ponad jeden odcinek 188,00

1684  K-9 Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii 

światłowodowych o jednym światłowodzie
odcinek 1,00

1685  K-9 Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii 

światłowodowych o jednym światłowodzie - każdy następny światłowód ponad jeden odcinek 95,00

1686  K-9 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiarów kabli światłowodowych - pierwszy 

pomiar
dokumentacja 2,00

1687  K-9 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiarów kabli światłowodowych - każdy 

następny pomiar ponad pierwszy
dokumentacja 190,00

1688  K-9 Oznakowanie kabla światłowodowego w studni kablowej w innym czasie niż podczas 

zaciągania kabla przy małym zagęszczeniu kabli
szt 30,00

1689  K-9 Demontaż kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej - odkopanie i demontaż kabli 

oraz urządzeń
m 900,00

CCTV na przejaździe kategorii B

1690 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną

m 16,00

1691 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 16,00

1692 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 16,00

1693 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 16,00

1694 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 18,00

1695 K-10 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 2x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 18,00

1696 K-10 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie 

kategorii IV - analogia
szt 2,00

1697 K-10 Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką szt 2,00

1698 K-10 Układanie rur PE o średnicy 32mm (pierwszej) kanalizacji wtórnej ziemnej z 

wykonaniem wykopu i jego zasypaniem w gruncie kategorii IV -analogia
m 10,00

K.10 - Projekt budowy przejazdu kolejowego kat. B+TVu w km 5,520 w zakresie branży telekomunikacyjnej
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

1699 K-10 Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o średnicy 15mm zabezpieczonego rurą 

ochronną
m 10,00

1700 K-10 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilości warstw = 1, liczbie rur w 

warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1
m 10,00

1701 K-10 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkow, 1-otworowej, na 

podłożu betonowym - analogia
wprowadzenie 1,00

1702 K-10 Montaż szafy dystrybucyjnej 19" stojącej kpl 1,00

1703 K-10 Montaż stelaża 19" w szafie dystrybucyjnej kpl 1,00

1704 K-10 Montaż panela wentylacyjnego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00

1705 K-10 Montaż listwy zasilającej w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00

1706 K-10 Montaż półki w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00

1707 K-10 Montaż kompletu zaślepiającego w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00

1708 K-10 Montaż cokołu w szafie dystrybucyjnej 19" kpl 1,00

1709 K-10 Montaż organizatora kabla w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00

1710 K-10 Montaż zasilacza awaryjnego w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00

1711 K-10 Montaż czujnika temperatury w szafie dystrybucyjnej 19" szt 1,00

1712 K-10 Montaż kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej szt 6,00

1713 K-10 Montaż kabla krosowego miedzianego w gnieździe abonenckim szt 2,00

1714 K-10 Montaż baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych z bloków przenośnych, blok z 3 

ogniw typoszeregów D,G,M,K, o pojemności  45Ah - analogia
blok 1,00

1715 K-10 Montaż zewnętrznej kamery TVU z teleobiektywem szt 2,00

1716 K-10 Montaż zewnętrznej kamery TVU szt 2,00

1717 K-10 Montaż podświetlacza diodowego typu LED z włącznikiem zmierzchowym szt 2,00

1718 K-10 Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU szt 4,00

1719 K-10 Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU na wysokości powyżej 

4m
szt 6,00

1720 K-10 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt 4,00

1721 K-10 Montaż monitora TVU szt 1,00

1722 K-10 Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu szt 1,00

1723 K-10 Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm 

wypełnionego w powłoce termoplastycznej
m 40,00

1724 K-10 Montaż zespołów łączówek 20-parowych szczelinowych dwustronnych 

zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych
zespół 1,00

1725 K-10 Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej o średnicy do 30mm w wolny 

otwór kanalizacji kablowej
m 80,00

1726 K-10 Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej o średnicy do 30mm w wolny 

otwór kanalizacji kablowej
m 80,00

1727 K-10 Montaż tablicy rozdzielczej ekranowanej szt 1,00

1728 K-10 Montaż na skrętce 4-parowej modułu ekranowego RJ45 SL i złącza krawędziowego
szt 8,00

Budowa systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz megafonizacji na 

peronach przystanku osobowego „Łękno"

Budowa kanalizacji peronowej

1729 K-11 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilości warstw = 2, liczbie rur w 

warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 4
m 145,00

1730 K-11 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilości warstw = 3, liczbie rur w 

warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 6
m 133,00

1731 K-11 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1732 K-11 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 13,00

1733 K-11 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 3x110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 12,50

1734 K-11 Wykonanie przepustów długości do 30m w gruncie kategorii IV rurami HDPE o 

średnicy 110mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą 

sterowaną
m 12,50

1735 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie 

kategorii IV - analogia
szt 6,00

1736 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4 w gruncie kategorii 

IV - analogia
szt 9,00

1737 K-11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO6 w gruncie kategorii 

IV - analogia
szt 1,00

1738 K-11 Budowa studni kablowych kompozytowych rozdzielczych wieloelementowych, w 

gruncie kategorii IV - analogia
szt 1,00

1739 K-11 Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką szt 16,00

przyłacza do konstrukcji wsporczych

K.11 - Projekt budowy systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz megafonizacji
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 

obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.                                                                                                                    

Etap realizacyjny 1

Jednostka

1740  K-11 Układanie rur PE o średnicy 32mm (pierwszej) kanalizacji wtórnej ziemnej z 

wykonaniem wykopu i jego zasypaniem w gruncie kategorii IV -analogia
m 50,00

Inatalacja kontenera telekomunikacyjnego z wyposażeniem

1741 K-11 Montaż kontenera telekomunikacyjnego 1,6 x 1,8m, wyposażonego
kontener 1,00

1742 K-11 Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5m metodą udarową 

w gruncie kategorii III
szt 4,00

1743 K-11 Montaż szafy dystrybucyjnej 19" stojącej
kpl 1,00

1744 K-11 Montaż panela wentylacyjnego w szafie dystrybucyjnej 19"
kpl 1,00

1745 K-11 Montaż listwy zasilającej w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1746 K-11 Montaż półki w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1747 K-11 Montaż kompletu zaślepiającego w szafie dystrybucyjnej 19"
kpl 1,00

1748 K-11 Montaż cokołu w szafie dystrybucyjnej 19"
kpl 1,00

1749 K-11 Montaż organizatora kabla w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1750 K-11 Montaż zasilacza awaryjnego w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1751 K-11 Montaż czujnika temperatury w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1752 K-11 Montaż kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej
szt 10,00

1753 K-11 Przygotowanie i montaż w stelaż 19" tablicy rozdzielczej światłowodowej
szt 1,00

1754 K-11 Montaż zespołów łączówek 10-parowych szczelinowych dwustronnych 

zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych
zespół 4,00

1755 K-11 Montaż tablicy rozdzielczej nieekranowanej
szt 1,00

1756 K-11 Montaż urządzenia aktywnego w szafie dystrybucyjnej 19"
szt 1,00

1757 K-11 Montaż kabla krosowego miedzianego w gnieździe abonenckim
szt 2,00

1758 K-11 Montaż baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych z bloków przenośnych, blok z 4 

ogniw typoszeregów D,G,M,K, o pojemności  120Ah
blok 1,00

Instalacja urządzeń nagłośnienia megafonowego na peronach

1759  K-11 Wciąganie ręczne w wolny otwór kanalizacji kablowej kabla o średnicy do 30mm 

wypełnionego w powłoce termoplastycznej
m 750,00

1760  K-11 Montaż złączy na kablach typu YRPX w kanalizacji lub napowietrznych z 

odtworzeniem powłoki
złącze 16,00

1761  K-11 Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10-parowego - analogia
odcinek 18,00

1762  K-11 Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach 

wsporczych, na słupie betonowym lub stalowym
szt 3,00

1763  K-11 Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach 

wsporczych, na ścianie betonowej
szt 20,00

1764  K-11 Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach 

wsporczych, na konstrukcji stalowej
szt 8,00

1765  K-11 Instalowanie panelowych wzmacniaczy o mocy, w szafie 19"
wzmacniacz 3,00

1766  K-11 Instalowanie w stojakach, panelowych wzmacniaczy sterujących
element 1,00

1767  K-11 Instalowanie w stojakach, panelowych przełączników fonicznych, bramki szumowej 

lub symetryzatora sygnału
element 4,00

1768  K-11 Instalowanie skrzynek mikrofonowych z dwoma gniazdami z sygnalizcją, na stole - 

analogia
szt 1,00

1769  K-11 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 10 żyłowych bez 

ekranu, o żyłach średnicy do 0,9mm  pod zaciski
kabel 2,00

1770  K-11 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o 5 stykach
koniec 36,00

1771  K-11 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych 2 żyłowych bez 

ekranu, o żyłach średnicy do 0,9mm  pod zaciski
kabel 12,00

System dynamicznej informacji podróżnych instalacja wyświetlaczy

1772  K-11 Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 18kg do 

ściany - 2 mocowania, dostawa i montaż tablic systemu DIP
szt 4,00

1773  K-11 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 500kg 

przez przykręcenie do gotowego podłoża, dostawa i montaż tablic systemu DIP szt 1,00

1774  K-11 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 500kg 

przez przykręcenie do gotowego podłoża, dostawa i montaż tablic systemu DIP szt 1,00

Wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych systemu dynamicznej informacji 

podróżnych

1775 K-11 Ręczne wciąganie do otworu częściowo zajętego jednej rury kanalizacji wtórnej o 

średnicy 32mm dostarczanej w zwojach
m 690,00

1776 K-11 Ręczne wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej o średnicy do 30mm w wolny 

otwór kanalizacji kablowej
m 690,00

1777 K-11 Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych jednym łącznikiem centrujący i 

patchcordem
szt 6,00
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Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla 
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Etap realizacyjny 1

Jednostka

1778 K-11 Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych - za każdy następny łącznik 

centrujący i patchcord ponad jeden
szt 23,00

1779 K-11 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego 

z przełącznicy z jednym światłowodem
odcinek 6,00

1780 K-11 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego 

z przełącznicy z jednym światłowodem - każdy następny światłowód ponad jeden odcinek 18,00

1781 K-11 Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii 

światłowodowych o jednym światłowodzie
odcinek 6,00

1782 K-11 Pomiary tłumienności optycznej łączone z innymi pomiarami metodą transmisyjną linii 

światłowodowych o jednym światłowodzie - każdy następny światłowód ponad jeden odcinek 18,00

Uszczelnienie kanalizacji po wprowadzeniu kabli

1783 K-11 Uszczelnianie otworów wyprowadzeń rur PE i kabli światłowodowych w studni 

kablowej w innym czasie niż przy zaciąganiu kabla przy małym zagęszczeniu kabli szt 40,00

Pozostałe czynności

1784  K-11 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiarów kabli światłowodowych - pierwszy 

pomiar
dokumentację 6,00

1785  K-11 Wykonanie dokumentacji pomiarowej z pomiarów kabli światłowodowych - każdy 

następny pomiar ponad pierwszy
dokumentację 18,00

1786  K-11 Oznakowanie kabla światłowodowego w studni kablowej w innym czasie niż podczas 

zaciągania kabla przy małym zagęszczeniu kabli
szt 30,00

1787 K-11 Uruchamianie i pomiary łączy radiofonicznych lokalnych monofonicznych
łącze 1,00

PERONY

K.12 - Projekt peronów kolejowych - architektura
T-06.02.01. I. ROBOTY MONTAŻOWE.

1788 T-06.02.01. Ułożenie nawierzchni pasa dotykowego dla osób niedowidzących na projektowanych 

peronach z betonowych płytek chodnikowych "guzikowych" o wym. 40x40cm na 

podsypce cem.-piaskowej.
m2 131,70

1789 T-06.03.01. Montaż barier ochronnych z rur stalowych  DN 60,3mm pomalowanych i 

zabezpieczonych antykorozyjnie z zabetonowaniem słupków wbetonowych 

fundamentach punktowych łacznie z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych.
m 14,00

1790 T-06.03.01. Montaż barier ochronnych z rur stalowych  DN 60,3mm pomalowanych i 

zabezpieczonych antykorozyjnie z zamocowaniem słupków do ścianki oporowej 

peronu..
m 0,60

1791 T-06.02.01. Montaż tablic informacyjnych z nazwą przystanku do ścian muru oporowego za 

pomocą konstrukcji wsporczej.
kpl 4,00

1792 T-06.02.01. Montaż zamykanych gablot jednostronnych, dwupanelowych z miejscem na logo i 

rozkład jazdy pociagów z profili aluminowych łącznie z robotami ziemnymi i 

zamocowaniem do punktowych fundamentów betonowych.
kpl 4,00

1793 T-06.02.01. Montaż tablic informacyjnych z numerem peronu łącznie z robotami ziemnymi i 

zamocowaniem słupków do punktowych fundamentów betonowych.
kpl 4,00

1794 T-06.02.01. Przymocowanie tablic informacyjnych - "Koniec peronu" - do pochwytu i przeciagu 

proj. barier ochronnych.
kpl 4,00

1795 T-06.02.01. Montaż koszy na śmieci z zamocowaniem słupków do prefabrykowanych 

fundamentów
szt 8,00

1796 T-06.02.01. Montaż ławek jednostronnych łacznie z wykonaniem robót ziemnych, wylaniem 

fundamentu z betonu kl. C16/20 i zakotwieniem.
szt 6,00

1797 T-06.02.01. Montaż stojaków dla rowerów łacznie z wykonaniem robót ziemnych, wylaniem 

fundamentu z betonu kl. C8/10 i zakotwieniem..
kpl 8,00

1798 T-06.02.01. Montaż piktogramów informacyjnych do ścian murów oporowych i słupów 

wolnostojacych.
kpl 8,00

K.13 - Projekt peronów kolejowe - konstrukcja
T.01.00.00. I. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE.

T.01.01.01. I.1. Roboty pomiarowe.

1799 T.01.01.01. Wykonanie robót pomiarowych przy wyznaczaniu trasy projektowanych peronów w 

terenie równinnym.
km 0,20

D-01.02.04. I.2. Roboty rozbiórkowe.

1800 D-01.02.04. Rozbiórka nawierzchni na peronie nr1 z betonowych płytek chodnikowych 50x50x7cm 

oraz obrzeży trawnikowych 8x30cm ograniczajacych nawierzchnię peronu łacznie z 

wywózką  materiałów rozbiórkowych  na  legalne składowiska w odl. 15km.
m2 1 180,50

1801 T-06.01.01. Demontaż krawędziowej ścianki oporowej peron u nr 1 z betonowych elementów 

prefabrykowanych z transportem materiałow rozbiórkowych na legalne składowisko w 

odl. 15km.
m 207,00

1802 D-01.02.04.. Rozbiórka nawierzchni na peronie nr 2 z betonowych płytek chodnikowych 

50x50x7cm oraz obrzeży trawnikowych 8x30cm ograniczajacych nawierzchnię 

peronu łacznie z wywózką  materiałów rozbiórkowych  na  legalne składowiska w odl. 

15km.

m2 1 019,50

1803 T-06.01.01. Demontaż krawędziowej ścianki oporowej peron u nr 2 z betonowych elementów 

prefabrykowanych z transportem materiałow rozbiórkowych na legalne składowisko w 

odl. 15km.
m 203,00

1804 D-01.02.04. Demontaż wiat peronowych z elementów stalowych z tramsportem materiałów na 

miejsce legalnego składowania w odl. 15km
kpl 2,00

1805 D-01.02.04. Demontaż wskaźników kolejowych W4. kpl 4,00

1806 D-01.02.04. Demontaż tablicy informacyjnej z nazwą przystanka osobowego. kpl 4,00

1807 D-01.02.04. Demontaż tablicy ostrzegawczej "Sieć trakcyjna pod napięciem" z przygotowaniem do 

ponownego wbudowania.
kpl 2,00
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Jednostka

T.02.00.00. II. ROBOTY ZIEMNE.

D-02.01.01. II.1. Wykonanie wykopów.

1808 D-02.01.01. Mechaniczne odspojenie i załadowanie na środki transportowe gruntu  pod proj. 

perony łącznie z transportem urobku na legalne składowisko w odległości 15km m3 1 205,30

1809 T-03.01.01. Zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne ścianek peronowych i proj. 

nawierzchni w gruncie kat. II-IV łacznie z ostatecznym profilowaniem i plantowaniem 

powierzchni.
m2 1 569,70

D.02.03.01. II.2. Wykonanie nasypów.

1810 D.02.03.01. Wykonanie z zagęszczeniem nasypów z gruntu piaszczystego pod proj. perony. 

Dowóz urobku z placu przyobiektowego do miejsca wbudowania transportem 

samochodowym na średnią odl. 1km.
m3 2 006,00

1811 D.02.03.01. Obsypanie ścianek czołowych peronów nr 1 i 2 tłuczniem kamiennym. m3 30,00

T-06.00.00. III. BUDOWA PERONU.

1812 T-06.01.01. Budowa ścianek peronowych z prefabrykowanych elementów betonowych typu L na 

podłożu z betonu klasy C12/15, grubości 20 cm, warstwie filtracyjnej z gruntu 

piaszczystego grub. 20cm łącznie z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i 

izolacyjnych.

m 260,00

1813 T-06.01.01. Ustawienie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych na zakończeniu 

peronów na podłożu z betonu klasy C12/15 i warstwie podsypki piaskowej gr.20cm, 

łącznie z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i izolacyjnych.
m 19,60

1814 T-06.01.01. Wykonanie nawierzchni peronu nr 1 i 2 z prefabrykowanych płyt peronowych 

200x100x10cm z wbudowaną linią bezpieczeństwa i pasem dotykowym dla osób 

niedowidzących na warstwie podbudowy z chudego betonu klasy C8/10 grub. 15cm.
m2 520,00

1815 D-08.02.00. Wykonanie nawierzchni na peronie nr 1 i 2  z betonowej kostki brukowej grubość 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej 2cm i warstwie chudego betonu klasy C8/10 

gr. 15cm.
m2 572,00

1816 T-06.02.01. Ustawienie  wskaźników kolejowych W4 łącznie z umocowaniem słupków w 

prefabrykowanych fundamentach punktowych.
szt 4,00

T.05.00.00. IV. ODWODNIENIE PERONU.

1817 T-05.04.01. Ułożenie i zagęszczenie ławy betonowej klasy C25/30 pod proj. odwodnienie liniowe 

w gotowym, wcześniej wykonanym korycie gruntowym.
m3 11,30

1818 T-05.04.01. Ułożenie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów odwodnieniowych na 

gotowej ławie fundamentowej z betonu monolitycznego łącznie z wykonaniem robót 

ziemnych.
m 249,00

1819 T-05.01.01. Wykonanie rowów pod projektowane kolektory. m 1,40

1820 T-05.01.01. Ułożenie i zagęszczenie podsypki żwirowej grub. 5cm pod proj. kolektory. m2 0,60

1821 T-05.01.01. Ułożenie kolektorów z rur PVC o średnicy 110mm łacznie z podłaczeniem ich do 

studzienek kontrolnych.
m 1,40

I. stacja Szczecin Turzyn

K.14-5.2 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1822 K.14-5.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 

równinnym
km 0,28

K.14-5.3 2. ROBOTY KABLOWE

1823 K.14-5.3 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości do 0,4m w gruncie 

kategorii III
m 280,00

1824 K.14-5.3 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m, 

gruntem kategorii III
m 280,00

1825 K.14-5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 

100mm, pierwsza rura
m 22,00

1826 K.14-5.3 Ręczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokości do 0,3m m 280,00

1827 K.14-5.3 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 

kablowych
m 560,00

1828 K.14-5.3 Ułożenie zapasu kabla w ziemi zapas 2,00

1829 K.14-5.3 Wprowadzenie kabla do nastawni piętrowej wpr. kabla 2,00

1830 K.14-5.3 Montaż głowic kablowych z 8 zaciskami szt 2,00

1831 K.14-5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył, kabli 2-10 żyłowych odcinek 2,00

K.14-5.4.1 3. MONTAŻ CZUJNIKÓW

1832 K.14-5.4.1 Montaż czujników magnetycznych podwójnych szt 2,00

1833 K.14-5.4.1 Montaż skrzynek kablowych IVA-10 1-wylotowych szt 2,00

K.14-5.4 4. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W NASTAWNI

1834 K.14-5.4 Demontaż przekaźników wtykowych typu JRK szt 3,00

1835 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK szt 3,00

1836 K.14-5.4 Demontaż przekaźników zaciskowych wolnostojących typu JRB szt 10,00

1837 K.14-5.4 Montaż przekaźników zaciskowych wolnostojących typu JRB szt 2,00

1838 K.14-5.4 Montaż półki lub ramy przekaźników stojaków i przekaźników- panel licznika szt 1,00

1839 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK w panelu licznika szt 4,00

1840 K.14-5.4 Montaż listwy wtykowej lub płytki tożsamości JAZ stojaków i przekaźników szt 7,00

1841 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK -  montaż kart licznika osi szt 11,00

1842 K.14-5.4 Montaż półki lub ramy przekaźników stojaków i przekaźników szt 1,00

1843 K.14-5.4 Montaż bloków przekaźnikowych blokady półsamoczynnej szt 2,00

K.14 - Budowa półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap pomiędzy stacją Szczecin Turzyn a stacją 

Szczecin Niebuszewo
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1844 K.14-5.4 Montaż kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1 żyłowego, dla połączeń wewnętrznych
m 40,00

1845 K.14-5.4 Montaż przewodów o przekroju do 1,5mm2 na stojakach kpl 150,00

1846 K.14-5.4 Demontaż przewodów o przekroju do 1,5mm2 w aparaturze kpl 100,00

K.14-5.4.5 5. PRZEBUDOWA PULPITU NASTAWCZEGO W NASTAWNI

1847 K.14-5.4.5 Demontaż licznika w nastawnicy kostkowej szt 4,00

1848 K.14-5.4.5 Demontaż przełącznika wciskowego w nastawnicy kostkowej szt 2,00

1849 K.14-5.4.5 Demontaż powtarzacza sygnału w nastawnicy kostkowej szt 2,00

1850 K.14-5.4.5 Demontaż szczeliny świetlnej w nastawnicy jednolitej szt 7,00

1851 K.14-5.4.5 Demontaż elementu nie wyświetlanego płyty czołowej w nastawnicy kostkowej
szt 18,00

1852 K.14-5.4.5 Montaż powtarzacza sygnału w nastawnicy kostkowej szt 28,00

1853 K.14-5.4.5 Montaż licznika w nastawnicy kostkowej szt 6,00

1854 K.14-5.4.5 Montaż przełącznika wciskowego w nastawnicy kostkowej szt 14,00

1855 K.14-5.4.5 Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń przekaźnikowych systemu E do 4 

zwrotnic w przebiegu
przebieg 16,00

II. stacja Szczecin Niebuszewo

K.14-5.2 6 .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1856 K.14-5.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 

równinnym
km 0,25

K.14-5.3 7. ROBOTY KABLOWE

1857 K.14.5.3 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości do 0,4m w gruncie 

kategorii III
m 250,00

1858 K.14.5.3 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m, 

gruntem kategorii III
m 250,00

1859 K.14.5.3 Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 

100mm, pierwsza rura
m 10,00

1860 K.14.5.3 Ręczne wykonanie podsypki dla rowu o szerokości do 0,3m m 250,00

1861 K.14.5.3 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 

kablowych
m 750,00

1862 K.14.5.3 Ułożenie zapasu kabla w ziemi zapas 3,00

1863 K.14.5.3 Wprowadzenie kabla do nastawni piętrowej wpr. kabla 3,00

1864 K.14.5.3 Montaż głowic kablowych z 8 zaciskami szt 3,00

1865 K.14.5.3 Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył, kabli 2-10 żyłowych odcinek 3,00

K.14-5.4.1 8. MONTAŻ CZUJNIKÓW

1866 K.14-5.4.1 Montaż czujników magnetycznych podwójnych szt 2,00

1867 Montaż skrzynek kablowych IVA-10 1-wylotowych szt 2,00

K.14-5.4 9. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W NASTAWNI

1868 K.14-5.4 Demontaż przekaźników wtykowych typu JRK szt 2,00

1869 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK szt 13,00

1870 K.14-5.4 Demontaż przekaźników zaciskowych wolnostojących typu JRB szt 4,00

1871 K.14-5.4 Montaż przekaźników zaciskowych wolnostojących typu JRM szt 1,00

1872 K.14-5.4 Demontaż prostowników o prądzie wyprostowanym o natężeniu do 40A szt 1,00

1873 K.14-5.4 Montaż prostowników o prądzie wyprostowanym o natężeniu do 40A szt 1,00

1874 K.14-5.4 Montaż półki lub ramy przekaźników stojaków i przekaźników- panel licznika szt 1,00

1875 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK w panelu licznika szt 4,00

1876 K.14-5.4 Montaż listwy wtykowej lub płytki tożsamości JAZ stojaków i przekaźników szt 7,00

1877 K.14-5.4 Montaż przekaźników wtykowych typu JRK -  montaż kart licznika osi szt 10,00

1878 K.14-5.4 Montaż półki lub ramy przekaźników stojaków i przekaźników szt 1,00

1879 K.14-5.4 Montaż bloków przekaźnikowych blokady półsamoczynnej szt 2,00

1880 K.14-5.4 Montaż pulpitów sygnalizacyjnych dla samoczynnej sygnalizacji zbliżania na linii 1-2 

torowej- analogia pulpit blokady liniowej
szt 1,00

1881 K.14-5.4 Montaż kabla sygnalizacyjnego YKSY 24x1 żyłowego, dla połączeń wewnętrznych
m 40,00

1882 K.14-5.4 Montaż przewodów o przekroju do 1,5mm2 na stojakach kpl 150,00

1883 K.14-5.4 Demontaż przewodów o przekroju do 1,5mm2 w aparaturze kpl 100,00

K.14-5.4.7 10. SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE

1884 K.14-5.4.7 Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń przekaźnikowych systemu E do 4 

zwrotnic w przebiegu
przebieg 16,00

R.1 - Projekt rozbiórek obiektów kubaturowych
1885 D-01.02.03. Rozbiórka obiektu nr 1 - budynek gospodarczy - obejmująca prace przygotowawcze, 

rozbiórkę okien, drzwi, obróbek blacharskich, parapetów wewnętrznych, rozbiórkę 

dachu, rozebranie stropów, murów, schodów i schodków klatki schodowej 

drewnianych, rozebranie posadzek oraz prace porządkowe, wywóz odpadów na 

legalne wysypisko

m3 773,29

1886 D-01.02.03. Rozbiórka obiektu nr 2 - budynek dworca kolejowego - obejmująca prace 

przygotowawcze, rozbiórkę okien, drzwi, obróbek blacharskich, parapetów 

wewnętrznych, rozbiórkę dachu, rozebranie murów i odbicie tynków, rozebranie 

posadzek i ław fundamentowych oraz prace porządkowe, wywóz odpadów na legalne 

wysypisko

m3 199,08
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1887 D-01.02.03. Rozbiórka obiektu nr 3 - garaże murowane - obejmująca wykucie z muru ościeżnic 

stalowych lub krat okiennych, demontaż wrót garażowych, rozebranie ścian, filarów i 

kolumn, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop i nadproże, 

rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzka, rozbiórka 

elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ławy + ścianka fundamentowa, 

rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. 

z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórka pokrycia z papy na dachach 

betonowych, wyrównanie ściany 11-go garażu po rozebraniu ścian przyległych, prace 

porządkowe, wywóz odpadów na legalne wysypisko

m3 157,19

1888 D-01.02.03. Rozbiórka obiektu nr 4 - schron - obejmująca demontaż wrót do schronu, wykucie z 

muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych, rozebranie konstrukcji żelbetowych, 

mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – schody, 

rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, wywiezienie odpadów na 

legalne wysypisko, prace porządkowe.

m3 200,86

R.2-5.2 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ  NA PRZEJEŹDZIE

1889 R.2-5.2 Demontaż szaf aparatowych lub zasilających typu ERS dla sygnalizacji samoczynnej 

systemu SPA
szt 2,00

1890 R.2-5.2 Demontaż sygnalizatorów świetlnych typu EHZ-3 ze światłem czerwonym, bez krzyża 

św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka
szt 2,00

1891 R.2-5.2 Demontaż sygnalizatorów świetlnych typu EHZ-3 ze światlem czerwonym, bez krzyża 

św. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem
szt 2,00

1892 R.2-5.2 Demontaż czujników magnetycznych podwójnych szt 12,00

1893 R.2-5.2 Demontaż bloków przekaźnikowych blokady półsamoczynnej- analogia -demontaz 

urzadzenia kontrolnego ERP
szt 1,00

1894 R.2-5.2 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości do 0,4m w gruncie 

kategorii III
m 1 600,00

1895 R.2-5.2 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m, 

gruntem kategorii III
m 1 600,00

1896 R.2-5.2 Demontaż kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żyłowych w rowach lub 

kanałach kablowych.
m 1 600,00
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