
Załacznik nr 8b

PALE KOTWIĄCE D1-D17

Nr 

pozycji

Podstawa wyceny Opis rodzaju robót J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość robót 

netto

1
1 cena zakładowa Dostawa materiałów- rury stalowe 323,9/8 m 68 0,00

2 cena zakładowa Dostawa materiałów- rury stalowe 813/12,5 m 156,15 0,00

3 cena zakładowa Dostawa materiałów - blachy i płaskowniki kg 15 749,99 0,00

4 kalkulacja własna Wykonanie stalowych pali rurowych o zmiennym 

profilu (bez kosztów materiałów). 

Wyszczegółnienie robót: 1. trasowanie i cięcie 

blach 2.frezowanie (ukosowanie) krawędzi, 3. 

wyginanie, 4. spawanie elem. kontrola 

parametrów, 5. scalanie przez spawanie, 6. 

odtransportowanie pala na składowisko

szt 17 0,00

5 KNR 2-05 0208-01 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie 

elementu do 5 kg- głowice na palach j/w

t 0,08 0,00

6 KNR 2-14 0122-02 Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym 

kafarem pływającym na głębokość 12 m w grunt 

kat. I-II - pale z dnem otwartym

szt 12 0,00

7 KNR 2-14 0122-03 Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym 

kafarem pływającym na głębokość 16 m w grunt 

kat. I-II - pale z dnem otwartym

szt 5 0,00

0,00
2
8 KNR 2-14 1006-01 Wydobycie gruntu z wnętrza pali skrzynkowych i 

pali rurowych D1 do D17

m3 117,1 0,00

9 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - pierwszy 1 km

kurs 1 0,00

10 KNR 2-14 1302-04 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 

11

kurs 11 0,00

11 KNR 2-14 0513-01 Zbrojenie - wykonanie i montaŜ zbrojenia prętami 

o śr. do 14 mm

t 0,05 0,00

12 KNR 2-14 0513-04 Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia prętami 

o śr. powyżej 26 mm

t 2,89 0,00

13 KNR 2-14 1005-02 plus 

kalk. szczegółowa

Betonowanie pali D1 do D17 pompą do betonu 

(beton B30)

m3 90,2 0,00

0,00
3
14 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - pierwszy 1 km (załadunek i wyładunek 

materiałów ujęto w kosztach zakupu)

kurs 1 0,00

15 kalkulacja własna Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w 

porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 

4

kurs 4 0,00

0,00

4
16 KNR 2-14 -0513-02 Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia 

prętami o śr. 16-20 mm

t 0,36 0,00

0,00

Razem netto: 0,00

VAT: 0,00

Razem brutto: 0,00

Cenę jednostkową należy podawać z zaokrągleniem do 2-óch miejsc po przecinku
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