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Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ETAP | B-czes¢ wodna PALE KOTWIACE D1-D17

Nr
pozycji

Podstawa wyceny

Opis rodzaju robét

J.m.

llosé

Cena
jednostkowa
netto

netto

Wartos¢ robot

OBUDOWA BRZEGU RZEKI

DUNCZYCA- Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej - ETAP |

1 WYKONANIE PALI RUROWYCH O PRZEKROJU
1 cena zaktadowa Dostawa materiatow- rury stalowe 323,9/8 m 68 0,00
2 cena zaktadowa Dostawa materiatow- rury stalowe 813/12,5 m 156,15 0,00
3 cena zaktadowa Dostawa materiatéw - blachy i ptaskowniki kg 15 749,99 0,00
4 kalkulacja wiasna Wykonanie stalowych pali rurowych o zmiennym szt 17 0,00
profilu (bez kosztéw materiatow).
Wyszczegbtnienie robét: 1. trasowanie i ciecie
blach 2.frezowanie (ukosowanie) krawedzi, 3.
wyginanie, 4. spawanie elem. kontrola
parametréw, 5. scalanie przez spawanie, 6.
zabezpieczenie antykorozyjne pali
stalowych wg projektu wykonawczego, 7.
odtransportowanie pala na sktadowisko
5 KNR 2-05 0208-01 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie t 0,08 0,00
elementu do 5 kg- gtowice na palach j/w
6 KNR 2-14 0122-02 Whijanie pali stalowych o przekroju zmiennym szt 12 0,00
kafarem ptywajacym na gteboko$¢ 12 m w grunt
kat. I-II - pale z dnem otwartym
7 KNR 2-14 0122-03 Whijanie pali stalowych o przekroju zmiennym szt 5 0,00
kafarem ptywajacym na gtebokos¢ 16 m w grunt
kat. I-II - pale z dnem otwartym
SUMA DZIALU 0,00
2 ROBOTY ZELBETOWE
8 KNR 2-14 1006-01 Wydobycie gruntu z wnetrza pali skrzynkowych i m3 117,1 0,00
pali rurowych D1 do D17
9 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, todzi roboczych w| kurs 1 0,00
porcie - pierwszy 1 km
10 KNR 2-14 1302-04 Holowanie kryp, barek, szaland, todzi roboczych w| kurs 11 0,00
porcie - za nastepny 1 km (do 12km) Krotno$¢ =
11
11 KNR 2-14 0513-01 Zbrojenie - wykonanie i monta$ zbrojenia pretami t 0,05 0,00
o ér. do 14 mm
12 KNR 2-14 0513-04 Zbrojenie - wykonanie i montaz zbrojenia pretami t 2,89 0,00
0 $r. powvzej 26 mm
13 KNR 2-14 1005-02 plus |Betonowanie pali D1 do D17 pompa do betonu m3 90,2 0,00
kalk. szczeadtowa (beton B30)
SUMA DZIALU 0,00
3 TRANSPORT MATERIALOW DOWBUDOWANIA NA
14 KNR 2-14 1302-02 Holowanie kryp, barek, szaland, todzi roboczych w| kurs 1 0,00
porcie - pierwszy 1 km (zatadunek i wytadunek
materiatdw ujeto w kosztach zakupu)
15 kalkulacja wiasna Holowanie kryp, barek, szaland, todzi roboczych w| kurs 4 0,00
porcie - za nastepny 1 km (do 12km) Krotnos¢ =
4
SUMA DZIALU 0,00
MODYFIKACJA
4 PRACE DODATKOWE
16 KNR 2-14 -0513-02 Zbrojenie - wykonanie i montaz zbrojenia t 0,36 0,00
pretami o $r. 16-20 mm
SUMA DZIALU 0,00

Cene jednostkowg nalezy podawac z zaokragleniem do 2-6ch miejsc po przecinku

Razem netto:

VAT:

Razem brutto:




