
Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

0 D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg wraz z torowiskiem tramwajowym w terenie równinym km 1,95

1 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25cm wraz z transportem m2 11 245,26

2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowej na ławie betonowej wraz z transportem z rozbiórki i utylizacją m 228,07

3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowej na ławie betonowej wraz z transportem z rozbiórki i utylizacją m 102,08

4 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowej na ławie betonowej wraz z transportem z rozbiórki i utylizacją m 1 186,65

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek bitumicznych wraz z transportem z rozbiórki i utylizacją m2 3 381,76

6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem z rozbiórki i utylizacją m2 183,55

7 D-01.02.04 Rozebranie barier peronowych (ze słupkami i fundamentami) wraz z transportem z rozbiórki m 44,88

8 D-01.02.04 Rozebranie słupów przystankowych (z fundamentami) wraz z transportem z rozbiórki szt 1,00

9 T-01-D Rozebranie toru na nawierzchni podsypkowej mtp 557,07

10 T-01-D Rozebranie toru na nawierzchni z prefabrykatów mtp 135,26

11 D - 02.00.01 Wykonanie robót ziemnych wykonywane koparkami wraz z transportem ziemi m3 15 461,53

12 D - 08.03.01 Ułożenie opornika betonowego 12x25cm na oporze z betonu klasy C12/15 m 2 896,77

13 T-01-F
Ułożenie betonowego krawężnika specjalnego z wyżłobieniem na peronie autobusowo-tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu 

klasy C12/15
m 725,00

14
T-01-F

D - 08.01.01 
Ułożenie betonowego krawężnika na peronie tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu klasy C12/15 m 485,00

15 T-01-E
Wykonanie drenu z kruszywa płukanego 8-31,5mm, rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr.przewodów 110 mm w otulinie z 

włókien kokosowych na podsypce piaskowej 10cm
m 862,62

16 T-01-E Wykonanie studni rewizyjnych o śr. wewn. 315mm szt 22,00

17 T-01-E Wykonanie studni rewizyjnych o śr. wewn. 425mm szt 5,00

18 T-01-E Wykonanie odwodnienia z rowków szyn poprzez nawiercenie rowka o wymiarach 1,5x12 cm szt. 226,00

19 T-01-A Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 11 812,27

20 T-01-C Ułożenie geowłókniny seperacyjnej m2 11 812,27

21 T-01-E Wykonanie odwodnienia liniowego m 291,00

22 T-01-A Montaż przyrządów wyrównawczych szt. 5,00

23 T-01-C Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu zagęszczonej do modułu 120 Mpa o grubości 40 cm m3 5 594,63

24 T-01-A Ułożenie maty antywibracyjnej o gr. 2,0 - 2,5cm w nawierzchni bezpodsypkowej m2 10 326,03

24a T-01-A Ułożenie maty antywibracyjnej o gr. 2,5cm w nawierzchni podsypkowej (rolki o minimalnej szerokości 0,6m) m2 3 207,00

24b T-01-A Wykonanie prac regulacyjnych związanych z dowiązaniem projektowanego toru do stanu istniejącego mtp 60,00

24c T-01-A Wykonanie szlifowania korekcyjnego szyn przed wznowieniem ruchu tramwajowego m 3 605,28

24d T-01-A Gięcie szyn rowkowych R˂150m m 646,00

25 T-01-A
Wykonanie podbudowy z tłucznia 31.5/50mm wg PN-EN 13450 klasy I, gatunku I z zagęszczeniem walcem w torowiskach bez 

podkładów - do dolnej powierzchni podkładu
m3 960,00

26 T-01-A Kompleksowe układanie szyn 60R2 wraz z regulacją torów na podkładzie żelbetowym mtp 924,13

27 T-01-A
Wykonanie zasypki z tłucznia - wypełnienie torowiska tłuczniem 31.5/50mm wg PN-B-13450 klasy I, gatunku I, do górnej powierzchni 

podkładów wraz z podbijaniem podkładów tłuczniem
m3 287,00

27b T-01-G Montaż płyt EPT w torowisku klasycznym (komplet płyt na mb toru) m 340,00

28 T-01-A Kompleksowe układanie szyn 60R2 wraz z regulacją torów i montażem wkładek przyszynowych mtp 2 343,15

29 T-01-A Kompleksowe układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych wraz z regulacją torów mtp 338,00

30 T-01-B Podbudowa z płyty betonowej zbrojonej włóknami polimerowymi wykonana in-situ 20cm m3 1 872,29

31 T-01-B
Nawierzchnia z płyty betonowej zbrojonej włóknami polimerowymi  wykonana in-situ o grubości 20cm wraz z wykonaniem warstwy 

sczepnej
m3 1 709,28

32 T-01-A Zakup i montaż smarownic torowych z zasilaniem z sieci trakcyjej szt 5,00

32a T-01-A Podlew wyrównawczy z betonu C30/37 zbrojony włóknami polimerowymi m3 597,08

33 D - 05.03.23 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (wg PN-S-06012) o Wnoś>60, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15cm
m2 2 022,00

34 D - 05.03.23 nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej bezfazowa gr.8cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej R28>14MPa m2 1 843,00

35 D - 08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30cm na oporze m 884,25

36 D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - odcinek km 0,95

37 D - 01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną zgodnie z opracowaniem w projekcie Plan wycinek oraz nasadzeń drzew i krzewów szt. 168,00

38 D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni zgodnie z opracowaniem w projekcie Plan wycinek oraz nasadzeń drzew i krzewów szt. 168,00

39 D - 01.00.00 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 304,70

40 D - 01.00.00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 1 538,50

41 D - 01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - jezdnia asfaltowa 

 -Kręta - Źródlana 2718,38 m2 

 -Źródlana - Marynarzy Polskich 3136,88 m2

m2 5 855,26

42 D - 01.02.04
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ścieżki rowerowe  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2
m2 697,78

43 D - 01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - destrukt m3 927,14

44 D - 01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 

km
m3 927,14

45 D - 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki i ścieżki rowerowe 

 - Rondo Gierosa - Kręta  171,44 m2  

-Żródlana-Marynarzy Polskich 1702,09 m2  

- Marynarzy Polskich - Pętla 290,86 m2

m2 2 164,39

46 D - 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej -  drogi dojazdowe  i zjazdy m2 990,00

47 D - 01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - kostka m3 252,35

48 D - 01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 

10 km
m3 252,35

49 D - 01.02.04 Rozebranie nawierzchnia parkingu z betonowych plyt azurowych m2 560,00

50 D - 01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - kostka m3 41,80

51 D - 01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 

10 km
m3 41,80

52 D - 01.02.04

Rozebranie krawężników drogowych w nawierzchni ulicy i pasie rozdziału  

-Rondo Gierosa- Kręta 64,00 m

-Kręta - Źródlana 1190,00 m 

-Źródlana-Kwiatowa 410,00 m 

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 260,00 m  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 100,00 m 

-Hrubieszowska-Pętla 510,00m

m 2 534,00

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Torowisko - Nawierzchnia bezpodsypkowa

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Elementy drogowe (krawężniki, obrzeże)

Układ torowy

Torowisko klasyczne

Nawierzchnia Przystanku tramwajowego

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

1. BRANŻA TOROWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

2. BRANŻA DROGOWA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

53 D - 01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - krawężniki m3 152,04

54 D - 01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 

10 km
m3 152,04

55 D -01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek 

-Kręta - Źródlana 2800,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 1500,00 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 350,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 375,00 m2  

-Pętla 3700,00 m2

m2 8 725,00

56 D -01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobkusamochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III  

- ul. Ku Śłońcu 1758,81 m3(wg tabeli robót ziemnych z uwzględnieniem humusu)  

-Pętla 781,56 m3

m3 2 540,37

57 D -01.02.02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po 

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV za dalsze 9 km transportu Krotność = 18  

- ul. Ku Śłońcu 1758,81 m3(wg tabeli robót ziemnych z uwzględnieniem humusu)  

-Pętla 781,56 m3 Krotność = 18

m3 2 540,37

58 D - 02.01.01
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  

- ul. Ku Śłońcu 195,42 m3  

-Pętla 86,84 m3

m3 282,26

59 D - 02.03.01 c

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny -  Geotkanina wzmacniająca o wytrz. min. 100 kN/m  

-Kreta - Zrodlana 3189,0 m2  

-Zrodlana - Kwiatowa 3607,0 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 118,0 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 655,0 m2  

-Petla 423,0 m2

m2 7 992,00

60 D - 02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami, zagęszczarkami lub walcami w gruncie kat. I-II - wymiana gruntu 

 -ul. Ku Słoncu 2814,23 m3 -tabela mas ziemnych  

-Pętla 237,00 m3

m3 3 051,23

61 D - 01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  

-Kreta - Zrodlana 148,0 m2  

-Zrodlana - Kwiatowa 993,0 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,0 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,0 m2  

-Petla 5169,0 m2

m2 14 862,00

62 D - 01.02.04
Wywiezienie pofrezu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 

km na destrukt składowisko do 10 km Krotność = 9
m3 1 040,34

63 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej  

-Kręta - Źródlana 2718,38 m2  

-Źródlana - Marynarzy Polskich 3136,88 m2  

-Marynarzy Polskich- Pętla 949,83 m2

m2 6 805,09

64 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

nawierzchni z kostki betonowej  

- Rondo Gierosa - Kręta  171,44 m2  

-Żródlana-Marynarzy Polskich 1817,09 m2  

-Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 37,11 m2  

- Hrubieszowska - Pętla 1432,23 m2

m2 3 457,87

65 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

nawierzchni zjazdów  

-Kręta-Źródlana 230,00 m2  

-Źródlana-Marynarzy Polskich 58,14 m2

m2 288,14

66 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

nawierzchni miejsc postojowych  

-Kręta-Źródlana 142,00 m2

m2 142,00

67 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

ścieżki rowerowej  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

-Źródlana-Marynarzy Polskich 706,88 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 94,82 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 299,20 m2

m2 1 858,54

68 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

chodnika  

-Rondo Gierosa- Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 96,82 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 612,34 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 348,12 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 30,19 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 1426,69 m2

m2 2 625,75

69 D - 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - dla 

opaski z kostki granitowej  

-Źródlana-Różana 75,19 m2

m2 75,19

70 D - 04.05.01

Ułoźenie gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2.5MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm dla 

nawierzchni - analogia.  

-Rondo Gierosa - Kręta 241,67  

-Kreta - Zrodlana 3151,36 m2  

-Zrodlana - Kwiatowa 3685,12 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 118,0 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 655,0 m2  

-Petla 4011,0 m2

m2 11 862,15

71 D - 04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - ścieżka rowerowa  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

-Źródlana-Marynarzy Polskich 706,88 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 94,82 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 299,20 m2

m2 1 858,54

72 D - 04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. do 28 cm - ścieżka 

rowerowa Krotność = 18  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

-Źródlana-Marynarzy Polskich 706,88 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 94,82 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 299,20 m2 Krotność = 18

m2 1 858,54

Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

73 D - 04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - chodnik+opaska z kostki 

granitowej  

-Rondo Gierosa- Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 96,82 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 612,34 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 348,12 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 30,19 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 1426,69 m2

m2 2 625,75

74 D - 04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. do 20 cm - 

chodnik+opaska z kostki granitowej Krotność = 10  

-Rondo Gierosa- Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 96,82 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 612,34 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 348,12 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 30,19 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 1426,69 m2 Krotność = 10

m2 2 625,75

75 D - 08.01.01 Ławy pod krawężniki wystające 20x30 cm; ława betonowa z oporem beton C12/15 m3 194,53

76 D - 08.01.01 Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach m3 109,36

77 D - 08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej  

-Rondo Gierosa- Kręta 44,48 m  

-Kręta - Źródlana 385,47 m  

-Źródlana-Kwiatowa 237,95 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 218,61 m  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 62,17 m  

-Hrubieszowska-Pętla 607,5 m

m 1 556,18

78 D - 08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach  

-Rondo Gierosa- Kręta 40,37 m  

-Kręta - Źródlana 114,26 m  

-Źródlana-Kwiatowa 81,92 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 213,2 m  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 77,19 m  

-Hrubieszowska-Pętla 347,91 m

m 874,85

79 D - 08.05.03A

Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - 2 rzędy kostki  -Rondo Gierosa- 

Kręta 4,96 m2  

-Kręta - Źródlana 51,40 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 68,42 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 25,16 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 3,81 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 95,29 m2

m2 249,04

80 D - 08.01.01 Ławy pod ściek z kostki; ława betonowa z oporem beton C12/15 m3 194,56

81 D - 08.01.01

Krawężniki betonowe obniżone o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej   

-Rondo Gierosa- Kręta 51,81 m  

-Kręta - Źródlana 30,03 m  

-Źródlana-Kwiatowa 26,00 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 63,52 m  

-Hrubieszowska-Pętla 146,67 m

m 318,03

82 D - 08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach  

-Rondo Gierosa- Kręta 36,93 m  

-Kręta - Źródlana 21,01 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 23,94 m  

-Hrubieszowska-Pętla 79,3 m

m 161,18

83 D - 08.01.01 Ławy pod krawężniki 20x22 cm; ława betonowa z oporem beton C12/15 m3 19,15

84 D - 08.01.01
Krawężniki betonowe obniżony o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej   

-Kręta - Źródlana 153,21
m 153,21

85 D - 08.03.01 Ławy pod obrzeże 8x30 cm; ława betonowa z oporem beton C12/15 m3 137,58

86 D - 08.03.01 Ława pod obrzeża - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach m3 50,67

87 D - 08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem  

-Rondo Gierosa- Kręta 123,08 m  

-Kręta - Źródlana 140,26 m  

-Źródlana-Kwiatowa 807,41 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 150,33 m  

-Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 249,71 m  

-Hrubieszowska-Pętla 645,83 m

m 2 116,62

88 D - 08.03.01

Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach  

-Rondo Gierosa- Kręta 48,72 m  

-Kręta - Źródlana 3,05 m  

-Źródlana-Kwiatowa 130,38 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 76,67 m  

-Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 103,33 m  

-Hrubieszowska-Pętla 417,32 m

m 779,47

89 D - 04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

90 D - 04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

91 D - 04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości do grubości 2 cm do 20 cm Krotność = 2  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2 

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2 Krotność = 2

m2 6 647,94

92 D - 04.06.01b

Podbudowa betonowa z betonu C 16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm  

-Rondo Gierosa - Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 141,89 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 730,60 m2  

- Pętla 3464,00 m2

m2 4 448,08

93 D - 04.06.01b

Podbudowa betonowa z betonu C 16/20 - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu do grubości 26 cm Krotność = 14  

-Rondo Gierosa - Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 141,89 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 730,60 m2  

- Pętla 3464,00 m2 Krotność = 14

m2 4 448,08

94 D - 04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 874,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 249,00 m2  

-Pętla 1655,00 m2

m2 4 406,64

95 D - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do grubości 15 cm Krotność = 7  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 874,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 249,00 m2  

-Pętla 1655,00 m2 Krotność = 7

m2 4 406,64
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0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

96 D - 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

97 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

98 D - 04.07.01A

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P -  grub.po zagęszcz. 4 cm 

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

99 D - 04.07.01A

Podbudowa z betonu asfaltowego  AC 22P   - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.  do grubości 14 cm Krotność = 10  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

100 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

101 D - 05.03.05A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zagęszcz. 4 

cm 

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

102 D - 05.03.05A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W - każdy dalszy 1 cm 

grub.po zagęszcz. - do grubości 8 cm Krotność = 4 

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2 Krotność = 4

m2 6 647,94

103 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

104 D - 05.03.13B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-sfaltowej SMA 8 L - warstwa ścieralna  - grub.po zagęszcz. 3 cm 

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

105 D - 05.03.13B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-sfaltowej SMA 8 L  - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do grubości 4 cm  

-Rondo Gierosa - Kręta 199,65 m2  

-Kręta - Źródlana 2414,74 m2  

-Źródlana - Kwiatowa 3022,55 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 100,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 560,00 m2  

- Pętla 351,00 m2

m2 6 647,94

106 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa- Kręta 148,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 993,00 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,00 m2  

- Pętla 5169,00 m2

m2 14 862,00

107 D - 05.03.05A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zagęszcz. 3 

cm  

-Rondo Gierosa- Kręta 148,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 993,00 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,00 m2  

- Pętla 5169,00 m2

m2 14 862,00

108 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa- Kręta 148,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 993,00 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,00 m2  

- Pętla 5169,00 m2

m2 14 862,00

109 D - 05.03.13B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-sfaltowej SMA 8 L - warstwa ścieralna  - grub.po zagęszcz. 3 cm 

-Rondo Gierosa- Kręta 148,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 993,00 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,00 m2  

- Pętla 5169,00 m2

m2 14 862,00

110 D - 05.03.13B

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-sfaltowej SMA 8 L  - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do grubości 4 cm 

-Rondo Gierosa- Kręta 148,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 993,00 m2  

-Kwiatowa - Marynarzy Polskich 4700,00 m2  

-Marynarzy Polskich - Hrubieszowska 3852,00 m2  

- Pętla 5169,00 m2

m2 14 862,00

111 D - 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

- Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 160,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 180,00 m2 

-Pętla 160,00 m2

m2 2 128,74

112 D - 04.03.01

Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

- Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 160,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 180,00 m2 

-Pętla 160,00 m2

m2 2 128,74
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0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

113 D - 05.03.05A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

- Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 160,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 180,00 m2 

-Pętla 160,00 m2

m2 2 128,74

114 D - 05.03.05A

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AS 8S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 5 

cm  

-Rondo Gierosa- Kręta 59,86 m2  

-Kręta - Źródlana 697,78 m2  

- Źródlana - Kwiatowa 871,10 m2  

-Kwiatowa-Marynarzy Polskich 160,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 180,00 m2 

-Pętla 160,00 m2

m2 2 128,74

115 D - 05.03.23A

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm  

-Rondo Gierosa- Kręta 111,59 m2  

-Kręta - Źródlana 141,89 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 730,60 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 222,00 m2  

-Marynarzy Polskich-Hrubieszowska 69,00 m2  

-Pętla 1336,00 m2

m2 2 611,08

116 D - 05.03.23A
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm  

- Pętla 3615,00 m2
m2 3 615,00

117 D - 05.03.23A
Nawierzchnie z płyt ażurowych miejsc postojowych - materiał z robiórki  

-Kręta-Źródlana 142,00 m2
m2 142,00

118 D - 05.03.23A
Opaska z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  

-Źródlana-Różana 75,19 m2
m2 75,19

119 D - 08.05.01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi - wypełnienie przestrzeni  pospółkaklińca  

-Żródlana-Marynarzy Polskich 58,54 m3 

 -Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 25,26 m3

m3 83,80

120 D - 08.05.01

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie cementowo-piaskowej  

-Żródlana-Marynarzy Polskich 152,30 m  

-Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 65,75 m

m 218,05

121 D - 08.05.01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej  

-Żródlana-Marynarzy Polskich 76,15 m2  

-Marynarzy Polskich- Hrubieszowska 32,88 m

m2 109,03

122 D - 09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 3 500,00

123 D - 09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu do 15 cm Krotność = 2 m2 3 500,00

124 D - 09.01.01
Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m - wg projektu 

zieleni
szt. 288,00

125 D - 09.01.01 Wbijanie palików podtrzymujących w grunt kat.III -(3 szt. na 1 drzewko, wys. 2,0 m, śr min. 6 cm + 2m taśmy ogrodnicze)  - 288 x 3 szt. 864,00

126 D - 09.01.01 Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - wg projektu zieleni szt. 940,00

127 D -20.01.30

Pasy ostrzegawczy dotykowy (tkz. "bąbelkowy")  

-Kręta - Źródlana 176,00 m  

-Źródlana-Kwiatowa 262,00 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 204,00 m  

-Hrubieszowska-Pętla 333,00 m

m ozn. 975,00

128 D -20.01.30

Pas prowadzacy (tkz. "rowkowy")  

-Kręta - Źródlana 20,00 m  

-Źródlana-Kwiatowa 78,00 m  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 32,00 m  

-Hrubieszowska-Pętla 200,00 m

m ozn. 330,00

129 D - 07.06.02

Żółta linia ostrzegawcza krawędziowa  

-Kręta - Źródlana 140,00 m2  

-Źródlana-Kwiatowa 200,00 m2  

-Kwiatowa- Marynarzy Polskich 150,00 m2  

-Hrubieszowska-Pętla 235,00 m2

m ozn. 725,00

130
Sygnalizacja 

świetlna
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6

131
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) wraz z wykopem pod fundament prefabrykowany oraz ręcznym ułożeniem kabli YKY 

2x10mm2 i YKY 3x6mm2 w fundamentach, złączu kablowym,  szafce pośredniej zasilania (SPZ) i sterowniku, zarobieniem na sucho 

końca kabla YKY 3x6mm2 i ułożeniem przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie

szt. 1,00

132
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 2x10mm2 do kanalizacji kablowej w otwór wolny z zarobieniem na sucho końca kabla m 33,00

133
Sygnalizacja 

świetlna

Ręczne układanie kabla YKY 2x10mm2 w rowach kablowych z ręcznym kopaniem rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 

0,4 m w gruncie kat. III, nasypaniem warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i ręcznym zasypaniem 

rowów dla kabli w gruncie kat. III

m 5,00

134
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż uziomów poziomych przy głębokości wykopu 0.6 m  z mechanicznym pogrążaniem uziomów pionowych prętowych w gruncie 

kat. III wraz z pierwszym pomiarem uziemienia ochronnego
m 9,00

135
Sygnalizacja 

świetlna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z sprawdzeniem samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba)
pomiar. 2,00

136
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowych podszafkowych z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III stud. 1

137
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III stud. 18

138
Sygnalizacja 

świetlna
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III stud. 26

139
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SK-1, kategoria gruntu III stud. 7

140
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur D 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 

kanalizacji
m 69,5

141
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur D 110mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 9,5

142
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 1x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 99

143
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xD 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu 

kanalizacji
m 299

144
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur 3xD 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu 

kanalizacji
m 15,5

145
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 4xD 110/3,7 w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 2 rury w 

warstwie, 4 otwory w ciągu kanalizacji
m 10

146
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 2x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 

otwory w ciągu
m 19,5

147
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur HDPE 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 

otwory w ciągu
m 33,5

148
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 4 xD 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 4 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 19,5

149
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
t 0,10

150
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 260 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego (l=6,0m) o ciężarze  do 150kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 2,00

151
Sygnalizacja 

świetlna

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla masztu sygnalizacji świetlnej i wywozem ziemi 

samochodami samowyładowczymi na odległość 1 i każdy następny km grunt.kat. III
m3 3,00

152
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 15,00

Oznakowanie

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zieleń

3.1 Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna ul. Różana

Linia kablowa zasilająca 0,4 kV

Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

153
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż wspornika do latarni sygnalziacyjnej 3x300mm na wysięgniku kpl. 3

154
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku szt. 3

155
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm zamocowanej na wysięgniku szt. 3

156
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel m-1 przew 37,5

157
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż detektora ruchu na wysięgniku szt. 3

158
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 37,5

159
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej z konsolą szt. 4,00

160
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 18,20

161
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x100mm (małogabarytowej) z konsolą szt. 1,00

162
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x200mm LED autobusowej,2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym (dźwiękowe) na 

maszcie/słupie, pieszej z sygnalizatorem akustycznym nadającym komunikaty słowne,  rowerowej z konsolami
szt. 21,00

163
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 58,80

164
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż przycisku na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 12,00

165
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż na maszcie wsporników i detektora ruchu szt 1,00

166
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 w  maszt/słup m-1 przew 4,50

167
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 438

168
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla światłowodowego (4wiązki) w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 1150

169
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 851

170
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 670

171
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 121

172
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 417

173
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 1558

174
Sygnalizacja 

świetlna

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku wyciętym piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm dla ułożenia pętli indukcyjnej, ręczne 

wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0.1 dm3, wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka dla petli 

indukcyjnej, montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 550,00

175
Sygnalizacja 

świetlna
Pomiar pętli indukcyjnej pomiar 44,00

176
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach wyciętych piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. Zarobienie bruzdy w nawierzchni drogi dla pętli indukcyjnej. 

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 420,00

177
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, wykonanych ręcznie, zbrojonych siatką stalową. Zalanie pętli betonem w deskowaniu - ręczne układanie betonu. 

Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia – wypełnienie. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 50,00

178
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr.do 25 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej
m 350,00

179
Sygnalizacja 

świetlna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika AsterIT pracującego w koordynacji, montaż szaf sterowniczych 

sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie, podłączenie przewodu DY 4mm2 pod zacisk. Obróbka kabli YKY 5x1,5mm2, 

4x1,5mm2, 3x1,5mm2,  6x1,0mm2, przewodu XzTKMpw 2x2x0,8mm. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowani w zakresie do 18 grup 

sygnalizacyjnych

szt. 1,00

180
Sygnalizacja 

świetlna
Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy, następny. Pierwszy i następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar. 22,00

181
Sygnalizacja 

świetlna
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika kpl. 1,00

182
Sygnalizacja 

świetlna
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6

183
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) wraz z wykopem pod fundament prefabrykowany oraz ręcznym ułożeniem kabli YKY 

3x10mm2 i YKY 3x6mm2 w fundamentach, złączu kablowym,  szafce pośredniej zasilania (SPZ) i sterowniku, zarobieniem na sucho 

końca kabla YKY 3x6mm2 i ułożeniem przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie

szt. 1,00

184
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 2x10mm2 do kanalizacji kablowej w otwór wolny z zarobieniem na sucho końca kabla m 37,00

185
Sygnalizacja 

świetlna

Ręczne układanie kabla YKY 2x10mm2 w rowach kablowych z ręcznym kopaniem rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 

0,4 m w gruncie kat. III, nasypaniem warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i ręcznym zasypaniem 

rowów dla kabli w gruncie kat. III

m 5,00

186
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż uziomów poziomych przy głębokości wykopu 0.6 m  z mechanicznym pogrążaniem uziomów pionowych prętowych w gruncie 

kat. III wraz z pierwszym pomiarem uziemienia ochronnego
m 9,00

187
Sygnalizacja 

świetlna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z sprawdzeniem samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba)
pomiar. 2,00

188
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowych podszafkowych  z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III stud. 1

189
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III stud. 23

190
Sygnalizacja 

świetlna
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III stud. 33

191
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SK-1, kategoria gruntu III stud. 9

192
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur D 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 

kanalizacji
m 102,1

193
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur D 110mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 24

194
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 1x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 118,5

195
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w 

warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji
m 216,5

196
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 3x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 3 rury w 

warstwie, 3 otwory w ciągu kanalizacji
m 54

197
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 6x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu kanalizacji, 3 rury w 

warstwie, 6 otworów w ciągu kanalizacji
m 4,5

198
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 1x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 

otwór w ciągu
m 14

199
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 3x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 

otwory w ciągu
m 196

200
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
t 0,20

201
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalizacji świetlnej o masie do 150 kg w gruncie kat.IV.

Montaż tabliczki łączeniowej i wysięgnika rurowego (l=4,0m)  o ciężarze do 100 kg na słupie sygnalizacji świetlnej szt. 2,00

Wykonanie pętli indukcyjnych

Linia kablowa zasilająca 0,4 kV

Montaż sterownika, prace łączeniowe, pomiarowe i rozruchowe

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na wysięgniku/ryglu bramy sygnalizacji

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie

Wykonanie sieci sterowniczej

Sygnalizacja świetlna ul. Kwiatowa

Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

202
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 260 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego (l=6,5m) o ciężarze  do 150kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 2,00

203
Sygnalizacja 

świetlna

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla masztu sygnalizacji świetlnej i wywozem ziemi 

samochodami samowyładowczymi na odległość 1 i każdy następny km grunt.kat. III
m3 4,60

204
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 23,00

205
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż wspornika do latarni sygnalziacyjnej 3x300mm na wysięgniku/ryglu bramy szt 5,00

206
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED kołowej ogólnej lub kierunkowej na wysięgniku szt. 5,00

207
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm zamocowanej na wysięgniku szt. 5,00

208
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 62,50

209
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt. 4,00

210
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 50,00

211
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej lub kierunkowej wraz z konsolami szt. 5,00

212
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 28,00

213
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x200mm LED autobusowej, tramwajowej z kierunkiem, 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem 

akustycznym (dźwiękowe), pieszej z sygnalizatorem akustycznym nadającym komunikaty słowne, rowerowej, 1x200mm LED 

ostrzegawczej

szt. 35,00

214
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 100,80

215
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż przycisku na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 17,00

216
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 634

217
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 2320

218
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 1359

219
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 448

220
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 802

221
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 2460

222
Sygnalizacja 

świetlna

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku wyciętym piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm dla ułożenia pętli indukcyjnej, ręczne 

wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0.1 dm3, wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka dla petli 

indukcyjnej, montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 720,00

223
Sygnalizacja 

świetlna
Pomiar pętli indukcyjnej pomiar 54,00

224
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach wyciętych piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. Zarobienie bruzdy w nawierzchni drogi dla pętli indukcyjnej. 

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 775,00

225
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, wykonanych ręcznie, zbrojonych siatką stalową. Zalanie pętli betonem w deskowaniu - ręczne układanie betonu. 

Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia – wypełnienie. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 150,00

226
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr.do 25 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej
m 15,00

227
Sygnalizacja 

świetlna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika AsterIT pracującego w koordynacji, montaż szaf sterowniczych 

sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie, podłączenie przewodu DY 4mm2 pod zacisk. Obróbka kabli YKY 5x1,5mm2, 

4x1,5mm2, 3x1,5mm2,  6x1,0mm2, przewodu XzTKMpw 2x2x0,8mm. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowani w zakresie do 24 grup 

sygnalizacyjnych

szt. 1,00

228
Sygnalizacja 

świetlna
Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy, następny. Pierwszy i następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar. 32,00

229
Sygnalizacja 

świetlna
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika kpl. 1,00

230
Sygnalizacja 

świetlna
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6

231
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) wraz z wykopem pod fundament prefabrykowany oraz ręcznym ułożeniem kabla YKY 

3x6mm2 w fundamentach,  szafce pośredniej zasilania (SPZ) i sterowniku, zarobieniem na sucho końca kabla YKY 3x6mm2 i 

ułożeniem przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie

szt. 1,00

232
Sygnalizacja 

świetlna

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III, nasypaniem warstwy piasku grubości 0.1 

m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i ręcznym zasypaniem rowów dla kabli w gruncie kat. III 
m 3,00

233
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż uziomów poziomych przy głębokości wykopu 0.6 m  z mechanicznym pogrążaniem uziomów pionowych prętowych w gruncie 

kat. III wraz z pierwszym pomiarem uziemienia ochronnego
m 9,00

234
Sygnalizacja 

świetlna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z sprawdzeniem samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba)
pomiar. 2,00

235
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III stud. 1

236
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III stud. 12

237
Sygnalizacja 

świetlna
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III stud. 16

238
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SK-1, w gruncie kat. III stud. 10

239
Sygnalizacja 

świetlna
Wymiana ramy studni kablowej SKR-1 rama 7

240
Sygnalizacja 

świetlna
Wymiana pokryw studni kablowej SKR-1/S1 pokrywa 14

241
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur D 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 

kanalizacji
m 49

242
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur D 110mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 9,5

243
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 1x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 103,4

244
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xD 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu m 213

245
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 4x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu, 2 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 7,5

246
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 2x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 

otwory w ciągu
m 69,5

247
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa kanalizacji kablowej pod drogami z rur 3x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu m 17

248
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 4x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 4 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 14

249
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II t 0,10

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie

Wykonanie sieci sterowniczej

Wykonanie pętli indukcyjnych

Montaż sterownika, prace łączeniowe, pomiarowe i rozruchowe

Sygnalizacja świetlna ul. Marynarzy Polskich

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na wysięgniku/ryglu bramy sygnalizacji

Linia kablowa zasilająca 0,4 kV

Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

250
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 300 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i rygla bramowego o ciężarze  do 200kg na słupach bramowych sygnalizacji 

świetlnej
szt. 2,00

251
Sygnalizacja 

świetlna

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla masztu sygnalizacji świetlnej i wywozem ziemi 

samochodami samowyładowczymi na odległość 1 i każdy następny km grunt.kat. III
m3 3,40

252
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 17,00

253
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięgniku kpl. 3

254
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalziacyjnej 3x300 LED kołowej ogólnej na wysięgniku szt. 3

255
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięgniku szt. 3

256
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel m-1 przew 37,5

257
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt. 3

258
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 37,5

259
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej lub kierunkowej wraz z konsolami szt. 4,00

260
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 16,80

261
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED tramwajowej, pieszej z sygnalizatorem akustycznym (dźwiękowe), pieszej z 

sygnalizatorem akustycznym  nadającym komunikaty słowne,  rowerowej,  pieszo-rowerowej,  1x200mm LED strzałka jazdy 

warunkowej

szt. 24,00

262
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 67,20

263
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż przycisku na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 12,00

264
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż na maszcie wspornika i detektora ruchu szt. 2,00

265
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 5,60

266
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 308

267
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 1530

268
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 799

269
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 245

270
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 548

271
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 2185

272
Sygnalizacja 

świetlna

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku wyciętym piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm dla ułożenia pętli indukcyjnej, ręczne 

wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0.1 dm3, wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka dla petli 

indukcyjnej, montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 310,00

273
Sygnalizacja 

świetlna
Pomiar pętli indukcyjnej pomiar 56,00

274
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach wyciętych piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. Zarobienie bruzdy w nawierzchni drogi dla pętli indukcyjnej. 

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 1 260,00

275
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, wykonanych ręcznie, zbrojonych siatką stalową. Zalanie pętli betonem w deskowaniu - ręczne układanie betonu. 

Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia – wypełnienie. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 300,00

276
Sygnalizacja 

świetlna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika AsterIT pracującego w koordynacji, montaż szaf sterowniczych 

sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie, podłączenie przewodu DY 4mm2 pod zacisk. Obróbka kabli YKY 5x1,5mm2, 

4x1,5mm2, 3x1,5mm2,  6x1,0mm2, przewodu XzTKMpw 2x2x0,8mm. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowani w zakresie do 14 grup 

sygnalizacyjnych

szt. 1,00

277
Sygnalizacja 

świetlna
Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy, następny. Pierwszy i następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar. 25,00

278
Sygnalizacja 

świetlna
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika kpl. 1,00

279
Sygnalizacja 

świetlna
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6

280
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) wraz z wykopem pod fundament prefabrykowany oraz ręcznym ułożeniem kabla YKY 

3x6mm2 w fundamentach,  szafce pośredniej zasilania (SPZ) i sterowniku, zarobieniem na sucho końca kabla YKY 3x6mm2 i 

ułożeniem przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie

szt. 1,00

281
Sygnalizacja 

świetlna

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III, nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 

m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i ręcznym zasypaniem rowów dla kabli w gruncie kat. III
m 3,00

282
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż uziomów poziomych przy głębokości wykopu 0.6 m  z mechanicznym pogrążaniem uziomów pionowych prętowych w gruncie 

kat. III wraz z pierwszym pomiarem uziemienia ochronnego
m 9,00

283
Sygnalizacja 

świetlna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z sprawdzeniem samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba)
pomiar. 2,00

284
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowych podszafkowych z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III stud. 1

285
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III stud. 12

286
Sygnalizacja 

świetlna
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III stud. 20

287
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SK-1, w gruncie kat. III stud. 15

288
Sygnalizacja 

świetlna
Wymiana ramy studni 500x1000 rama 15

289
Sygnalizacja 

świetlna
Wymiana pokryw studni kablowej SKR-1/SK-1 pokrywa 30

290
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 

kanalizacji
m 46

291
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur D 110mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 18,5

292
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 1x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 201

293
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 

otwory w ciągu
m 239

294
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 4x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu, 2 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 8,5

295
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 1x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 

otwór w ciągu
m 41,5

296
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 2x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 

otwory w ciągu
m 8

297
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 3x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 

otwory w ciągu
m 10

298
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 4x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 4 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 16,5

Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej

Linia kablowa zasilająca 0,4 kV

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na wysięgniku/ryglu bramy sygnalizacji

Sygnalizacja świetlna ul. Hrubieszowska

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie

Wykonanie sieci sterowniczej

Wykonanie pętli indukcyjnych

Montaż sterownika, prace łączeniowe, pomiarowe i rozruchowe
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

299
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupów bramowych 

sygnalizacji świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym 

następnym km grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - 

grupa kruszywa II

t 0,10

300
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 300 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i rygla bramowego o ciężarze  do 250kg na słupach bramowych sygnalizacji 

świetlnej
szt. 2,00

301
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III.Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II 
elem. 1,00

302
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 260 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego (I=5,0m)o ciężarze  do 150kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 1,00

303
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
elem. 1,00

304
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego (I=10,0m) o ciężarze  do 250kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 1,00

305
Sygnalizacja 

świetlna

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla masztu sygnalizacji świetlnej i wywozem ziemi 

samochodami samowyładowczymi na odległość 1 i każdy następny km grunt.kat. III
m3 4,40

306
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 22,00

307
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż wspornika do latarni sygnalziacyjnej 3x300mm na wysięgniku/ryglu bramy kpl. 7,00

308
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300 LED kołowej ogólnej lub kierunkowej na wysięgniku szt. 7,00

309
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięgniku szt. 6,00

310
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel m-1 przew 87,50

311
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 1 komorowej LED (strzałka warunkowa) na wysięgniku szt. 1,00

312
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 12,5

313
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt. 7

314
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 87,5

315
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej lub kierunkowej wraz z konsolami szt. 4,00

316
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 17,80

317
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x200mm LED autobusowej, 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym (dźwiękowe) na 

maszcie, pieszej z sygnalizatorem akustycznym  nadającym komunikaty słowne, rowerowej, 1x200mm LED strzałka jazdy warunkowej 

wraz z konsolami

szt. 31,00

318
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 89,60

319
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż przycisku na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 18,00

320
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 635

321
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 2558

322
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 1663

323
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 618

324
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 868

325
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 2822

326
Sygnalizacja 

świetlna

Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w rowku wyciętym piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm dla ułożenia pętli indukcyjnej, ręczne 

wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0.1 dm3, wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka dla petli 

indukcyjnej, montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 760,00

327
Sygnalizacja 

świetlna
Pomiar pętli indukcyjnej pomiar 56,00

328
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach wyciętych piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. Zarobienie bruzdy w nawierzchni drogi dla pętli indukcyjnej. 

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 895,00

329
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, wykonanych ręcznie, zbrojonych siatką stalową. Zalanie pętli betonem w deskowaniu - ręczne układanie betonu. 

Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia – wypełnienie. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 200,00

330
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr.do 20 mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej
m 150,00

331
Sygnalizacja 

świetlna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika AsterIT pracującego w koordynacji, montaż szaf sterowniczych 

sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie, podłączenie przewodu DY 4mm2 pod zacisk. Obróbka kabli YKY 5x1,5mm2, 

4x1,5mm2, 3x1,5mm2,  6x1,0mm2, przewodu XzTKMpw 2x2x0,8mm. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowani w zakresie do 24 grup 

sygnalizacyjnych

szt. 1,00

332
Sygnalizacja 

świetlna
Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy, następny. Pierwszy i następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar. 30,00

333
Sygnalizacja 

świetlna
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika kpl. 1,00

334
Sygnalizacja 

świetlna
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 6

335
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) wraz z wykopem pod fundament prefabrykowany oraz ręcznym ułożeniem kabli YKY 

3x10mm2 i YKY 3x6mm2 w fundamentach, złączu kablowym,  szafce pośredniej zasilania (SPZ) i sterowniku, zarobieniem na sucho 

końca kabla YKY 3x6mm2 i ułożeniem przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie

szt. 1,00

336
Sygnalizacja 

świetlna

Ręczne układanie kabla YKY 3x10mm2 w rowach kablowych z ręcznym kopaniem rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 

0,4 m w gruncie kat. III, nasypaniem warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m i ręcznym zasypaniem 

rowów dla kabli w gruncie kat. III 

m 5,00

337
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x10mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej z zarobieniem na sucho końca kabla YKY 3x10mm2 m 270,00

338
Sygnalizacja 

świetlna

Montaż uziomów poziomych przy głębokości wykopu 0.6 m  z mechanicznym pogrążaniem uziomów pionowych prętowych w gruncie 

kat. III wraz z pierwszym pomiarem uziemienia ochronnego
m 9,00

339
Sygnalizacja 

świetlna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z sprawdzeniem samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba)
pomiar. 2,00

340
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowych podszafkowych z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III stud. 1

341
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie kat.III stud. 11

342
Sygnalizacja 

świetlna
Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie kat. III stud. 10

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na wysięgniku/ryglu bramy sygnalizacji

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie

Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Sygnalizacja świetlna w obrębie pętli

Wykonanie sieci sterowniczej

Wykonanie pętli indukcyjnych

Montaż sterownika, prace łączeniowe, pomiarowe i rozruchowe

Linia kablowa zasilająca 0,4 kV
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

343
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa studni kablowej SK-1, w gruncie kat. III stud. 1

344
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej z rur D 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu 

kanalizacji
m 21,1

345
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur D 110mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w 

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji
m 8,5

346
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu m 18,5

347
Sygnalizacja 

świetlna
Budowa kanalizacji kablowej z rur 3x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu m 116,5

348
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 4x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 2 warstwy w ciągu, 2 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 6,5

349
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami  z rur 3x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 

otwory w ciągu
m 20

350
Sygnalizacja 

świetlna

Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 4x D 110/6,3 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 4 rury w warstwie, 4 

otwory w ciągu
m 9,5

351
Sygnalizacja 

świetlna

Ustawienie w wykopie ręcznym o głębokości do 2 m w gruncie kat. III zespołu kotwiącego wraz z zasypaniem dla słupa sygnalizacji 

świetlnej w gruncie kat. III, z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 wraz z każdym następnym km 

grunt.kat. III. Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
elem. 2,00

352
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupa sygnalziacji świetlnej o masie do 150 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego (I=4,0m) o ciężarze do 100kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 1,00

353
Sygnalizacja 

świetlna

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 260 kg w gruncie kat.IV

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej i wysięgnika rurowego  (I=4,0m) o ciężarze do 150kg na słupie sygnalizacji 

świetlnej
szt. 1,00

354
Sygnalizacja 

świetlna

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla masztu sygnalizacji świetlnej i wywozem ziemi 

samochodami samowyładowczymi na odległość 1 i każdy następny km grunt.kat. III
m3 0,80

355
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 4,00

356
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż wspornika do latarni sygnalziacyjnej 3x300mm na wysięgniku kpl. 2

357
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300 LED kołowej ogólnej na wysięgniku szt. 2

358
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięgniku szt. 2

359
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel m-1 przew 25

360
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt. 2

361
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel bramy m-1 przew 25

362
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej wraz z konsola szt. 2,00

363
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 5,60

364
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym (dźwiękowe),rowerowej wraz z konsolą szt. 6,00

365
Sygnalizacja 

świetlna
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w maszt/słup m-1 przew 16,80

366
Sygnalizacja 

świetlna
Montaż przycisku na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 5,00

367
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 400

368
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 776

369
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 460

370
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 357

371
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 421

372
Sygnalizacja 

świetlna
Ręczne wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej m 752

373
Sygnalizacja 

świetlna

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur o śr. do 20mm w podłożu różnym od betonowego w 

gotowych bruzdach wyciętych piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. Zarobienie bruzdy w nawierzchni drogi dla pętli indukcyjnej. 

Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej

m 620,00

374
Sygnalizacja 

świetlna
Pomiar pętli indukcyjnej pomiar 16,00

375
Sygnalizacja 

świetlna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika AsterIT pracującego w koordynacji, montaż szaf sterowniczych 

sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie, podłączenie przewodu DY 4mm2 pod zacisk. Obróbka kabli YKY 5x1,5mm2, 

4x1,5mm2, 3x1,5mm2,  6x1,0mm2, przewodu XzTKMpw 2x2x0,8mm. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowani w zakresie do 24 grup 

sygnalizacyjnych

szt. 1,00

376
Sygnalizacja 

świetlna
Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy, następny. Pierwszy i następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar. 11,00

377
Sygnalizacja 

świetlna
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika kpl. 1,00

378 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 40,00

379 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - demontaż słupków blokujących U-12c - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 25,00

380 ST-07.02.01. Demontaż ogrodzenia segmentowego U-12a  - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) m 60,00

381 ST-07.02.01. Mechaniczne usunięcie oznkowania poziomego m2 47,18

382 ST-07.02.01. Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km t 3,00

383 ST-07.02.01.
Przestawienie istniejących znaków drogowych  - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)  Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków 

lub drogowskazów - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
szt. 16,00

384 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 77,00

385 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - montaż na konstrukcjach  sygnalizacji szt. 28,00

386 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-7 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 5,00

387 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-21 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 2,00

388 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-1 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 5,00

389 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 4,00

390 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-33 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 1,00

391 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-36 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 1,00

392 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-9 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 2,00

393 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-12 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 1,00

394 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 6,00

395 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C-13 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 6,00

396 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki odblaskowe U-5a - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 3,00

397 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-1 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 9,00

398 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 1,00

399 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-3 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 2,00

400 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 9,00

401 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6b- obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 33,00

402 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 12,00

403 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-17 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 18,00

404 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe D-18 - znaki informacyjne - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 1,00

405 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe F-10 - znaki uzupełniające - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 2,00

3.2 Oznakowanie poziome i pionowe

Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na wysięgniku/ryglu bramy sygnalizacji

Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie

Wykonanie sieci sterowniczej

Wykonanie pętli indukcyjnych

Projekt organizacji ruchu

Montaż sterownika, prace łączeniowe, pomiarowe i rozruchowe
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0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

406 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 7,00

407 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe  znaki tramwajowe BT-1- obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 5,00

408 ST-07.02.01. Pionowe znaki drogowe  znaki tramwajowe BT-2- obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) szt. 8,00

409 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-1b, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 69,72

410 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-1c, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 66,12

411 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-1d, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 14,85

412 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-1e, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 5,88

413 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-2a, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 51,31

414 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-2b, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 57,96

415 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-4, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 139,44

416 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-7a, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 90,82

417 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-7b, oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 209,33

418 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-8a,P-8b,P-8d,P-8f,P9b oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 131,09

419 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-10 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 636,00

420 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-11 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 189,00

421 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - kolor czerwony oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 156,00

422 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-13 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 17,50

423 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-14 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 76,37

424 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-17 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 2,04

425 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-18 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 11,22

426 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-19 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 2,88

427 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-21 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 67,26

428 ST-07.01.01.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 

mechanicznie - znak P-22 i P23 oznakowanie gładkie 131-230 pojazdów na godzinę
m2 47,57

429 D-10.03.01c
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta  Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej  

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa  Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 
m2 1 042,00

430 ST-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe - demontaż słupków blokujących U-12c - (przystanek Karola Miarki 20631) obok czynnego pasa jezdni (131-

230 poj)  Pionowe znaki drogowe - montaż słupków blokujących - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
szt. 25,00

431 Zastępcza komunikacja autobusowa - dzień powszedni. Przyjęto 210 dni. doba 210

432 Zastępcza komunikacja autobusowa - dzień świąteczny, w tym sobota. Przyjęto 90 dni doba 90

433 B.01.01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek m2 108,54

434 B.01.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie gruntu pod posadzkę
m3 43,42

435 B.01.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy fundamentowe
m3 45,54

436 B.01.02.01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 3,25

437 B.01.01.01 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II m3 29,27

438 B.01.02.02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m m3 9,49

439 B.01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane t 0,76

440 B.01.02.05 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - SF1 m3 6,16

441 B.01.02.05 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - SF2 m3 1,52

442 B.01.02.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - SZ1 m2 46,31

443 B.01.02.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - SZ1' m2 37,66

444 B.01.02.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm - SZ1 m2 10,04

445 B.01.02.02 Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2 101,04

446 B.01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane t 1,82

447 B.01.02.02 Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do - P1 m3 2,50

448 B.01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane - podciąg P1 t 0,55

449 B.01.02.02 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - R1 m3 0,10

450 B.01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane - trzpień R1 t 0,02

451 B.01.02.02 Słup stalowy S1 trzy sztuki t 0,09

452 B.01.02.02 Cokoły betonowe 12x18 cm m 28,96

453 B.01.02.02 Montaż cokołów na izokorbach m 28,96

454 B.01.02.02 Płyta gzymsowa PG1 m 26,84

455 B.01.02.02 Płyta gzymsowa PG2 m 2,45

456 B.01.02.02 Płyta gzymsowa PG3 m 16,76

457 B.01.02.02 Montaż cokołów na Izokorbach m 46,05

458 B.01.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym - 20cm m3 16,83

459 B.01.02.01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym - 16cm m3 13,47

460 B.01.02.04 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m2 84,17

461 B.04.02.01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 15 cm m2 84,17

462 B.01.02.04 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe m2 84,17

463 B.01.02.04 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - jastrych Krotność = 12 m2 84,17

464 B.04.04.01 Posadzki epoksydowe m2 74,77

465 B.04.05.01 Montaż drzwi aluminiowych DZ1 szt 1,00

466 B.04.05.01 Montaż drzwi aluminiowych DZ2 z samozamykaczem szt 3,00

467 B.04.05.01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - DW1 szt 3,00

468 B.04.05.01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - DW2 szt 4,00

469 B.04.05.01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - powlekane blachą DW3 szt 2,00

470 B.04.05.01 Montaż kurtyn powietrznych szt 4,00

471 B.04.05.01 Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - SK1 m2 21,58

472 B.04.05.01 Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - SK2 m2 7,28

473 B.04.05.01 Ścianka sanitarna S1 m2 3,55

474 B.04.05.01 Ścianka sanitarna S2 m2 7,50

475 B.01.02.04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 16,26

476 B.04.02.01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej m2 26,09

477 B.01.02.04 Izolacje przeciwwodne z foli kubełkowej m2 26,09

478 B.01.02.04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit m2 26,09

479 B.01.02.04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa - Dysperbit m2 26,09

480 B.04.02.01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - D1 + D2 m2 117,57

481 B.01.02.04 Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt styropianowych - membrana dachowa m2 117,57

1. BRANŻA BUDOWLANA

Izolacje+pokrycie dachowe

4.BUDYNEK SOCJALNY

Roboty tymczasowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Roboty ziemne

Roboty konstrukcyjne

Posadzka

Stolarka
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0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

482 B.04.02.01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho m2 101,33

483 B.04.01.01 Siatka ciętociągnona - montaż m2 50,44

484 B.04.01.01 Panel stalowy elewacyjny - montaż m2 40,30

485 B.04.01.01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2 10,59

486 B.01.02.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych- SW1 m2 31,24

487 B.01.02.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych- SW2 m2 29,68

488 B.04.03.01 Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach m2 47,06

489 B.04.03.01 Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2 287,50

490 B.04.06.01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - rastrowe m2 35,01

491 B.04.04.01 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną m2 9,40

492 B.04.04.01 (z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na ścianach m2 287,50

493 B.04.04.01 (z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na sufitach m2 47,06

494 B.04.03.01 Montaż płyt z laminatu m2 101,97

495 B.04.03.01 Montaż paneli z polerowanej blachy kwasoodpornej m2 19,03

496 B.03.01.01
Dostawa i montaż kotła C.O. wraz z czujką pogodową z regulatorem i okablowaniem - zakres montażu wg  projektu wykonawczego - 

pojemność podrzewacza wg PW. Montaz kotła zgodnie z instrukcją obsługi
kpl 1,00

497 B.03.01.01 Dostawa i montaż naczynia zbiorczego wody zimnej wraz z zaworem bezpieczeństwa kpl 1,00

498 B.03.01.01 Dostawa i montaż armatury odcinajacej, pompy cyrkulacyjnej, zaworów zwrotnych układu napełniania oraz opróżniania instalacji c.o. kpl 1,00

499 B.03.01.01 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach m 7,20

500 B.03.01.01 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach m 10,80

501 B.03.01.01 Montaż zespołów przyłączeniowych szt. 11,00

502 B.03.01.01 Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe -  21KV/300    300    1600    80 kpl. 3,00

503 B.03.01.01 Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe -  22KV/300    300    520    105 kpl. 1,00

504 B.03.01.01 Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe -  22KV/300    300    1800    105 kpl. 1,00

505 B.03.01.01 Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynkowane - 21KV/600o    600    400    80 kpl. 6,00

506 B.03.01.01 Montaż głowicy termostatycznej szt. 11,00

507 B.03.01.01 Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt. 11,00

508 B.03.01.01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 11,00

509 B.03.01.01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 11,00

510 B.03.01.01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach m 90,00

511 B.03.01.01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach m 10,00

512 B.03.01.01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach m 10,00

513 B.03.01.01 Otulina PE, (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm    25 mm m 90,00

514 B.03.01.01 Otulina PE, (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm    25 mm m 10,00

515 B.03.01.01 Otulina PE, (40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm    25 mm m 10,00

516 B.03.01.01 Adapter przejściowy zaciskowy, mosiądz standard    16 - szt. 22,00

517 B.03.01.01 Kolano 90° mosiądz standard    16 - 16 szt. 2,00

518 B.03.01.01 Mufa przejściowa, mosiądz standard    25 w szt. 2,00

519 B.03.01.01 Trójnik 90° mosiądz standard    16 - 16 - 16 kpl. 15,00

520 B.03.01.01 Trójnik 90° mosiądz standard    20 - 16 - 16 kpl. 2,00

521 B.03.01.01 Trójnik 90° mosiądz standard    20 - 25 - 20 kpl. 2,00

522 B.03.01.01 Trójnik 90° z mosiądzu    16 - 16 - 16 kpl. 1,00

523 B.03.01.01 Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc    16 szt 81,00

524 B.03.01.01 Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc    20 szt 8,00

525 B.03.01.01 Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc    25 szt 4,00

526 B.03.01.01 Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej  16 szt 1,00

527 B.03.01.01 Złączka prosta, mosiądz standard    16 - 16 szt. 1,00

528 B.03.01.01 Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm - lutowanie miękkie szt. 2,00

529 B.03.02.01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 121,00

530 B.03.02.01 Rura PE-Xc    16 x 2,0 m 80,00

531 B.03.02.01 Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 10,00

532 B.03.02.01 Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 16,00

533 B.03.02.01 Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 15,00

534 B.03.02.01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 121,00

535 B.03.02.01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 121,00

536 B.03.02.01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych kpl. 1,00

537 B.03.02.01 Zawór kątowy odcinający na podejściach wodociągowych szt. 24,00

538 B.03.02.01 Zestaw wodomierzowy JS2,5 DN20 na konsoli (wodomierz, zawór zaporowo-spustowy, 2xzawór kulowy, filtr siatkowy) kpl. 1,00

539 B.03.02.01 Zawór odcinający DN15 szt. 12,00

540 B.03.02.01 Zawór cyrkulacyjny DN15 szt. 4,00

541 B.03.02.01 Termostatyczny zawór mieszający DN20 kv=2,1 szt. 2,00

542 B.03.02.01 Bateria umywalkowa szt. 8,00

543 B.03.02.01 Bateria zlewozmywaka szt. 1,00

544 B.03.02.01 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm szt. 3,00

545 B.03.02.01 Zawór kątowy WC szt. 6,00

546 B.03.02.01 Zawór spłukujący do pisuarów szt. 2,00

547 B.03.02.01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 20,00

548 B.03.02.01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 40,00

549 B.03.02.01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 20,00

550 B.03.02.01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych podej. 17,00

551 B.03.02.01 Rurociągi z PE kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach zgrzewanych m 10,00

552 B.03.02.01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji klimatyzacji urz. 1,00

553 B.03.02.01 Wpusty dachowe - podgrzewane szt. 2,00

554 B.03.02.01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 4,00

555 B.03.03.01 Filtr gazu DN25 szt. 1,00

556 B.03.03.01 Zawór odcinający DN25 szt. 1,00

557 B.03.03.01 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych m 11,00

558 B.03.03.01 Odtłuszczanie rurociągów m2 11,00

559 B.03.03.01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm m2 0,86

560 B.03.03.01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm m2 0,86

561 B.03.03.01 Koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy D160/D60 m 3,00

562 B.03.03.01
Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica 

rurociągu do 65 mm
100 m 0,11

563 B.03.03.01 Szafki gazowe szt. 1,00

564 B.03.03.01 Przegląd komniarski kpl 1,00

Rury grzewcze z izolacją i otuliną

Instalalcja wod - kan

Rury kanalizacyjne - deszczowe

Dostawa i montaż: grzejniki / głowice termostatyczne antywandal

Elewacja

Instalacja gazowa

Elementy instalacji gazowej

Rury wodociągowe

Armatura

Rury kanalizacyjne - sanitarne

Roboty wykończeniowe

2. BRANŻA INSTALACYJNA

Instalacja C.O.

Dostawa i montaż kotła C.O.

Wpusty
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

565 B.03.03.01 Osprzęt kotła wg projektu wykonawczego kpl 1,00

566 B.03.01.01 Jednostka SPLIT klimatyzacji z klimatyzatorem ściennym 4kW dla chłodzenia kpl 1,00

567 B.03.01.01 Instalacja chłodu 6.35/9.52 m 20,00

568 B.03.01.01 Próby szczelności instalacji klimatyzacji urządz. 1,00

569 B.03.01.01 Uruchomienie instalacji klimatyzacji wraz z regulacją urządz. 1,00

570 B.03.02.01 Montaż ustępów na stelażu ze stali nierdzewnych, wandaloodpornych pojedynczych z automatami spłukującymi kpl. 4,00

571 B.03.02.01 Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi kpl. 1,00

572 B.03.02.01 Montaż pisuarów pojedyńczych na stelażu ze stali nierdzewnej, wandaloodporne, z zaworem spłukującym kpl. 1,00

573 B.03.02.01 Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl. 1,00

574 B.03.02.01 Montaż umywalek pojedyńczych ze stali nierdzewnej, wandaloodporne szt. 4,00

575 B.03.02.01 Montaż umywalki ceramicznej o prostym kształcie wraz z baterią stojąca, czasową szt. 3,00

576 B.03.02.01 Montaż poręczy w WC dla niepełnosprawnych:  - poręcz stalą  - poręcz uchylna szt. 1,00

577 B.03.02.01
Montaż ustępów ze stali nierdzewnych, na stelażu, wandaloodpornych pojedynczych z automatami spłukującymi - dla 

niepełnosprawnych
kpl. 1,00

578 B.03.02.01 Montaż umywalek pojedyńczych ze stali nierdzewnej na stelażu, wandaloodporne - dla niepełnosprawnych szt. 1,00

579 B.03.02.01 Montaż poręczy umywalkowych w WC dla niepełnosprawnych szt. 2,00

580 B.03.02.01 Syfony pojedyncze nierdzewne o śr. 50 mm szt. 8,00

581 B.03.02.01 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt. 3,00

582 B.03.02.01 Montaż pojemników na papier do rąk - stal matowa - pojemność 500 ręczników szt. 3,00

583 B.03.02.01 Montaż pojemników na papier do rąk - stal matowa - pojemność 250 ręczników szt. 3,00

584 B.03.02.01 Montaż pojemników na papier toaletowy, śr. papieru do 19 cm STAL MATOWA szt. 6,00

585 B.03.02.01 Montaż dozowników mydła w pianie , na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą, STAL MATOWA szt. 6,00

586 B.03.02.01 Montaż szczotki do WC z uchwytem mocowanym do ściany, STAL MATOWA szt. 6,00

587 B.03.02.01 Montaż stanowiska do przewijania niemowląt i małych dzieci, rozkładane, mocowane do ściany szt. 1,00

588 B.03.02.01 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1,00

589 B.02.01.01 Montaz obudowy naściennej 3x18mod. IP40 szt. 1,00

590 B.02.01.01 Montaz obudowy naściennej 1x18mod. IP40 szt. 1,00

591 B.02.01.01 Montaż rozłącznika FRX304 63A 4p z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC szt. 6,00

592 B.02.01.01 Montaż wyłącznika nadprądowego B-6A 3p szt. 2,00

593 B.02.01.01 Montaż wyłącznika nadprądowego C-20A 3p szt. 5,00

594 B.02.01.01 Montaż wyłącznika nadprądowego B-6A 1p szt. 5,00

595 B.02.01.01 Montaż wyłącznika nadprądowego C-20A 1p szt. 2,00

596 B.02.01.01 Montaż wyłącznika różnicowoprądowego P312 B-16A 30mA szt. 5,00

597 B.02.01.01 Montaż wyłącznika różnicowoprądowego P312 B-6A 30mA szt. 4,00

598 B.02.01.01 Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 1p z wkładką 20A szt. 2,00

599 B.02.01.01 Montaż lampki sygnalizacyjnej L335 kpl. 1,00

600 B.02.01.01 Montaż lampki sygnalizacyjnej L403 kpl. 1,00

601 B.02.01.01 Montaż automatycznego przełącznika faz na szynę szt. 1,00

602 B.02.01.01 Montaż automatycznego przełącznika faz na szynę szt. 1,00

603 B.02.01.01 Montaż ochronnika przepięciowego B+C 4p szt. 1,00

604 B.02.01.01 Montaż ochronnika przepięciowego D 2p szt. 1,00

605 B.02.01.01 Montaż przełącznika FRX358 32A szt. 1,00

606 B.02.01.01 Montaż przycisku pożarowego wyłącznika prądu szt. 1,00

607 B.02.01.01 Montaż gniazda podwójnego 2p+z IP20 szt. 7,00

608 B.02.01.01 Montaż gniazda podwójnego 2p+z IP44 szt. 5,00

609 B.02.01.01 Montaż łącznika świecznikowego IP20 szt. 2,00

610 B.02.01.01 Montaż łącznika 1-bieg. IP44 szt. 3,00

611 B.02.01.01 Montaż puszki PF60 głęboka szt. 17,00

612 B.02.01.01 Montaż puszki podłogowej z 2 gniazdami ogólnymi, 2 gniazdzmi kodowanymi , 2 gniazdami RJ45 szt. 3,00

613 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 2600lm PLX E IP44 840 600x300 22W kpl. 3,00

614 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 4400lm PLX E IP44 840 600x300 37W kpl. 1,00

615 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 5200lm PLX E IP44 840 600x600 42W kpl. 4,00

616 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 1200lm E CMW IP54 840 13,2W kpl. 6,00

617 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 2600lm PLX E IP44 840 120x300 22W kpl. 4,00

618 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 3300lm PLX ED IP44 840 120x600 28W kpl. 2,00

619 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 4400lm PLX E IP44 840 120x600 37W kpl. 9,00

620 B.02.01.01 Montaż oprawy awaryjnej LED 245lm 1h M2 NM IP44 840 3,7W kpl. 13,00

621 B.02.01.01 Montaż oprawy LED 4400lm PLX E IP44 840 600x600 34W kpl. 6,00

622 B.02.01.01 Montaż oprawy 2x18W TC-L 2G11 IP65 z modułem awaryjnym 1h kpl. 4,00

623 B.02.01.01 Montaż wyłącznika zmierzchowego zewnętrznego szt. 1,00

624 B.02.01.01 Montaż detektora ruchu z funkcją obecności szt. 13,00

625 B.02.01.01 Montaż puszki n/t IP44 szt. 2,00

626 B.02.01.01 Montaż złącza kontrolnego w puszce do montażu w ziemi szt. 4,00

627 B.02.01.01 Montaż złącza ocynk. drut-drut szt. 4,00

628 B.02.01.01 Montaż wspornika betonowego w obudowie plastikowej szt. 40,00

629 B.02.01.01 Montaż koryta PCV 100x50 m 2,50

630 B.02.01.01 Montaż rury PE125 m 25,00

631 B.02.01.01 Ukłądanie drutu DfeZn 8 m 57,00

632 B.02.01.01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m 50,00

633 B.02.01.01 Układanie rury grubościennej 50 m 8,00

634 B.02.01.01 Układanie rury grubościennej fi18 m 12,00

635 B.02.01.01 Układanie przewodu YDYżo 3x1,5 m 95,00

636 B.02.01.01 Układanie przewodu YDYżo 2x1,5 m 2,00

637 B.02.01.01 Układanie przewodu YDYżo 3x2,5 m 150,00

638 B.02.01.01 Układanie przewodu NKGs 3x1,5 m 5,00

639 B.02.01.01 Układanie przewodu YDYżo 3x4 m 10,00

640 B.02.01.01 Układanie przewodu kabelkowego płaskiego - łączny przekrój żył do 30 mm2 - YDYżo 5x2,5 m 47,00

641 B.02.01.01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego prób. 31,00

642 B.02.01.01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego prób. 31,00

643 B.02.01.01 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar pomiar 1,00

644 B.02.01.01 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych  - pierwszy pomiar pomiar 1,00

645 B.02.01.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -  pierwszy pomiar pomiar 1,00

646 B.02.01.01 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej pomiar 1,00

647

S - 01.                         

D - 04.                           

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 600 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

 - rozebranie i odtworzenie nawierzchni, 

 - roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu, 

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 104,929

648

S - 01.                               

D - 04.                                  

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 400 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- demontaż rurociągu

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 466,716

Osprzęt sanitarny

Elementy instalacji 

Osprzęt kotła

Klimatyzacja

Montaż rurociągu

SIEĆ WODOCIĄGOWA

5. BRANŻA SANITARNA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

649

S - 01.                                

D - 04.                                   

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 250 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 783,32

650

S - 01.                                   

D - 04.                                      

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 225 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 1,22

651
S - 01.                                       

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 200 mm  z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 14,01

652

S - 01.                                  

D - 04.                                     

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 150 mm  z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów                                               

m 187,252

653

S - 01.                                     

D - 04.                                      

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 100 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- demontaż rurociągu,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek 

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 415,69

654
S - 01.                                     

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 90 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 0,5

655
S - 01.                                        

S - 02.

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki o średnicy 80 mm z powierzchną przeciw prądom 

błądzącym

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 22,39

656
S - 01.                                       

S - 02.

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm                                                                                                       

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 0,49

657
S - 01.                                      

S - 02.

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm                                                                                                      

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 2,87

658
S - 01.                                     

S - 02.

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm                                                                                                           

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów      

m 37,07

659
S - 01.                                      

S - 02.

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm                                                                                                                

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 49,23

660
S - 01.                                      

S - 02.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, pod klapy zwrotne - O4, O6                                                                                                           

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                  

- montaż kpl.studni

- montaż klap zwrotnych, 

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

szt. 2

661 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 600 mm 200m -1 prób. 1

662 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 400 mm 200m -1 prób. 4

663 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 250 mm  200m -1 prób. 3

664 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 200 mm  200m -1 prób. 1

665 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 150 mm  200m -1 prób. 1

666 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 100 mm 200m -1 prób. 5

667 S - 02. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 200m -1 prób. 4

668 S - 02. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 600 mm  odc.200m 1

669 S - 02. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 400 mm odc.200m 3

670 S - 02. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm  odc.200m 4

671 S - 02. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm  odc.200m 10

672 S - 02. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 600 mm  odc.200m 1

673 S - 02. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 400 mm  odc.200m 3

674 S - 02. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 250 mm  odc.200m 3

675 S - 02. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm  odc.200m 1

676 S - 02. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm  odc.200m 10

677 S - 02. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa projektowanego wodociągu m 2098,24

678 S - 02. Oznakowanie zasuw wodociągu na słupku stalowym kpl. 58

679 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 400/400 mm  szt. 1

680 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o śr. 400 mm  szt. 1

681 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

682 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 400/400 mm  szt. 1

683 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 500/400 mm  szt. 1

684 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o śr. 500 mm szt. 1

685 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

686 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 600/600 mm szt. 1

687 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o śr. 400 mm szt. 1

688 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 600/400 mm  szt. 1

689 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

690 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 2

691 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 100 mm szt. 1

692 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl. 6

693 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 600/400 mm szt. 2

694 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 600 mm szt. 2

695 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.600 mm kpl. 4

696 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 600/600 mm szt. 2

697 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 400/200 mm szt. 1

698 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 200/100 mm szt. 3

699 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 100 mm szt. 1

Węzeł W34, O5, W31, O7, 18.1

Węzeł W20

Węzeł W26

Węzeł W3
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Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

700 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm kpl. 1

701 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 400 mm szt. 1

702 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.400 mm kpl. 1

703 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z bypassem oraz obudową o śr.600 mm kpl. 2

704 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 400/400 mm szt. 2

705 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 600/200 mm szt. 2

706 S - 02. Klapa zwrotna żeliwna kołnierzowa o śr. 100 mm szt. 2

707 S - 02. Kolano żeliwne kołnierzowe 90st. o śr. 100 mm szt. 1

708 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 2

709 S - 02. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 110/90 mm złącz. 1

710 S - 02. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE o śr. 110/100 mm złącz. 1

711 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 1

712 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

713 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 100 mm szt. 2

714 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl. 6

715 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 6

716 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 2

717 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 6

718 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 100/80 mm szt. 9

719 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 9

720 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 9

721 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 9

722 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 3

723 S - 02. Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm/1 1/4" szt. 8

724 S - 02. Zasuwa do przyłączy domowych do rur PE ze złaczem ISO śr. 1" przyłącz. 8

725 S - 02. Osadzenie skrzynek ulicznych dla zasuw przyłacza domowego sz.t 8

726 S - 02. Mufa PE elektrooporowa o śr. 32 mm złącz. 8

727 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 8

728 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 600/600 mm szt. 1

729 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o śr. 600 mm szt. 1

730 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

731 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 2

732 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kielichowo-kołnierzowy o śr. 100/80 mm szt. 1

733 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 1

734 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 1

735 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 1

736 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

737 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 1

738 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl. 1

739 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 150/150 mm szt. 3

740 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 150 mm szt. 2

741 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl. 4

742 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa o śr. 150/100 mm szt. 1

743 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 2

744 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 1

745 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 1

746 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 1

747 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 2

748 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 150/80 mm szt. 1

749 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

750 S - 02. Zasuwa do przyłączy domowych do rur PE ze złaczem ISO śr. 1" przyłącz. 1

751 S - 02. Osadzenie skrzynek ulicznych dla zasuw przyłacza domowego sz.t 1

752 S - 02. Mufa PE elektrooporowa o śr. 32 mm złącz. 1

753 S - 02. Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm/1 1/4" szt. 1

754 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

755 S - 02. Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm/1 1/2" szt. 1

756 S - 02. Zasuwa do przyłączy domowych do rur PE ze złaczem ISO śr. 1 1/4" przyłącz. 1

757 S - 02. Osadzenie skrzynek ulicznych dla zasuw przyłacza domowego sz.t 1

758 S - 02. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna o śr. 50/40 mm złącz. 1

759 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

760 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 1

761 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 1

762 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 1

763 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 150/150 mm szt. 2

764 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 150 mm szt. 1

765 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl. 2

766 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa o śr. 150/80 mm szt. 1

767 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 150/150 mm szt. 1

768 S - 02. Mufa PE elektrooporowa o śr. 160 mm złącz. 1

769 S - 02. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE, kołnierz stalowy powlekany PP, DN. 160/150 mm złącz. 1

770 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

771 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 1

772 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 1

773 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 1

774 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kielichowo-kołnierzowy o śr. 150/80 mm szt. 1

775 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 150/150 mm szt. 2

776 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

777 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych DN 150/150 mm szt. 1

778 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o średnicy 150 mm szt. 1

779 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

780 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 100/100 mm szt. 3

781 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 150 mm szt. 1

782 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl. 1

783 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych DN 100/100 mm szt. 2

784 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o średnicy 100 mm szt. 2

785 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa o śr. 150/100 mm szt. 2

786 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

787 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych DN 100/100 mm szt. 1

Węzeł W64, W65

Węzeł W92

Węzeł W42, W96

Węzeł W43, W46,W51

Węzeł W44, W48, W49, W50, W53, W56, W57, W58

Węzeł W35

Węzeł W59

Węzeł W78

Węzeł W41

Węzeł W86

Węzeł W68

Węzeł W88

Węzeł W91

Węzeł W69

Węzeł W76

Węzeł W77
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788 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o średnicy 100 mm szt. 1

789 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

790 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 3

791 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 250 mm szt. 1

792 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.250 mm kpl. 1

793 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 250/250 mm szt. 2

794 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o średnicy 250 mm szt. 2

795 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

796 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 2

797 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 250 mm szt. 1

798 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.250 mm kpl. 3

799 S - 02. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE o śr. 250/250 mm złącz. 1

800 S - 02. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna o śr. 250/225 mm złącz. 1

801 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

802 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 4

803 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 4

804 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 4

805 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 150/80 mm szt. 4

806 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 8

807 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 4

808 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 3

809 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 3

810 S - 02. Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl. 3

811 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 6

812 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 250/80 mm szt. 3

813 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 3

814 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 250 mm szt. 1

815 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.250 mm kpl. 2

816 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 2

817 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 250/200 mm szt. 1

818 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl. 1

819 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 200/200 mm szt. 1

820 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

821 S - 02. Połączenie typ. RK do rur żeliwnych o śr. 200/200 mm szt. 1

822 S - 02. Króciec żeliwny, ciśnieniowy, 1-kołnierzowy typ FW, o średnicy 200 mm szt. 1

823 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

824 S - 02. Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 250 mm/2" szt. 1

825 S - 02. Zasuwa do przyłączy domowych do rur PE ze złaczem ISO śr. 2" przyłącz. 1

826 S - 02. Osadzenie skrzynek ulicznych dla zasuw przyłacza domowego sz.t 1

827 S - 02. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna o śr. 50/40 mm złącz. 1

828 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

829 S - 02. Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 250 mm/2" szt. 1

830 S - 02. Zasuwa do przyłączy domowych do rur PE ze złaczem ISO śr. 2" przyłącz. 1

831 S - 02. Osadzenie skrzynek ulicznych dla zasuw przyłacza domowego sz.t 1

832 S - 02. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna o śr. 50/32 mm złącz. 1

833 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 2

834 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 250 mm kpl. 1

835 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

836 S - 02. Trójniki żeliwny kołnierzowy o śr. 250 mm szt. 3

837 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 6

838 S - 02. Zwężka redukcyjna żeliwna kołnierzowa DN 250/80 mm szt. 3

839 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 3

840 S - 02. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE o śr. 90/80 mm złącz. 3

841 S - 02. Mufa PE elektrooporowa o śr. 90 mm złącz. 3

842 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 3

843 S - 02. Kształtka żeliwna kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) o śr. 250/250 mm szt. 2

844 S - 02. Trójniki redukcyjny żeliwny kołnierzowy o śr. 250/80 mm szt. 1

845 S - 02. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl. 1

846 S - 02. Króciec żeliwny dwukołnierzowy o śr. 80 mm szt. 1

847 S - 02. Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl. 1

848 S - 02. Bloki oporowe dla kształtek szt. 1

849 S - 02. Studnie wodomierzowe prefabrykowa betonowe o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - w pkt.  W127.7, W138.1 stud. 2

850 S - 02. Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl. 2

851 S - 02. Konsola wodomierzowa z regulowanymi śrubunkami DN 15 kpl. 2

852 S - 02. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 2

853 S - 02. Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 2

854 S - 02. Zawory skośne zaporowe zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 2

855 S - 02.
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych -  - złaczka 

PE/Mosiądz o śr. zewn. 32 mm
złącz. 4

856 S - 02. Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm kpl. 1

857 S - 02. Konsola wodomierzowa z regulowanymi śrubunkami DN 20 kpl. 1

858 S - 02. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

859 S - 02. Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

860 S - 02. Zawory skośne zaporowe zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

861 S - 02.
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych -  - złaczka 

PE/Mosiądz o śr. zewn. 32 mm
złącz. 1

862 S - 02.
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych -  - złaczka 

PE/Mosiądz o śr. zewn. 40 mm
złącz. 1

863 S - 02. Osadzenie przejącia szczelnego dla przewodów instalacyjnych o średnicy 63 mm - dla rury przewodowej w rurze osłonowej otw. 1

864 S - 02. Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 63 mm m 2

865 S - 03.   S - 01.

Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm                                                                                                          

- demontaż 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                  

- posadowienie studni

- wywiezienie i utylizacja odpadów

szt. 2

866
S - 03.                                   

S - 01.

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm                                                                                                                                       

- demontaż

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                  

- posadowienie studni

- wywiezienie i utylizacja odpadów

szt. 8

Węzeł W140, W153, W154

Węzeł W146

Studnie wodomierzowe W127.7, W138.1

KANALIZACJA SANITARNA

Zestaw wodomierzowy w bud. socjalnym

Węzeł W97

Węzeł W103

Węzeł W105, W147, W152, W156

Węzeł W110.1, W125, W151

Węzeł W116

Węzeł W127

Węzeł W138

Węzeł W116.2

Strona 16 z 32



Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

867
S - 03.                                     

S - 01.

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm                                                                                                                                                

- demontaż

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, obsypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                               

- posadowienie studni

- wymiana włazów

- wywiezienie i utylizacja odpadów

szt. 2

868
S - 03.                                 

S - 01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową                                                                                                                               

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, podsypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                

- posadowienie studni    

szt 7

869
S - 03.                                

S - 01.

Dostawa i montaż sterownika do biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków 

- roboty ziemne: wykop, podłoża pod oczyszczalnie i tunele rozsączające, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, zasypanie 

wykopu, wymiana gruntu,

- montaż oczyszczalni i tuneli rozsączających     

szt. 1

870
S - 03.                                     

S - 01.

Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 400 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, dopuszczonych do 

stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- demontaż, 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 125,4

871
S - 03.                                      

S - 01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 18,93

872
S - 03.                                    

S - 01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 16,64

873
S - 03.                                    

S - 01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

- demontaż,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu,

- izolacja rurociągu, 

- wywiezienie i utylizacja odpadów

m 73,31

874 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1 prób. 1

875 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1 prób. 1

876 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1 prób. 1

877 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1 prób. 3

878 S - 03. Kamerowanie projektowanej instalacji m 253,43

879
S - 03.                                   

S - 01.                                     

D - 04.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów                                                                                                                                                                           

m 793,3

880
S - 03.                                 

S - 01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów                                                                                                                                        

m 145,16

881
S - 03.                                   

S - 01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

 - wywiezienie i utylizacja odpadów            

m 479,81

882

S - 03.                                   

S - 01.                                     

D - 04.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

- demontaż,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów                                             

m 149,23

883 S - 03.     S - 01.

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

 - wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 40,31

884
S - 03.                                    

S - 01.

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 34,92

885
S - 03.                                  

S - 01.

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

m 1534,92

886

S - 03.                                 

S - 01.                                   

D - 04.

Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm                                                                                                  - 

rozebranie i odtworzenie nawierzchni,                                                                                                                                                                                                              

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

m 275,32

887

S - 03.                               

S - 01.                                   

D - 04.

Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm 

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- demontaż 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

m 222,67

888
S - 03.                                     

S - 01.

Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm

- demontaż 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

m 145,91

889
S - 03.                                    

S - 01.

Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

m 48,43

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

890
S - 03.                                   

S - 01.

Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka,  zasypanie wykopu,                                                                                                   

- montaż rurociągu i kształtek,

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

m 54,8

891
S - 03.                                 

S - 01.

Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 3.00 m - właz pływający

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka,   zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,

- wykonanie przejąć szczelnych,

- wymiana włazu na pływający

- wywiezienie i utylizacja odpadów    

szt. 4

892
S - 03.                                       

S - 01.

Studnie z osadnikiem z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm                                                                                                                    

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                               

- wywiezienie i utylizacja odpadów   

szt. 25

893
S - 03.                                 

S - 01.

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm                                                                                                                                        

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                               

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

szt. 62

894
S - 03.                                

S - 01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową                                                                                                                                                

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka,   zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                               

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

szt 33

895
S - 03.                                  

S - 01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - z osadnikiem                                                                                                    

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka,   zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                               

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

szt 42

896
S - 03.                                   

S - 01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.600 mm z osadnikiem                                                                                                           - 

roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka,   zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                               

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

szt. 1

897
S - 03.                                   

S - 01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem                                                                                                             - 

demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka,   zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie studni,

- zasyfonowanie studni

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

szt. 42

898
S - 03.                                      

S - 01.

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego; klasa obciążenia F900 oraz B125.                                                                                                               

Odwodnienia liniowe wraz z odwodnieniem główki szyny.klasa obciążenia F900.                                                                                     - 

roboty ziemne: wykop, odwodnienie wykopu, podsyka, zasypanie wykopu,                                                                                                            

- posadowienie odwodnień                                                                                                                                                                                                          

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 275,50

899 S - 03. Renowacja kanałów o śr. 250 mm przy użyciu rękawa nasączonego żywicą z oczyszczeniem studni i kanałów m 313,23

900 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1 prób. 11

901 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1 prób. 5

902 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 27

903 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1 prób. 75

904 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 600 mm odc. -1 prób. 1

905 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 500 mm odc. -1 prób. 2

906 S - 03. Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1 prób. 2

907
S - 03.                                    

S - 01.

Przebudowa odcinka kanalizacji D171-D172

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                              

- montaż rurociągu,

- posadowienie studni,                                                                                                                                                                                                      

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 24,94

908
S - 04.                                     

S - 01.

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 90x5,2 PE100 SDR 17,6 montowanych z rur w zwojach                                                                                                               

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                                

- montaż rurociągu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 46,84

909
S - 04.                                    

S - 01.

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 125x7,1 PE100 SDR 17,6 montowanych z rur prostych                                                                                                     

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                               

- montaż rurociągu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 8,29

910
S - 04.                                    

S - 01.

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 225x12,8 PE100 SDR 17,6 montowanych z rur prostych                                                                                                   

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni, 

- demontaż, 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                                

- montaż rurociągu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 885,51

911
S - 04.                                    

S - 01.

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 250x14,2 PE100 SDR 17,6 montowanych z rur prostych                                                                                                               

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- demontaż, 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                              

- montaż rurociągu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 424,99

912 S - 04. Czyszczenie gazociągu przy pomocy tłoków pianowych (dwukrotne) - rurociąg DN250 Krotność = 2 m 465,59

913 S - 04. Czyszczenie gazociągu przy pomocy tłoków pianowych (dwukrotne) - rurociąg DN225 Krotność = 2 m 894,71

914 S - 04. Czyszczenie gazociągu przy pomocy tłoków pianowych (dwukrotne) - rurociąg DN125 Krotność = 2 m 8,29

915 S - 04. Czyszczenie gazociągu przy pomocy tłoków pianowych (dwukrotne) - rurociąg DN90 Krotność = 2 m 46,84

916 S - 04. Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów o śr. nominalnej 90 mm, 125 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m 55,13

917 S - 04. Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów o śr. nominalnej 225 mm, 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m 1360,3

918 S - 04. Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa projektowanego gazociągu m 1365,63

919 S - 04. Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl. 10

920 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 1

921 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 1

922 S - 04. Kolano elektrooporowe o śr. 250 mm, 45st. złącz. 1

923 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 250 mm szt. 2

924 S - 04. Trójnik elektrooporowy redukcyjny o śr. 250/125 mm złącz. 1

925 S - 04. Zawór kulowy PE SDR11 o śr. 90 mm złącz. 1

926 S - 04. Osadzenie skrzynek ulicznych wraz z płytą betonową szt. 1

927 S - 04. Kolano elektrooporowe o śr. 90 mm, 90st. złącz. 2

928 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 90 mm szt. 2

929 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 200 mm kpl. 1

930 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 225/200 mm złącz. 1

931 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 250/225 mm złącz. 1

932 S - 04. Łuk PE o śr.nom. 250 mm, 22st. złącz. 1

933 S - 04. Kolano elektrooporowe o śr. 225 mm, 45st. złącz. 2

934 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 225/200 mm złącz. 8

935 S - 04. Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr. nom. 25 mm szt. 4

936 S - 04. Osadzenie skrzynek ulicznych wraz z płytą betonową szt. 4

Węzeł G18

Węzeł G19, G61

SIEĆ GAZOWA

Węzeł G1

Węzeł G6

Węzeł G6.2, G50.3
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

937 S - 04. Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 200 mm szt. 2

938 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 225 mm szt. 2

939 S - 04. Trójnik elektrooporowy redukcyjny o śr. 225/125 mm złącz. 1

940 S - 04. Zawór kulowy PE SDR11 o śr. 125 mm złącz. 1

941 S - 04. Osadzenie skrzynek ulicznych wraz z płytą betonową szt. 1

942 S - 04. Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy o śr. 125 mm złącz. 1

943 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 125/90 mm złącz. 2

944 S - 04. Podłączenie instalacji do sieci gazowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 125 mm szt. 2

945 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 125/90 mm złącz. 2

946 S - 04. Kolano elektrooporowe o śr. 90 mm, 90st. złącz. 2

947 S - 04. Zawór kulowy PE SDR11 o śr. 90 mm złącz. 2

948 S - 04. Osadzenie skrzynek ulicznych wraz z płytą betonową szt. 2

949 S - 04. Trójnik elektrooporowy redukcyjny o śr. 225/125 mm złącz. 1

950 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 125/90 mm złącz. 1

951 S - 04. Zawór kulowy PE SDR11 o śr. 90 mm złącz. 1

952 S - 04. Osadzenie skrzynek ulicznych wraz z płytą betonową szt. 1

953 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 1

954 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 1

955 S - 04. Łuk PE o śr.nom. 250 mm, 30st. złącz. 1

956 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 250 mm szt. 2

957 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 1

958 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 1

959 S - 04. Łuk PE o śr.nom. 250 mm, 30st. złącz. 1

960 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 250 mm szt. 2

961 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 1

962 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 1

963 S - 04. Kolano elektrooporowe o śr. 250 mm, 60st. złącz. 1

964 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 250 mm szt. 2

965 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 2

966 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 2

967 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 250 mm szt. 2

968 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 150 mm kpl. 1

969 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 250/250 mm złącz. 1

970 S - 04. Mufa PE elektrooporowa redukcyjna o śr. 225/80 mm złącz. 1

971 S - 04. Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 225 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano elektrooporowe 90st. złącz. 1

972 S - 04. Króćce kołnierzowe do balonowania o śr. nominalnej 65 mm z kołnierzem zaślepiającym kpl. 2

973 S - 04. Usługa jednostronnego balonowanie gazociągu o średnicy 150 mm szt. 2

974 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 250 mm kpl. 1

975 S - 04. Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 200 mm szt. 1

976 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 225/250 mm złącz. 1

977 S - 04. Trójnik elektrooporowy redukcyjny o śr. 250/125 mm złącz. 6

978 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 125/63 mm złącz. 6

979 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 63/32 mm złącz. 6

980 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 32/25 mm złącz. 6

981 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr.nom. 25 mm kpl. 6

982 S - 04. Ustawienie zaworów o śr.nom. 25 mm szt. 6

983 S - 04. Zakorkowanie zaworu korkami żeliwnymi o śr. 25 mm szt. 6

984 S - 04. Trójnik elektrooporowy redukcyjny o śr. 125/63 mm złącz. 1

985 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 63/32 mm złącz. 1

986 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 32/25 mm złącz. 1

987 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr.nom. 25 mm kpl. 1

988 S - 04. Ustawienie zaworów o śr.nom. 25 mm szt. 1

989 S - 04. Zakorkowanie zaworu korkami żeliwnymi o śr. 25 mm szt. 1

990 S - 04. Trójnik redukcyjny elektrooporowy o śr. 225/90 mm złącz. 1

991 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 90/63 mm złącz. 1

992 S - 04. Mufa elektrooporowa redukcyjna o śr. 63/32 mm złącz. 1

993 S - 04. Tuleja kołnierzowa elektrooporowa PE/Stal 32/25 mm złącz. 1

994 S - 04. Króćce kołnierzowe o śr.nom. 25 mm kpl. 1

995 S - 04. Ustawienie zaworów o śr.nom. 25 mm szt. 1

996 S - 04. Zakorkowanie zaworu korkami żeliwnymi o śr. 25 mm szt. 1

997
S - 05.                              

S - 01.

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 168/250, grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm                                                                                                                                              

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                               

- montaż rurociągu,

- instalacja alarmowa,                                                                                                                                                                                                                                  

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 20,42

998
S - 05.                                     

S - 01.

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 219.1/315, grubość ścianek rur stalowych 6,3 mm                                                                                                                                               

- demontaż,

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                               

- montaż rurociągu,

- instalacja alarmowa,                                                                                                                                                                                                                                  

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 45,82

999
S - 05.                                  

S - 01.

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 711,0/900, grubość ścianek rur stalowych 12,5 mm                                                                                                                                          

- demontaż, 

- roboty ziemne: wykop, umocnienie wykopu, odwodnienie wykopu, podsyka, obsypka, zasypka, zasypanie wykopu,                                                                                                                                                                

- montaż rurociągu,

- instalacja alarmowa,                                                                                                                                                                                                                                  

- wywiezienie i utylizacja odpadów  

m 24

1000 S - 05.
Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę. Średnica 

zewnętrzna rur 168,3 mm. Grubość ścianki do 7 mm
zlacz. 16

1001 S - 05.
Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę. Średnica 

zewnętrzna rur 219,1 mm. Grubość ścianki do 7 mm
zlacz. 16

1002 S - 05.
Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę. Średnica 

zewnętrzna rur 711,0 mm. Grubość ścianki do 16 mm
zlacz. 4

1003 S - 05. Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 90,24

1004 S - 05. Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 600 mm m 66,24

1005 S - 05. Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 1200 mm  m 24

6. TELETECHNIKA

SIEĆ CIEPLNA

Węzeł G77.1

Upust ZU DN25 - przy węźle G1, G18, G62, G73, G74.1

Węzeł 45.1

Węzeł G65.1

Węzeł G73

Węzeł G74, G76

Węzeł G77

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Węzeł 45.2

Węzeł G45.3, G45.5

Węzeł G50.1

Węzeł G62

Upust ZU DN25 - przy węźle. G45.2

Upust ZU DN25 - przy węźle. G77
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1006 Część L
1.1 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie
m 1,49

1007 Część L
1.2 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie
m 590,00

1008 Część L
1.3 TPSA 39/102/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z 

wpychaniem rur stalowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura stalowa 108·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m
m 4,00

1009 Część L
1.4 TPSA 39/102/4 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z 

wpychaniem rur stalowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura stalowa 108·mm
m 40,00

1010 Część L
1.5 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - 

analogia rury dwudzielne
m 80,00

1011 Część L
1.6 KNR 502/212/1 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania dwóch rur 

stalowych Fi·130·mm wyposaż. w rury PCWB Fi·100·mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 10·m
szt 10,00

1012 Część L
1.7 KNR 502/212/3 Wykonanie przepustów pod drogami, torami i innymi przeszkodami metodą hydraulicznego przeciskania dwóch rur 

stalowych Fi·130·mm wyposaż. w rury PCWB Fi·100·mm, grunt kategorii III, długość przepustu do 20·m
szt 5,00

1013 Część L
1.8 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 

Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu
km 0,26

1014 Część L
1.9 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 

Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu - demontaż tymczasowego rurociągu zabezpieczenie transmisji istn łączy UM
km 1,43

1015 Część L
1.10 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 

Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu - budowa tymczasowego rurociągu zabezpieczenie transmisji istn łączy UM
km 1,43

1016 Część L
1.11 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 ·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 

Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu Rurociąg mikrokanalizacji RHDPE 40/5xACEND DB5/10
km 1,25

1017 Część L

1.12 TPSA 39/301/11

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie,

grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu Rurociąg mikrokanalizacji 

RHDPE 40/3xACEND DB3/10

km 0,31

1018 Część L
1.13 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE 

Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu
km 1,43

1019 Część L 1.14 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane szt 9,00

1020 Część L 1.15 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane szt 9,00

1021 Część L
1.16 TPSA 40/313/2 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III analogia SKO 

1
szt 6,00

1022 Część L
1.17 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III analogia 

SK1
szt 17,00

1023 Część L 1.18 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 6,00

1024 Część L 1.19 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 27,00

1025 Część L
1.20 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III analogia 

zasobnik hermetyczny
szt 4,00

1026 Część L

1.21 KNR 501/701/2 Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi 

i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 6·m, grunt kategorii III tymczasowe podwieszenie infrastruktury na 

czas wykonania głębokościowych prac ziemnych

szt 4,00

1027 Część L

1.22 KNR 501/701/2 Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi 

i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 6·m, grunt kategorii III tymczasowe podwieszenie infrastruktury na 

czas wykonania głębokościowych prac ziemnych - analogia demotaż słupa

szt 4,00

1028 Część L 1.23 KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 wraz z wywozem gruzu, gruntu kategorii III i jego utylizacją szt 4,00

1029 Część L 1.24 KNR 501/503/5 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-6  wraz z wywozem gruzu, gruntu kategorii III i jego utylizacją szt 2,00

1030 Część L
1.25 KNR 501/503/8 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, nietypowych  wraz z wywozem gruzu, gruntu kategorii III i jego 

utylizacją
m3 4,00

1031 Część L
1.26 KNR 501/117/2 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III  wraz z wywozem gruzu, 

gruntu i jego utylizacją, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 - analogia kanalizacja PCV HDPE DVR
m 1 560,00

1032 Część L

2.1 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 

do 30 mm, otwór kanalizacji wolny, kabel typu: Z-XOTKtsd 72J, Z-XOTKtsd 24J,

Z-XOTKtsd 12J, Z-XOTKtsd 4J

m 1 560,00

1033 Część L

2.2 TPSA 40/503/5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 

do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty kabel typu: Z-XOTKtsd 72J, Z-XOTKtsd

24J, Z-XOTKtsd 12J, Z-XOTKtsd 4J

m 1 590,00

1034 Część L 2.3 KNR 501/606/4 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty szt 12,00

1035 Część L
2.4 TPSA 40/505/2 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik 

przelotowy
szt 4,00

1036 Część L
2.5 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 

zewnętrznej 15-30 mm
m 120,00

1037 Część L 2.6 KNR 5032/701/2 Przestawianie słupów pojedynczych w terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III szt 2,00

1038 Część L 2.7 KNR 503/1402/3 Usunięcie gałęzi miękkich szt 12,00

1039 Część L 2.8 KNR 501/615/6 Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, - analogia demontaż linii tymczasowej m 120,00

1040 Część L 2.9 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane szt 20,00

1041 Część L
2.10 TPSA 39/206/1 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi·32·mm - analogia 

hermetyzacja rurociagu Ascend
odcinek 10,00

1042 Część L

2.11 TPSA 39/510/1 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną 

strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km -budowa tymczasowego łącza zabezpieczenie transmisji istn łączy 

UM - kabel światłowodowy 8J

km 1,63

1043 Część L

2.12 TPSA 39/510/1 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną 

strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km -demontaż tymczasowego łącza zabezpieczenie transmisji istn łączy 

UM - kabel światłowodowy 8J

km 1,63

1044 Część L
2.13 TPSA 39/507/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną 

strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km LTMC 24xSM9/125
km 2,04

1045 Część L 2.14 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 6,00

1046 Część L
2.15 TPSA 39/603/5 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 

odgałęźny, mufa skręcana, jeden spajany światłowód
złącze 6,00

1047 Część L
2.16 TPSA 39/603/6 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 

odgałęźny, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód
złącze 128,00

1048 Część L
2.17 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 

zapinanej
złącze 3,00

1049 Część L 2.18 TPSA 39/608/8 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy zapinanej złącze 3,00

1050 Część L
2.19 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel 

odgałęźny do tabl. 0608)
złącze 3,00

1051 Część L
2.20 TPSA 39/610/2 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel 

odgałęźny do tabl. 0609)
złącze 3,00

1052 Część L 2.21 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 3,00

1053 Część L
2.22 TPSA 39/611/2 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, dodatek za każdy następny 

kabel dodatkowy
złącze 1,00

1054 Część L
2.23 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód
szt 3,00

1055 Część L
2.24 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód
szt 106,00

1056 Część L 2.25 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 14,00

1057 Część L
2.26 TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód
odcinek 117,00

1058 Część L
2.27 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odcinek 14,00

1059 Część L
2.28 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odcinek 117,00

1060 Część L
2.29 kalkulacja własna: utylizacja materiałów po demontaży złączy, kabli światłowodowych, kabli miedzianych, tworzyw i innych 

materiałów pobudowlanych
jedn 10,00

1061 Część L
4.1 KNR 510/708/1 (1) Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250·kg, w gruncie kategorii I-III - analogia słupy dedykowane 

monitoringu wizyjnego
szt 8,00

1062 Część L 4.2 KNR 510/708/1 (1) Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250·kg, w gruncie kategorii I-III - analogia montaż fundametu szt 6,00

1063 Część L 4.3 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 2,00

2 Budowa kabli, kabli światłowodowych, okablowania strukt., demontaż kabli

3 Budowa punktów monitorowania

1 Budowa kanalizacji teletechniczne, rurociągów kablowych, studni kablowych, zabezp. specjalnych, demontaż kanalizacji

Teletechnika część miejska
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1064 Część L
4.4 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord
szt 46,00

1065 Część L 4.5 KNR 505/102/1 Zainstalowanie, stojak o masie do 100·kg szt 1,00

1066 Część L
4.6 KNR 501/713/5 Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup żelbetowy pojedynczy, skrzynka 10/20 - analogia montaż 

osprzętu
szt 10,00

1067 Część L
4.7 TPSA 40/505/8 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik 

końcowy - analogia montaż osprzętu kamery
szt 10,00

1068 Część L 4.8 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 10,00

1069 Część L 4.9 KNR 501/617/4 Wciąganie do kanalizacji kabli typu RP w otwór wolny - analogia kab UTP m 288,00

1070 Część L 4.10 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 10,00

1071 Część L
4.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odcinek 10,00

1072 Część L 4.12 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m szt 8,00

1073 Część L
4.13 TPSA 40/608/4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 

głębokości - powykonawczo do uzyskania wymagabej wartości uziomu
szt 24,00

1074 Część L 4.14 KNR 505/806/5 Montaż zespołu bezpiecznika szt 10,00

1075 Część L 4.15 KNR 505/806/5 Montaż zespołu zabezpieczenia szt 10,00

1076 Część L
4.16 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja UPS
układ 1,00

1077 Część L
4.17 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja serwer zarządzania i archwizacji
układ 1,00

1078 Część L
4.18 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja PRZEŁĄCZNIKI TYP PoE
układ 1,00

1079 Część L
4.19 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja zespoły kamerowe zmiennoobrotowe
układ 4,00

1080 Część L
4.20 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja zespoły kamerowe stałopozycyjne
układ 6,00

1081 Część L 4.21 Szkolenie kurs 10,00

1082 Część L 5.1 KNR 508/206/2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10·mm2 m 15,00

1083 Część L 5.2 KNR 508/814/1 Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 6,0·mnm2 szt 6,00

1084 Część L
6.1 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 

do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - analogia kabel światłowodowy 12J
m 150,00

1085 Część L 6.2 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2,00

1086 Część L 5.2 KNR 505/102/1 Zainstalowanie, stojak o masie do 100 kg szt 1,00

1087 Część L 6.3 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 1,00

1088 Część L
6.4 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord
szt 11,00

1089 Część L
6.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód
odcinek 1,00

1090 Część L
6.6 TPSA 39/901/10 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód
odcinek 11,00

1091 Część L
6.7 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 

analogia patchpanel UTP 1 U
szt 1,00

1092 Część L
6.8 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord analogia patchpanel UTP 1 U
szt 23,00

1093 Część L 6.9 KNR 508/206/1 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 2,5·mm2 m 70,00

1094 Część L
6.10 KNR 506/803/6 Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na ścianie, z cegły, moc głośnika 10·W - analogia 

montaż urządzenia Acces Point
szt 1,00

1095 Część L
6.11 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja PRZEŁĄCZNIKI TYP PoE
układ 1,00

1096 Część L
 TPSA 40/503/5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 

30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty, kabel typu: Z-XOTKtsd 24J, ZW-NOTKsd 4J
m 1750

1097 Część L
 TPSA 39/502/5 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez 

warstwy poślizgowej z linką, kabel w odcinkach 2·km Z-XOTKtsd 24J, ZW-NOTKsd 4J
km 0,88

1098 Część L  KNR 501/606/4 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty szt 12

1099 Część L  TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 6

1100 Część L
 TPSA 39/603/5 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 

odgałęźny, mufa skręcana, jeden spajany światłowód
złącze 5

1101 Część L
TPSA 39/603/6 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 

odgałęźny, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód
złącze 41

1102 Część L  TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 7

1103 Część L
TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód
odcinek 17

1104 Część L
TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 

pomiarami, mierzony 1 światłowód
odcinek 7

1105 Część L
 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 

pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odcinek 17

1106 Część L
3.1, 3.2  KNR 510/708/1 (1) Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250-kg, w gruncie kategorii I-III - analogia słupy 

dedykowane monitoringu wizyjnego wraz z montażem fundamentu
szt 2

1107 Część L
3.3 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi-30-mm analogia 

słup stalowy istn ośw lub projektowany dedykowany - montaż wewnątrz słupa
m 42

1108 Część L 3.4 TPSA 39/701/5 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 1

1109 Część L
3.5 TPSA 39/701/6 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord
szt 23

1110 Część L
3.6 KNR 501/713/5 Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup żelbetowy pojedynczy, skrzynka 10/20 - analogia montaż 

osprzętu
szt 7

1111 Część L
3.7 TPSA 40/505/8 Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik 

końcowy - analogia montaż osprzętu kamery
szt 7

1112 Część L 3.8 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 7

1113 Część L
3.9 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 

centrujący i jeden patchcord
szt 7

1114 Część L 3.10 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy mierzony 1 światłowód odcinek 7

1115 Część L
3.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z 

innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odcinek 7

1116 Część L 3.12 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3-m szt 7

1117 Część L
3.13 TPSA 40/608/4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 

głębokości - powykonawczo do uzyskania wymagabej wartości uziomu
szt 21

1118 Część L 3.14 KNR 505/806/5 Montaż zespołu bezpiecznika szt 7

1119 Część L 3.15 KNR 505/806/5 Montaż zespołu zabezpieczenia szt 7

1120 Część L
3.16 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja doposażenie półkii archwizacji
układ 1

1121 Część L
3.17 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - rekonfiguracja PRZEŁĄCZNIKA
układ 7

1122 Część L
3.18 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja zespoły kamerowe zmiennoobrotowe
układ 7

1123 Część L
3.19 KNR 506/105/7 Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących, na stojaku: montaż urządzeń centrum dozoru, montaż i 

konfiguracja  kamer monitoringu wizyjnego - dostawa, montaż i konfiguracja szafki PPD wraz z wyposarzeniem
układ 5

1124 Część L 3.20 Szkolenie kurs 7

1125 Część L
1.1.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 

w 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie
m 7,00

1126 Część L
1.1.2 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 110 PS
m 135,00

1 Budowa kabli, kabli światłowodowych, okablowania strukt., demontaż kabli

2 Budowa punktów monitorowania

4 Zasilanie szafy teleinformatycznej

1 ORANGE Polska S.A.

1.1 Zabezpieczenie i budowa kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu Hrubiewszowska/Ku Słońcu

Teletechnika część miejska - monitoring zakres dodatkowy - Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

TELETECHNIKA KOLIZJE

5 Montaż instalacji telet. budynek socjalny

Teletechnika część miejska - monitoring zakres dodatkowy

Teletechnika część miejska - Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1127 Część L

1.1.3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120

PS

m 135,00

1128 Część L

1.1.4 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu

III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m

m 20,00

1129 Część L
1.1.5 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntuIII-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10m, rura HDPE 110·mm
m 160,00

1130 Część L 1.1.6 Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-6, grunt kategorii III szt. 3,00

1131 Część L 1.1.7 Budowa ław betonowych, zbrojona, szerokość 0.50·m m 45,00

1132 Część L 1.1.8 Przekładanie kabla , kabel do Fi·30·mm, pierwszy (k. koncentryczny operatora Espol) m 43,00

1133 Część L 1.1.9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty szt. 6,00

1134 Część L 1.1.10 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór wolny szt. 8,00

1135 Część L 1.1.11 Przekładanie kabla , kabel do Fi·30 mm, każdy następny (kabel operatora Espol, GTS, Satmont, Szentel) m 258,00

1136 Część L
1.2.1 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 

1 rura w rurociągu, kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
km 0,11

1137 Część L
1.2.2 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110mm, nakłady częściowe liczone na 1 m
m 10,00

1138 Część L
1.2.3 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10m, rura HDPE 110·mm
m 30,00

1139 Część L
1.2.4 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, 

otwór kanalizacji wolny (Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5)
m 51,00

1140 Część L
1.2.5 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach
złącze 2,00

1141 Część L
1.2.6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach
złącze 2,00

1142 Część L 1.2.7 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 odcinek 1,00

1143 Część L 1.2.8 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 odcinek 1,00

1144 Część L 1.2.9 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 odcinek 1,00

1145 Część L 1.4.1 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III szt. 1,00

1146 Część L
1.4.2 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120 PS
m 43,00

1147 Część L
1.4.3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 110 PS
m 36,00

1148 Część L
1.4.4 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 

1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie
m 36,00

1149 Część L
1.4.5 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1 m
m 10,00

1150 Część L
1.4.6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm
m 49,00

1151 Część L
1.4.7 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana wraz z wywozem ziemi i 

gruzu na wysypisko kategoria gruntu III
szt. 1,00

1152 Część L
1.4.8 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana wraz z wywozem ziemi i 

gruzu na wysypisko kategoria gruntu III
szt. 1,00

1153 Część L 1.4.11 Przekładanie kabla , kabel do Fi·30·mm, pierwszy (kabel opertaora Orange XzTKMXpw 50x4x0,5) m 12,00

1154 Część L
1.4.12 Przekładanie kabla , kabel do Fi·30·mm, każdy następny (kabel opertaora Orange XzTKMXpw 50x4x0,5, kabel operatora 

Satmont, Szentel)
m 72,00

1155 Część L 1.4.13 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty szt. 8,00

1156 Część L 1.4.14 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór wolny szt. 5,00

1157 Część L
1.5.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 110
m 260,00

1158 Część L 1.5.2 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt. 40,00

1159 Część L 1.5.3 Obniżenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt. 9,00

1160 Część L 1.5.4 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt. 12,00

1161 Część L
2.1.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 

1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie
m 87,00

1162 Część L
2.1.2 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym w ciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m
m 10,00

1163 Część L
2.1.3 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10m, rura HDPE 110·mm
m 11,00

1164 Część L
2.1.4 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120 PS
m 23,00

1165 Część L 2.1.5 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III szt. 2,00

1166 Część L 2.1.6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt. 1,00

1167 Część L 2.1.7 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana szt. 2,00

1168 Część L
2.2.1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 

z linką, kabel w odcinkach 2·km, kabel opertaora Multimedia Z-XOTKtsd 24J
km 0,59

1169 Część L
2.2.2 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden 

spajany światłowód
złącze 2,00

1170 Część L
2.2.3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, 

dodatek za każdy następny spajany światłowód
złącze 70,00

1171 Część L 2.2.4 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy zapinanej złącze 2,00

1172 Część L 2.2.5 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 1,00

1173 Część L 2.2.6 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód odcinek 35,00

1174 Część L
2.2.7 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

mierzony 1
odcinek 1,00

1175 Część L
2.2.8 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odcinek 35,00

1176 Część L 2.2.9 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 światłowód odcinek 1,00

1177 Część L
2.2.10 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód
odcinek 35,00

1178 Część L 2.2.11 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt. 2,00

1179 Część L 2.2.12 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częściowo zajęty szt. 11,00

1180 Część L
3.1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120 PS
m 38,00

1181 Część L
3.1.2 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1 m
m 10,00

1182 Część L
3.1.3 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria 

gruntu III-IV), dodatek za każdy 1m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm
m 29,00

1183 Część L 3.1.4 Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III szt. 2,00

1184 Część L 3.1.5 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 szt. 5,00

1185 Część L
4.1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120 PS
m 165,00

1186 Część L 4.1.2 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt. 5,00

1187 Część L
5.1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 120 PS
m 185,00

1188 Część L
5.1.2 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurą 

dwudzielną A 110 PS
m 360,00

1189 Część L 5.1.3 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 szt. 10,00
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1190 ST TS-01.03.02 Demontaż wysięgników przelotowych w sieci półskompensowanej. wysięgn. 35,00

1191 ST TS-01.03.02 Demontaż wysięgników krzyżowych w sieci półskompensowanej. wysięgn. 3,00

1192 ST TS-01.03.02 Demontaż wieszaków izolowanych sztywnych szablowych pojedyńczych wieszak. 41,00

1193 ST TS-01.03.02 Demontaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedyńczych wieszak. 12,00

1194 ST TS-01.03.02 Demontaż uszynowień konstrukcji stalowych.Długość łączników 10 m. szt. 2,00

1195 ST TS-01.03.02 Demontaż krańcowych kotwień o dług.do 50 m przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 2,00

1196 ST TS-01.03.02 Demontaż krańcowych kotwień o dług.do 50 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 3,00

1197 ST TS-01.03.02 Demontaż środkowych kotwień o dług.do 40 m przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 2,00

1198 ST TS-01.03.02 Demontaż środkowych kotwień o dług.do 40 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 2,00

1199 ST TS-01.03.02 Demontaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego. kpl. 1,00

1200 ST TS-01.03.02 Demontaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego i liny. kpl. 1,00

1201 ST TS-01.03.02
Demontaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzem.-brąz.zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej 

półskompensowanej.Rozpiętość przęsła do 50 m.
km 0,90

1202 ST TS-01.03.02 Demontaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych w sieci półskompensowanej. wiesz. 129,00

1203 ST TS-01.03.02 Demontaż punktów odgromowych na słupach stalowych szt. 3,00

1204 ST TS-01.03.02 Demontaż punktu zasilającego z napędem ręcznym (z odłącznikiem) na słupie stalowym kpl. 2,00

1205 ST TS-01.03.02 Demontaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej. szt. 4,00

1206 ST TS-01.03.02 Demontaż łączników elektrycznych szynowych,spawanych o dług. 2 m. szt. 4,00

1207 ST TS-01.03.02 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III kurs 1,00

1208 ST TS-01.03.02 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6 kurs 1,00

1209 ST TS-01.02.01 Demontaż konstrukcji wsporczych - wyciąganie fundamentów z ziemi słup. 30,00

1210 ST TS-01.03.02 Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów stalowych [2 przec.] 30,00

1211 ST TS-01.03.02 Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku ponad 2,00 t t 150,00

1212 ST TS-01.03.02 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III kurs 15,00

1213 ST TS-01.03.02 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 6 kurs 15,00

1214 ST TS-01.03.02 Demontaż lin poprzecznych stalowych o śr. 10 mm zawieszonych między słupami stalowymi a żelbetowymi.Odc.o dług.do 45 m. szt. 22,00

1215 ST TS-01.01.01 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 20 km 3,30

1216 ST TS-01.03.01
Wykonanie fundamentów słupowych o średnicy 1000mm w technologi CFA z betonu C25/30 zbrojonego stalą B500SP z wywozem 

urobku na wysypisko
m 538,00

1217 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych  8m słup. 3,00

1218 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych  8m słup. 1,00

1219 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.1m słup. 7,00

1220 ST TS-01.03.02 Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 0.8t. głow.słup. 11,00

1221 ST TS-01.03.02 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. szt. 11,00

1222 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 8m słup. 2,00

1223 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.1m słup. 71,00

1224 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.1m słup. 5,00

1225 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.5m słup. 2,00

1226 ST TS-01.03.02 Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 1.5t. głow.słup. 80,00

1227 ST TS-01.03.02 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. szt. 80,00

1228 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 8m słup. 5,00

1229 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.1m słup. 19,00

1230 ST TS-01.03.02 Montaż słupów rurowych 9.1m słup. 2,00

1231 ST TS-01.03.02 Betonowanie głowic słupowych dla słupów stalowych rurowych o masie do 1.5t. głow.słup. 26,00

1232 ST TS-01.03.02 Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych. szt. 26,00

1233 ST TS-01.03.02 Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych Ob-1 obchw.sł. 19,00

1234 ST TS-01.03.02 Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych Ob-2 obchw.sł. 19,00

1235 ST TS-01.03.02 Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych Ob-3.1 obchw.sł. 128,00

1236 ST TS-01.03.02 Montaż obchwytów słupowych na słupach rurowych Ob-3.2 obchw.sł. 108,00

1237 ST TS-01.03.02 Montaż obchwytów podwójnych słupowych na słupach rurowych Ob-4 obchw.sł. 42,00

1238 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników jednostronnych jednotorowych w sieci płaskiej. W2 wysięgn. 12,00

1239 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników krzyżowych w sieci skompensowanej. W3 wysięgn. 11,00

1240 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników przelotowych w sieci skompensowanej.W5 wysięgn. 27,00

1241 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników przelotowych w sieci skompensowanej.W6 wysięgn. 3,00

1242 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników przelotowych w sieci skompensowanej.W7 wysięgn. 12,00

1243 ST TS-01.03.02 Montaż podwieszenia sieci łańcuchowej na poprzeczkach 2 torowy W8 szt. 20,00

1244 ST TS-01.03.02 Montaż podwieszenia sieci łańcuchowej na poprzeczkach 2 torowy W8-1 szt. 2,00

1245 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków szablowych pojedyńczych bez materiału wieszak. 110,00

1246 ST TS-01.03.02 Montaż wysięgników krzyżowych w sieci skompensowanej. W9 wysięgn. 1,00

1247 ST TS-01.03.02 Montaż drutów poprzecznych stalowych W10 szt. 32,00

1248 ST TS-01.03.02 Montaż drutów poprzecznych stalowych - Podwieszenie poligonalne H szt. 9,00

1249 ST TS-01.03.02 Montaż drutów poprzecznych stalowych - Podwieszenie poligonalne Y szt. 6,00

1250 ST TS-01.03.02 Montaż uchytów przelotowych rolkowych W25 wiesz. 2,00

1251 ST TS-01.03.02 Montaż tłumików drgań wiesz. 123,00

1252 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych M1-1 wieszak. 7,00

1253 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych M1-2 wieszak. 17,00

1254 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych na łuku M1-2 wieszak. 50,00

1255 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych na łuku M1-4 wieszak. 5,00

1256 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych na łuku M2-1 wieszak. 6,00

1257 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków izolowanych na łuku M2-2 wieszak. 4,00

1258 ST TS-01.03.02 Montaż skrzyżowań tramwaj - tramwaj. S1 szt. 4,00

1259 ST TS-01.03.02 Montaż środkowych kotwień o dług.do 40 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 2,00

1260 ST TS-01.03.02 Montaż środkowych kotwień o dług.do 40 m przewodów jezdnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 2,00

1261 ST TS-01.03.02 Montaż krańcowych kotwień o dług.do 50 m lin nośnych zawieszenia wzdłużnego. kpl. 10,00

1262 ST TS-01.03.02 Montaż uchwyt przelotowy rolkowy 233346E 231455KL wieszak. 6,00

1263 ST TS-01.03.02 Montaż wieszaków szablowych pojedyńczych TM1B1N100 wieszak. 2,00

1264 ST TS-01.03.02 Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych OG1 szt. 1,00

1265 ST TS-01.03.02 Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych OG2 szt. 2,00

1266 ST TS-01.03.02 Montaż uszynowień odgromnika .Długość łączników 10 m. bez materiału szt. 3,00

1267 ST TS-01.03.02 Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych. IS3 szt. 7,00

1268 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. Krotność = 10 m 24,00

1269 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. m 88,00

1270 ST TS-01.03.02 Montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych OS3 szt. 4,00

1271 ST TS-01.03.02 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym na słupie stalowym. PZ2 kpl. 1,00

1272 ST TS-01.03.02 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym na słupie stalowym. PZ3 kpl. 1,00

1273 ST TS-01.03.02 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym na słupie stalowym. PZ4 kpl. 4,00

1274 ST TS-01.03.02 Montaż odłączników sekcyjnych na słupach stalowych OS3 szt. 2,00

1275 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. bez M do PZ2 m 26,00

1276 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. Krotność = 2 m 88,00

1277 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. m 88,00

1278 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów o przekr.do 120 mm2 na uchwytach dystansowych na konstrukcjach nośnych. 2 przew.w torze. Krotność = 4 m 5,00

1279 ST TS-01.03.02 Montaż uszynowień konstrukcji stalowych. US1 szt. 40,00

1280 ST TS-01.03.02 Montaż łączników międzytokowych i międzytorowych  E11 szt. 10,00

1281 ST TS-01.03.02 Montaż skrzynki przytorowej E10HK-1  - wiercenie otworów śr. 20 mm w szynach [3 otw.] 34,00

1282 ST TS-01.03.02 Montaż skrzynki przytorowej E10HK-2  - wiercenie otworów śr. 20 mm w szynach [4 otw.] 46,00

1283 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E1 szt. 2,00

4. Sieć trakcyjna

7 SIEĆ TRAKCYJNA

2. Przygotowanie terenu

3. Słupy Trakcyjne - montaz nowych

1. Demontaże
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1284 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E2 szt. 13,00

1285 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E3 szt. 6,00

1286 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E4 szt. 6,00

1287 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E6 szt. 2,00

1288 ST TS-01.03.02 Montaż łączników elektrycznych sieci zawieszenia wzdłużnego krzemowo-brązowych sieci górnej E7 szt. 2,00

1289 ST TS-01.03.02 Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m DjpS - K4 kpl. 2,00

1290 ST TS-01.03.02 Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m Ln - K6. kpl. 2,00

1291 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów jezdnych miedzianych DjpS 100 i Ln 120 wzdłużnego sieci tramwajowej skompensowanej. km 3,35

1292 ST TS-01.03.02 Montaż urządzeń kompensacyjnych liny nośnej KC, KCO kpl. 5,00

1293 ST TS-01.03.02 Montaż urządzeń kompensacyjnych liny nośnej KC, KCO, z przeniesienia kpl. 1,00

1294 ST TS-01.03.02 Montaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych DjpS 100 w węzłach na łuku o promieniu pow. 50 m - sieć płaska. km 1,50

1295 ST TS-01.03.02 Montaż krańcowych kotwień o dług.do 30 m DjpS - K4 kpl. 8,00

1296 ST TS-01.03.02 Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 400 m odcinka naprężenia odc.napr. 2,00

1297 ST TS-01.03.02 Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej ; do 750 m odcinka naprężenia odc.napr. 8,00

1298 E.1, 5.5 i 5.2
Układanie kabli Al o masie do 3.0 kg/m (1x630mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw 

piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi wraz z końcówkami kablowymi (długość trasowa)
m 5 810,00

1299 E.1, 5.5 i 5.2
Układanie kabli Al o masie do 3.0 kg/m (1x630mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw 

piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi wraz z końcówkami kablowymi - zapasy kabli
m 175,00

1300 E.1, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 3.0 kg/m (1x630mm2) w rurach, pustakach lub kanałach za-mkniętych wraz z końcówkami kablowymi m 3416

1301 E.1, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 2.0 kg/m (1x120mm2) w rurach, pustakach lub kanałach za-mkniętych wraz z końcówkami kablowymi m 156

1302 E.1, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 3.0 kg/m (1x630mm2) w rurach montowanych na słupie wraz z końcówkami kablowymi m 64

1303 E.1, 5.5 Układanie kabli zasilających i sterowniczych o masie do 1.0 kg/m (LgY 1x1,5mm2) w rurach m 60,00

1304 E.1, 5.5 Układanie kabli zasilających i sterowniczych o masie do 1.0 kg/m (OWY 5x2,5mm2) w rurach m 18,00

1305 E.1, 5.5 Układanie kabli zasilających i sterowniczych o masie do 1.0 kg/m (YStY 8x1,5mm2) w rurach m 24,00

1306 E.1, 5.3 Montaż skrzynek przyszynowych szt. 12

1307 E.1, 5.3 Montaż złącza szynowego łączn. 24

1308 E.1, 5.3 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego montowany w studniach SK-1 szt. 3

1309 E.1, 5.3 Montaż szafy punktu powrotnego wraz z wyposaże-niem i fundamentem szt. 3

1310 E.1, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 160 mm - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i 

wywozem ziemi
m 1708

1311 E.1, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 50 mm - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i 

wywozem ziemi
m 75

1312 E.1, 5.5 Montaż rur osłonowych z HDPE o średnicy 75 mm, odpornych na promieniowanie UV na słupie m 64

1313 E.1, 5.3 Montaż rur osłonowych z HDPE o średnicy 32 mm, odpornych na promieniowanie UV na słupie m 30

1314 E.1, 5.3 Montaż rur osłonowych z HDPE o średnicy 20 mm, odpornych na promieniowanie UV na słupie m 68

1315 E.1, 5.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III stud. 3

1316 E.1, 5.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKMP-3/4 dwuelementowych w gruncie kat. IV stud. 2

1317 E.1, 5.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 14

1318 E.1, 5.3 Montaż szafy zdalnego sterowania oraz szafy zasi-lajacej wraz z zabudową i podlączeniem szt. 9

1319 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 2.0 kg/m (1x120mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (długość trasowa) m 154,00

1320 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 2.0 kg/m (1x120mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - zapasy kablowe m 5,00

1321 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x16mm2 -3kV) w rurach  (długość trasowa) m 162,00

1322 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x16mm2 -3kV) w rurach - zapasy kablowe m 6,00

1323 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x2,5mm2 -3kV) w rurach  (długość trasowa) m 414,00

1324 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x2,5mm2 -3kV) w rurach - zapasy kablowe m 13,00

1325 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (4x1, 5mm2) w rurach  (długość trasowa) m 62,00

1326 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (4x1, 5mm2) w rurach - zapasy kablowe m 2,00

1327 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x16mm2 -3kV) na konstrukcji m 57

1328 E.2, 5.5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m (NSGAFOU 1x2,5mm2 -3kV) na konstrukcji m 39

1329 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (3x2, 5mm2) w rurach  (długość trasowa) m 67,00

1330 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (3x2, 5mm2) w rurach - zapasy kablowe m 2,00

1331 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (5x1, 5mm2) w rurach  (długość trasowa) m 103,00

1332 E.2, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (5x1, 5mm2) w rurach - zapasy kablowe m 4,00

1333 E.2, 5.5 Układanie kabli sterowniczych ekranowanych o masie do 0.5 kg/m (JZ-600-Y-CY 3G0,5) w rurach  (długość trasowa) m 356,00

1334 E.2, 5.5 Układanie kabli sterowniczych ekranowanych o masie do 0.5 kg/m (JZ-600-Y-CY 3G0,5) w rurach  - zapasy kablowe m 12,00

1335 E.2, 5.5 Układanie kabli telekomunikacyjnych o masie do 0.5 kg/m (A-2Y(L)2YV 1x4x2,5mm2) w rurach  (długość trasowa) m 169,00

1336 E.2, 5.5 Układanie kabli telekomunikacyjnych o masie do 0.5 kg/m (A-2Y(L)2YV 1x4x2,5mm2) w rurach -  zapasy kablowe m 7,00

1337 E.2, 5.5 Układanie kabli sterowniczych ekranowanych o masie do 0.5 kg/m (JZ-600-Y-CY 3G0,5) na konstrukcji m 57

1338 E.2, 5. 4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm (SN>8kN/m2)  - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 184

1339 E.2, 5. 4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 75 mm (SN> 8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 83

1340 E.2, 5. 4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 50 mm (SN> 8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 372

1341 E.2, 5.5 Montaż rur osłonowych z HDPE o średnicy 50 mm, odpornych na promieniowanie UV na słupie m 152

1342 E.2, 5.2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przecisko-wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV m
3 18

1343 E.2, 5.2 Przecisk hydrauliczny z powrotnym wciąganiem dla rur HDPE o śr.110 mm pod drogami i torami prostoliniowo m 26

1344 E.2, 5. 4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat. III stud. 13

1345 E.2, 5. 4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III stud. 3

1346 E.2, 5.3 Montaż skrzynek przyszynowych szt. 15

1347 E.2, 5.3 Montaż i podłączenie łączników wciskanych AR60N (uszynienie) łączn. 21

1348 E.2, 5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1

1349 E2, 5.3.5
Montaż i podłączenie szafy sterująco zasilającej SSZ1 (szafa na fundamencie) wraz z czujnikiem temperatury szyny oraz czujnikiem 

opadów
szt. 7

1350 E.2, 5.3 Montaż i podłączenie odbiornika podczerwieni szt. 6

1351 E.2, 5.3.9 Montaż i podłączenie kompletnego obwodu blokady torowej (rys. nr 2) szt. 6

1352 E.2, 5.3.8 Montaż i podłączenie napędu elektrycznego dla zwrotnicy najazdowej (napęd elektromagnetyczny) szt. 5

1353 E.2, 5.3.8 Montaż i podłączenie napędu mechanicznegi dla zwrotnicy zjazdowej szt. 5

1354 E2, 5.3.7 Montaż grzałek zwrotnicowych z podłączeniem kpl. 20

1355 E.2, 5.3 Montaż sygnalizatora położenia zwrotnicy sygn. 5

1356 E.2, 5.3 Montaż skrzynki bezpiecznikowej na słupie trakcyjnym szt. 11

1357 E.2, 5.3 Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych - montaż ogranicznika PROXAR IV lub równoważnego wraz z podłączeniem szt. 11

1358 E.2, 5.3 Montaż i podłaczenie przetwornicy w obudowie z tworzywa sztucznego na słupie szt. 5

1359 E.3, 5.8 i 5.3
Układanie kabli Al o masie do 2.0 kg/m (4x70mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku 

do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - długość trasowa
m 17

1360 E.3, 5.8 i 5.3
Układanie kabli Al o masie do 2.0 kg/m (4x70mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku 

do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zapasy kablowe
m 1

1361 E.3, 5.8 i 5.3
Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m (4x35mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku 

do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zapasy kablowe
m 1098

1362 E.3, 5.8 i 5.3
Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m (4x35mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku 

do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - długość trasowa
m 2422

1363 E.3, 5.8 Układanie kabli Al o masie do 2.0 kg/m (4x70mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 53

1364 E.3, 5.8 Układanie kabli Cu o masie do 1.0 kg/m (4x35mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 3805

8.3. Oświetlenie zewnętrzne

Linie kablowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

8.2. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

8.1. Kable trakcyjne i sterowanie rozłącznikami sieci trakcyjnej

Linie kablowe

Urządzenia

8. ELEKTROENERGETYKA 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Urządzenia

Linie kablowe

Strona 24 z 32



Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1365 E.3, 5.7 i 5.3
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 75 mm (SN> 8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 2432

1366 E.3, 5.7 i 5.3
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 75 mm (SN> 4kN/m2)- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 2044

1367 E.3, 5.3
Przecisk hydrauliczny z powrotnym wciąganiem dla rur HDPE o śr.75 mm pod drogami i torami prostoliniowo wraz z wykopami 

pionowymi ręcznymi dla urządzeń przeciskowych (wraz z zasypaniem)
m 594

1368 E.3, 5.4 Przewody uziemiające i wyrównawcze m 10

1369 E.3, 5.4 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wkopywanych o wysokości 9m szt. 109

1370 E.3, 5.5 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wkopywanych o wysokości 8m szt. 10

1371 E.3, 5.5 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wkopywanych o wysokości 7m szt. 7

1372 E.3, 5.5 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wkopywanych o wysokości 6m szt. 3

1373 E.3, 5.6 Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych na słupie szt. 110

1374 E.3, 5.6 Montaż wysięgników rurowych 2-ramiennych (h=1,0m) na słupie szt. 73

1375 E.3, 5.6 Montaż wysięgników rurowych 2-ramiennych (h=0,5m) na słupie szt. 2

1376 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 86W na wysięgniku szt. 5

1377 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 78W na wysięgniku szt. 145

1378 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED asymetryczna prawa 75W na wysięgniku szt. 8

1379 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED asymetryczna lewa 75W na wysięgniku szt. 4

1380 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 36W na wysięgniku szt. 92

1381 E.3, 5.6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 27W na wysięgniku szt. 24

1382 E.3, 5.6 Montaż izolacyjnego złącza kablowego - bezpiecznikowego wraz z wkładka bezp. gG 6A szt. 169

1383 E.3, 5.6 Montaż izolacyjnego złącza kablowego - fazowego szt. 215

1384 E.3, 5.6 Montaż izolacyjnego złącza kablowego -zerowego szt. 128

1385 E.3, 5.6 Montaż złącza słupowego w II kl. ochronności szt. 65

1386 E.3, 5.6
Montaż przewodów (5x2,5mm2) do opraw oświetlenio-wych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 

10 m
kpl. 266

1387 E.3, 5.9
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja uziemienia, 

natężenie oświetlenia)
kpl. 1

1388 E.3, 5.4
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4x4m fi16 R<10 Ohm (metoda wykonania udarowa) wraz z podłączeniem - grunt 

kat.III
szt. 42

1389 E.3, 5.4

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej na fundamencie prefabrykowanym, Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4x4m fi16 

R<10 Ohm (metoda wykonania udarowa) wraz z podłączeniem - grunt kat.III, Wylącznik zmierzchowy na szynę TH35 z zew. Sondą, 

Stycznik modułowy 3z na szynę TH35 (In=63A), Łącznik 0-1-2-3, Wyłącznik instalacyjny B 20A, 1P, Wyłącznik instalacyjny B 6A, 1P,  

Rozlącznik izolacyjny na szynie TH 35, 63A 3P, Gniazdo serwisowe 230V, 10A na szynie TH 35, Zegar astronomiczny na szynie TH 35, 

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami gG 16A 3 biegunowy w rozdzielnicach - 9 sztuk, 

szt. 1

1390 E.3, 5.4

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej na fundamencie prefabrykowanym, Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4x4m fi16 

R<10 Ohm (metoda wykonania udarowa) wraz z podłączeniem - grunt kat.III, Wylącznik zmierzchowy na szynę TH35 z zew. Sondą, 

Stycznik modułowy 3z na szynę TH35 (In=63A), Łącznik 0-1-2-3, Wyłącznik instalacyjny B 20A, 1P, Wyłącznik instalacyjny B 6A, 1P,  

Rozlącznik izolacyjny na szynie TH 35, 63A 3P, Gniazdo serwisowe 230V, 10A na szynie TH 35, Zegar astronomiczny na szynie TH 35, 

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami gG 16A 3 biegunowy w rozdzielnicach - 5 sztuk, 

szt. 1

1391 E.3, 5.2 Demontaż słupów oświetleniowych szt 101

1392 E.3, 5.2 Demontaż złącza słupowego szt. 101

1393 E.3, 5.2 Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetle-niowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach kpl. 101

1394 E.3, 5.2 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 3430

1395 E.3, 5.2 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego kpl. 102

1396 E.3, 5.2 Demontaż wysięgników rurowych 2-ramiennych na słupie przeznaczonych do ponownego montażu szt 1

1397 E.3, 5.2 Demontaż wysięgników rurowych 1-ramiennych na słupie przeznaczonych do ponownego montażu szt. 62

1398 E.4, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m (YAKY 4x35mm2) w rurach (długość trasowa) m 24

1399 E.4, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m (YAKY 4x35mm2) w rurach - zapasy kabli m 1

1400 E.4, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN o masie do 2.0 kg/m Al ( XRUHAKXS 1x120mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi (długość trasowa)
m 46

1401 E.4, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN o masie do 2.0 kg/m Al ( XRUHAKXS 1x120mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zapasy kabli
m 2

1402 E.4, 5.5
Układanie kabli SN o masie do 2.0 kg/m Al (XRUHAKXS 1x120mm2) w rurach, pustakach lub kanałach za-mkniętych (długość 

trasowa)
m 68

1403 E.4, 5.5 Układanie kabli SN o masie do 2.0 kg/m Al (XRUHAKXS 1x120mm2) w rurach, pustakach lub kanałach za-mkniętych - zapasy kabli m 4

1404 E.4, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m ( YAKY 2x25mm2) w rurach (długość trasowa) m 140

1405 E.4, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 1.0 kg/m ( YAKY 2x25mm2) w rurach - zapasy kabli m 5

1406 E.4, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (YKY 3x2, 5mm2) w rurach (długość trasowa) m 3563

1407 E.4, 5.5 Układanie kabli Cu o masie do 0.5 kg/m (YKY 3x2, 5mm2) w rurach - zapasy kabli m 107

1408 E.4, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 160 mm (SN>8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 296

1409 E.4, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm (SN>8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 306

1410 E.4, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 50 mm (SN> 8kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 347

1411 E.4, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm (SN>4kN/m2) - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 415

1412 E.4, 5.2
Przecisk hydrauliczny z powrotnym wciąganiem dla rur HDPE o śr.160 mm pod drogami i torami prostoliniowowraz z wykapami 

pionowymi dla urządzeń przeciskowych (wraz z zasypaniem)
m 72

1413 E.4, 5.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat. III szt. 1

1414 E.4, 5.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat. III szt. 34

1415 E.4, 5.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji i uziemienia) kpl. 1

1416 E.4, 5.3

Urządzenia rozdzielcze (zestawy wraz z wyposaże-niem:Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długoś-ci 4x4m fi16 R<10 Ohm 

(metoda wykonania udarowa) wraz z podłączeniem - grunt kat.III), szer. 400 mm na fundamencie prefabrykowanym, Rozłącznik 

izolacyjny z bezpiecznikami gG 40A 3 biegunowy, Wylącznik RCD na szynie TH 35, 63A/0,03A 4P , Rozlącznik izolacyjny na szynie TH 

35, 80A 3P, Wylącznik zmierzchowy na szynę TH35 z zew. sondą, Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami gG1 6A 1-biegunowy - 26 

sztuk, Stycznik modułowy 3z na szynę TH35, Ogranicznik przepięć na szynie TH 35 kl.C 4P

szt. 1

1417 E.4, 5.3

Urządzenia rozdzielcze (zestawy wraz z wyposaże-niem) szer. 260 mm na fundamencie prefabrykowanym, Rozłącznik izolacyjny z 

bezpiecznikami gG1 6A 1-biegunowy - 9 sztuk, Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długoś-ci 4x4m fi16 R<10 Ohm (metoda 

wykonania udarowa) wraz z podłączeniem - grunt kat.III, Wylącznik RCD na szynie TH 35, 25A/0,03A 2P, Rozlącznik izolacyjny na 

szynie TH 35, 25A 1P, Wylącznik zmierzchowy na szynę TH35 z zew. sondą, Stycznik modułowy 2z na szynę TH35, Ogranicznik 

przepięć na szynie TH 35 kl.C 2P

szt. 3

1418 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m ( NAY2Y-J 4x150mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem 

warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - długość trasowa
m 76

1419 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m ( NAY2Y-J 4x150mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, nasypaniem 

warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zapasy kabli
m 2

1420 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.5 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x240mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - długość trasowa
m 64

1421 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.5 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x240mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zapasy kabli
m 2

1422 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.0 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x150mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - długość trasowa
m 1304

1423 E.5, 5.5 i 5.2
Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.0 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x150mm2) w rowach kablowych ręcznie - wraz z kopaniem rowów, 

nasypaniem warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi - zpasy kabli
m 40

1424 E.5, 5.5 Układanie kabli Al o masie do 3.0 kg/m ( NAY2Y-J 4x150mm2) w rurach, pustakach lub kanałach za-mkniętych m 94

1425 E.5, 5.5 Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.0 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x240mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 144

1426 E.5, 5.5 Układanie kabli SN (12/20kV) o masie do 2.0 kg/m (NA2XS(F)2Y 1x150mm2) w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 507

1427 E.5, 5.3 Montaż mufy przelotowej nn (35-150) mm2 kpl. 8

Demontaże

8.4. Zasilanie obiektów

Linie kablowe

Montaż urządzeń

Linie kablowe

Oświetlenie zewnętrzne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Montaż urządzeń

8.5. Kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1428 E.5, 5.3 Montaż mufy przelotowej SN (120-150) mm2 szt. 6

1429 E.5, 5.3 Montaż mufy przejściowej SN (120-150) mm2 kpl. 2

1430 E.5, 5.3 Montaż mufy przejściowej SN (95-240) mm2 kpl. 2

1431 E.5, 5.5 Montaż tasmy termokurczliwej m 4

1432 E.5, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 160 mm (SN > 8 kN/m2)- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 424

1433 E.5, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 160 mm (SN > 4 kN/m2)- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 280

1434 E.5, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm (SN > 8 kN/m2)- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 16

1435 E.5, 5.4 i 5.2
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm (SN > 4 kN/m2)- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw piasku do rowów, 

zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 16

1436 E.5, 5.4 i 5.2
Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 225 mm- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem 

warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 4

1437 E.5, 5.4 i 5.2
Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 160 mm- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem 

warstw piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 188

1438 E.5, 5.4 i 5.2
Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 58 mm- wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstw 

piasku do rowów, zasypaniem rowów i wywozem ziemi
m 2

1439 E.5, 5.4 Montaż pokrywy do rury ochronnej szt 82

1440 E.5, 5.4 Montaż dławnicy czopowej szt 104

1441 E.5, 5.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat. III stud. 2

1442 E.5, 5.6 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia kpl. 4

1443 E.5, 5.6 Badanie linii kablowej SN kpl. 3

1444 E.5, 5.7 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 245

1445 E.5, 5.7 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/ m układanych w gruncie kat. III-IV m 528

1446 cz.budowlana Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 248,5

1447 cz.budowlana Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 136,8

1448 cz.budowlana Zasypywanie wykopów m3 76,401

1449 cz.budowlana Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 9,013

1450 cz.budowlana Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3 22,258

1451 cz.budowlana Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3 4,48

1452 cz.budowlana Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 24,648

1453 cz.budowlana Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m m3 5,472

1454 cz.budowlana Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane fi 10-20 t 2,591

1455 cz.budowlana Tynki ścian fundamentowych m2 226,28

1456 cz.budowlana Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa m2 205,4

1457 cz.budowlana Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa m2 205,4

1458 cz.budowlana Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą m2 24,24

1459 cz.budowlana Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 60,399

1460 cz.budowlana Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych m2 266,22

1461 cz.budowlana Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu m2 23,018

1462 cz.budowlana Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu m2 23,018

1463 cz.budowlana Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 9,059

1464 cz.budowlana Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu m2 9,059

1465 cz.budowlana Rdzenie żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane m3 3,433

1466 cz.budowlana Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt 6

1467 cz.budowlana Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt 2

1468 cz.budowlana Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych m2 81,772

1469 cz.budowlana Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m 3

1470 cz.budowlana Stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych m2 163

1471 cz.budowlana Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m m3 5,456

1472 cz.budowlana Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,898

1473 cz.budowlana Dodatek za łącznik termoizolacyjny 8x18 xm m 16,2

1474 cz.budowlana Nadproże żelbetowe m3 0,405

1475 cz.budowlana Ściany attykowe m2 21,836

1476 cz.budowlana Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu m2 21,836

1477 cz.budowlana Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2 13,6

1478 cz.budowlana Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty m2 13,6

1479 cz.budowlana Dostawa i montaż - drabina zewnętrzna kpl. 1

1480 cz.budowlana Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane fi 10-20 t 1,404

1481 cz.budowlana Podkonstrukcja stalowa t 1,63775

1482 cz.budowlana Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych konstrukcji t 1,63775

1483 cz.budowlana Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2 278,22

1484 cz.budowlana Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2 163

1485 cz.budowlana (z.VII) Gruntowanie podłoży m2 441,22

1486 cz.budowlana Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2 257,82

1487 cz.budowlana Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2 163

1488 cz.budowlana (z.VII) Gruntowanie podłoży m2 441,22

1489 cz.budowlana Licowanie ścian płytkami m2 20,4

1490 cz.budowlana Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 329,932

1491 cz.budowlana Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem m2 111,288

1492 cz.budowlana Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 39,108

1493 cz.budowlana Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 13,036

1494 cz.budowlana Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 130,36

1495 cz.budowlana Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych  dr 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa m2 130,36

1496 cz.budowlana Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 130,36

1497 cz.budowlana Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2 130,36

1498 cz.budowlana Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm m2 130,36

1499 cz.budowlana Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 130,36

1500 cz.budowlana Podłoga systemowa zintegrowana podniesiona m2 115,6

1501 cz.budowlana Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 126,99

1502 cz.budowlana (z.VII) Gruntowanie podłoży m2 3,37

1503 cz.budowlana Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 3,37

1504 cz.budowlana
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 

mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
m2 3,37

1505 cz.budowlana (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca m 74,92

1506 cz.budowlana Drzwi stalowe zewnętrzne pełne o pow.ponad 2 m2 m2 7,6

1507 cz.budowlana Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2 2,25

1508 cz.budowlana Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg m 7,66

1509 cz.budowlana Ościeżnice drzwiowe stalowe do pomieszczeń szt. 4

1510 cz.budowlana Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone m2 7

1511 cz.budowlana Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją m2 266,22

1512 cz.budowlana Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie m2 2

1513 cz.budowlana Zamocowanie listwy cokołowej m 52,56

1514 cz.budowlana
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 

wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
m2 200,67

1515 cz.budowlana Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian (12 cm) m2 65,55

1516 cz.budowlana Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2 65,55

1517 cz.budowlana Okładzina elewacji z paneli bazaltowych m2 65,55

1518 cz.budowlana (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2 46,514

1519 cz.budowlana Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2 266,22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

8. Elektroenergetyka Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

9.PODSTACJA TRAKCYJNA

9.1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Demontaże

Strona 26 z 32



Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1520 cz.budowlana Czas pracy rusztowań grupy 1

1521 cz.budowlana Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 266,22

1522 cz.budowlana Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2 266,22

1523 cz.budowlana Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m2 9,6

1524 cz.budowlana Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia - fundamenty - gruntowanie m2 63,072

1525 cz.budowlana
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (IZOFAS) gr 8 cm mocowanymi całopowierzchniowo masą bitumiczną 

hydroizolacyjną - fundamenty
m2 63,072

1526 cz.budowlana Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni m2 63,072

1527 cz.budowlana Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm m2 26,28

1528 cz.budowlana (z.VII) Gruntowanie podłoży - podest + schody m2 16,438

1529 cz.budowlana Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 16,438

1530 cz.budowlana Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2 16,438

1531 cz.budowlana Żaluzje zewnętrzne m2 13,05

1532 cz.budowlana Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - PCV z rewizjami m 10

1533 cz.budowlana Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowe ocynkowanej m 17,9

1534 cz.budowlana Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt. 2

1535 cz.budowlana Paroizolacja m2 153

1536 cz.budowlana Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym + styropapa 16 cm m2 153

1537 cz.budowlana Ocieplenie ogniomurów m2 10,374

1538 cz.budowlana Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb 34,58

1539 cz.budowlana Usztywniennie z płyt OSB pod obróbkami na ogniomurach m2 12,449

1540 cz.budowlana Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2 20,748

1541 cz.budowlana Wykonanie izolacji przy użyciu membrany PCV m2 9,059

1542 cz.budowlana
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 

plastykowych w podłożu betonowym
m 11

1543 cz.budowlana Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m 11

1544 cz.budowlana Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe m 11

1545 cz.budowlana Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt. 50

1546 cz.budowlana Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych m 50

1547 cz.budowlana Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik szt. 2

1548 cz.budowlana Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt. 2

1549 cz.budowlana Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1

1550 cz.budowlana Korytowanie pod nowa nawierzchnię m2 144,2

1551 cz.budowlana Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 36,05

1552 cz.budowlana Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 36,05

1553 cz.budowlana opłata za wysypisko m3 36,05

1554 cz.budowlana Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 144,2

1555 cz.budowlana Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 144,2

1556 cz.budowlana Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 51,26

1557 cz.budowlana Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 2,307

1558 cz.budowlana Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m 51,26

1559 cz.budowlana
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - gr. 5cm, należy wykorzystać humus pochodzący z 

wcześniejszych robót ziemnych
m3 187,716

1560 cz.budowlana Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia ha 0,019

1561 cz.budowlana
Dostawa i montaż ogrodzernia  - ze stalowych prętów o wys. 2m na podmurówce. Należy zakotwić  elementy stalowe tak aby zapobiec 

ewentualnej kradzieży!
m 96,8

1562 cz.budowlana
Dostawa i montaż - Brama przesuwna 4 m.  Przy bramie przesuwnej naped w słupie wraz z wyposażeniem  dodatkowym - wyłączniki 

kluczykowe
kpl. 1

1563 cz.budowlana Dostawa i montaż - furtka 1m kpl. 1

1564
Wentylacja 

mechaniczna
Wentylatory osiowe o śr. Otworu ssącego do 630 mm szt. 2

1565
Wentylacja 

mechaniczna
Czerpnie i wyrzutnie ścienne prostokątne o obw. do 4000 mm szt. 6

1566
Wentylacja 

mechaniczna
Czerpnie lub wyrzutnie kołowe o śr. do 630 mm szt. 2

1567
Wentylacja 

mechaniczna
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodów o obw. do 4000 mm szt. 6

1568
Wentylacja 

mechaniczna
Kratki wentylacyjne o obw. do 2400 mm szt. 6

1569
Wentylacja 

mechaniczna
Anemostaty kołowe o śr. do 500 mm szt. 2

1570
Wentylacja 

mechaniczna
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne o obw. do 4400 mm m² 10,39

1571
Wentylacja 

mechaniczna
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. do 630 mm m² 1,74

1572 Woda użytkowa Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych szt. 1

1573 Woda użytkowa Zawory ćwierćobrotowe kątowe szt. 1

1574 Woda użytkowa Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW kpl. 1

1575 Woda użytkowa Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o szerokości do 1/4 cegły m
3 0,014

1576 Woda użytkowa
Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 20 mm, o połączeniach zgrzewanych, Rury wielowarstwowe typy PE-RT/AL/PE-RT 

16x2,0 mm
m 15

1577 Woda użytkowa Izolacja rurociągów otulinami ze spienionego PE o gr. 6 mm m 15

1578 Woda użytkowa Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzywe sztucznych m 15

1579 Woda użytkowa Dezynfekcja instalacji wodociągowej m 15

1580 Woda użytkowa Dwukrotne płukanie instalacji m 15

1581 Woda użytkowa Dodatki z podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych szt. 1

1582 Woda użytkowa Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x 250 mm szt. 1

1583
Kanalizacja 

sanitarna
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m. m

3 1,44

1584
Kanalizacja 

sanitarna
Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m

2 0,08

1585
Kanalizacja 

sanitarna
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m

3 0,16

1586
Kanalizacja 

sanitarna
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m. i ubiciem warstwami co 15 cm  w gr. kat. III m

3 1,44

1587
Kanalizacja 

sanitarna
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych m 1,5

1588
Kanalizacja 

sanitarna
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 50 mm na ścianach w budynka niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 5

1589
Kanalizacja 

sanitarna
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm na ścianach w budynka niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 6,1

1590
Kanalizacja 

sanitarna
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 160 mm na ścianach w budynka niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 4,3

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

9.2. INSTALACJE SANITARNE

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

Anemostaty i kratki 

Przewody wentylacyjne 

Armatura 

Podgrzewacz wody 

Układanie rurociągów 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI

Urządzenia wentylacyjne 

Czerpnie i wyrzutnie 

Elementy regulacyjne 

Izolacja 

Roboty pomocnicze

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty ziemne

Układanie rurociągów 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1591
Kanalizacja 

sanitarna
Czyszczaki z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych kpl. 1

1592
Kanalizacja 

sanitarna
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z odpływem stropowym kpl. 1

1593
Kanalizacja 

sanitarna
Umywali pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1

1594
Kanalizacja 

sanitarna
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm kpl. 1

1595
Kanalizacja 

sanitarna
Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o szerokości do 1/4 cegły m

3 0,032

1596
Kanalizacja 

sanitarna
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt. 1

1597
Kanalizacja 

sanitarna
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm szt. 1

1598
Kanalizacja 

sanitarna
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x 250 mm szt. 1

1599

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż 8 polowej rozdzielnicy średniego napięcia RSN wraz z transformatorem potrzeb własnych kpl. 1,00

1600

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż 10 polowej rozdzielnicy prądu stałego RPS kpl. 1,00

1601

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż zespołów prostownikowych kpl. 3,00

1602

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż siłowni 3x400V AC/220V DC kpl 1,00

1603

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż tablicy licznikowej TL1 kpl. 1,00

1604

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Ułożenie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania wraz z podłączeniem, zarobieniem i próbami pomontażowymi

- YKYżo 3x2,5mm
2
 0,6/1kV - 15m

- YKSYFty 7x2,5mm
2
 0,6/1kV - 11m

- YKSYFty 4x1,5mm
2
 0,6/1kV - 11m

m 37,00

1605

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż szafy obiektowej telemechaniki kpl. 1,00

1606

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż podwójnej magistrali CAN-BUS wraz ze sprawdzeniem komunikacji pomiędzy łączonymi urządzeniami kpl. 1,00

1607

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Wykonanie magistrali informatycznej m 60,00

1608

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Łącznik awaryjnego wyłączenia podstacji szt. 1,00

1609

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż kamer TVU zewnętrznych wraz z  próbami pomontażowymi kpl. 2,00

1610

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż kamer TVU wewmętrznych wraz z próbami pomontażowymi kpl. 2,00

1611

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m 105,00

1612

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły m 100,00

1613

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy 25mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły m 30,00

1614

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy  60 mm - podłoże inne niż betonowe m 50,00

1615

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie przewodów i kabli w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

- YKYżo 3x1,5mm
2
 0,6/1kV - 100m

- TriSET 113PE - 100m

- LAN-UT11 4x2x0,5mm
2
 kat. 5e - 110m

m 310,00

1616

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy 60 mm m 50,00

1617

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy 110 mm m 20,00

1618

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż przepustów rurowych w ścianie  - rura grubościenna PCV 110 przepust. 20,00

1619

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż przepustów rurowych w ścianie - rura grubościenna PCV 160 przepust. 2,00

1620

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż przepustów rurowych w stropie - rura grubościenna PCV 160 przepust. 3,00

1621

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z 

mocowaniem, zarobieniem końca kabla i podłączeniem

- YHAKXS 1x70/25mm
2
 , 12/20kV - 264m 

- YHKXS 1x50mm
2
, 12/20kV - 24m

m 288,00

Elementy telemechaniki w stacji

Połączenia kablowe

Roboty pomocnicze

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

9.3. WYPOSAŻENIE ELEKTROENERGETYCZNE

Urządzenia elektroenergetyczne

Pomiar rozliczeniowy - Tablica licznikowa TL1 

Biały montaż

Wywiewki 
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1622

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem

- YKY 1x500mm
2
 , 1kV - 224m

m 224,00

1623

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem, zarobieniem końca kabla i podłączeniem

- LiYY 8x1mm
2
 - 20m

- NKGs 2x2,5mm
2
 E90 - 38m

- NKGs 4x2,5mm
2
 E90 - 19m

- NKGs 5x2,5mm
2
 E90 - 19m

- YKSY 7x1,5mm
2
 , 1kV - 226m

- YKY 2x1,5mm2 , 1kV - 64m

- YKY 2x2,5 mm
2
 , 1kV - 19m

- YKY 3x1,5mm
2
 , 1kV - 20m

- YKY 4x1,5mm
2
 , 1kV - 81m

- YKY 4x2,5mm
2
 , 1kV - 23m

- YKYżo 3x2,5mm
2
 , 1kV - 63m

- YKYżo 5x2,5 mm
2
 , 1kV - 126m

- LAN-UT11 kat. 5e 4x2x0,5mm
2
 - 61m

m 779,00

1624

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem, zarobieniem końca kabla i podłączeniem

- YKSY 21x1,5mm
2
 , 1kV - 62m

- YKY 4x10mm
2
 , 1kV - 20m

- YKYżo 5x10mm
2
, 1kV - 43m

- YKYżo 5x6mm
2
 , 1kV - 72m

m 197,00

1625

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem, zarobieniem końca kabla i podłączeniem

- YKYżo 5x35mm
2
, 1kV - 23m

m 23,00

1626

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce

- kabel typu 3GKW 1x150mm2; 0,9kV - 6m
szt.żył 1,00

1627

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Dostarczenie sprzętu izolacyjnego ochronnego kpl 1,00

1628

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Dostarczenie sprzętu chroniącego przed pojawieniem się napięcia kpl 1,00

1629

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Dostarczenie sprzętu pomocniczego kpl 1,00

1630

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż tabliczek informacyjnych montowanych na stałe szt. 6,00

1631

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Dostarczenie tabliczek ostrzegawczych przenośnych kpl 1,00

1632

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Sprzęt przeciwpożarowy i podręczny przenośny kpl 1,00

1633

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Sprzęt pomocniczy kpl 1,00

1634

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Próby pomontażowe rozdzielnicy średniego napięcia RSN kpl. 1,00

1635

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Próby pomontażowe rozdzielnicy prądu stałego RPS szt 1,00

1636

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Próby pomontażowe zespołu prostownikowego kpl. 3,00

1637

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Pomiar transformatora potrzeb własnych szt 1,00

1638

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Badania pomontażowe linii kablowych odc 66,00

1639

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż podstaw sufitowych szt. 30,00

1640

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż ceowników m 40,00

1641

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż wysięgników szt. 30,00

1642

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100mm (korytko 50H50)
m 50,00

1643

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Rury winidurowe o śr. 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 20,00

1644

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy 40mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły m 70,00

1645

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy 60mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły m 70,00

1646

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż puszki naściennej IP 56 odgałęźnej szt. 20,00

Sprzęt BHP 

9.4. PODSTACJA TRAKCYJNA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kable i osprzęt kablowy 

Próby pomontażowe 
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1647

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 20,00

1648

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Puszki instalacyjne końcowe szt. 15,00

1649

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli i przewodów o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych:

- YKYżo 0.6/1kV 3x2,5mm
2
 - 75m

- YDYżo 450/750V 3x1,5mm
2
 - 30m

- YDYżo 450/750 4x1,5mm
2
 - 150m

- YDYżo 450/750V 3x2,5mm
2
 - 100m

- LiYY 0.6/1kV 2x1,0mm
2
 - 10m

- LiYY 0.6/1kV 4x0,5mm
2
 - 140m

- YnTKSY 2x2x0,8 - 100m

m 605,00

1650

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż tablic tablica TO  i TG szt. 2,00

1651

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawy oświetleniowe LED 39W IP65 przykręcane kpl. 15,00

1652

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawa oświetleniowa LED 67W IP44 przykręcana kpl. 1,00

1653

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawa oświetleniowa LED 50W IP44 przykręcana kpl. 1,00

1654

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawy oświetleniowe LED 15W IP44 przykręcane kpl. 2,00

1655

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawa oświetleniowa LED 33W IP65 przykręcana kpl. 1,00

1656

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawy oświetleniowe awaryjne 5W IP65 kpl. 2,00

1657

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawy oświetleniowe awaryjne IP54 kpl. 5,00

1658

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Oprawy oświetleniowa (nr administracyjny) kpl. 1,00

1659

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż opraw na wysięgnikach rurowych na ścianie szt. 3,00

1660

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż łącznika 1-bieg.; IP44; 10A; 250V p/t szt. 5,00

1661

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż łącznika schodowego IP44;10A; 250V n/t szt. 4,00

1662

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2
szt. 2,00

1663

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2
szt. 2,00

1664

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju 

przewodów do 2.5 mm2
szt. 5,00

1665

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Gniazda przemysłowe 5-biegunowe 3P+N+Z 16A IP44 szt. 2,00

1666

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania kpl. 1,00

1667

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż przetwornika wilgotności i temperatury ukl. 2,00

1668

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż urządzeń grzewczych o masie do 10kg:

- promiennik 1,2kW 230V - 6 szt.

- grzejnik elektryczny ścienny 1,5kW, 230V - 1 szt.

-grzejnik elektryczny łazienkowy ścienny o mocy 1,5kW 230V z teromostatem - 1 szt.

- przepływowy ogrzewacz wody 4,4kW 230V - 1 szt.

kpl. 9,00

1669

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż siłownika ze stykiem pomocniczym ukl. 6,00

1670

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych wraz z podłączeniem, uruchomieniem i sprawdzeniem linii dozorowych szt. 1,00

1671

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt. 1,00

1672

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt. 1,00

1673

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa szt. 6,00

1674

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 4,00

Instalacja oświetlenia 

Instalacja ogrzewania i wentylacji 

Instalacja sygnalizacji pożaru 
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1675

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt. 1,00

1676

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 2,00

1677

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka 

FeZn 30x4mm
m 35,00

1678

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów - bednarka FeZn 30x4mm m 35,00

1679

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 50 mm przepust. 5,00

Instalacja uziemiająca wewnętrzna 
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Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka Cena 
Nr 

pozycji

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

1680

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Złącza kontrolne łączące bednarkę z bednarką szt. 5,00

1681

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Badania i pomiary instalacji uziemiającej kpl. 1,00

1682

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - drut ocynkowany o średnicy 8mm m 20,00

1683

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - drut ocynkowany o średnicy 8mm m 80,00

1684

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik szt. 4,00

1685

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 60,00

1686

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Montaż masztów wolnostojących (iglice 3m) szt. 1,00

1687

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej kpl. 1,00

1688

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Zainstalowanie aparatów telefonicznych szt. 1,00

1689

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Zainstalowanie skrzynki przyłączeniowej szt. 1,00

1690

Urządzenia i 

instalacje 

elektryczne 9.3 cz 

P3

Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatów telefonicznych szt. 1,00

1691

Urządzenia i 

instalacje

elektryczne 9.3 cz. 

P3

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych:

- YTKSY 3x2x0,5mm2
m 15,00

1692 A.01.01.01 Montaż stojaków śmietników szt 2,00

1693 A.01.01.01 Montaż ławek szt 2,00

1694 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4c szt 2,00

1695 A.01.01.01 Montaż ogrodzenia przystanków szt 63,00

1696 A.01.01.01 Montaż gablot informacyjnych szt 4,00

1697 A.01.01.01 Montaż stojaków śmietników szt 2,00

1698 A.01.01.01 Montaż ławek szt 2,00

1699 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4c szt 2,00

1700 A.01.01.01 Montaż ogrodzenia przystanków szt 120,00

1701 A.01.01.01 Montaż wygrodzenia miedzytorza szt 52,00

1702 A.01.01.01 Montaż gablot informacyjnych szt 4,00

1703 A.01.01.01 Montaż stojaków śmietników szt 2,00

1704 A.01.01.01 Montaż ławek szt 2,00

1705 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4c szt 2,00

1706 A.01.01.01 Montaż ogrodzenia przystanków szt 80,00

1707 A.01.01.01 Montaż wygrodzenia miedzytorza szt 36,00

1708 A.01.01.01 Montaż gablot informacyjnych szt 4,00

1709 A.01.01.01 Montaż stojaków śmietników szt 6,00

1710 A.01.01.01 Montaż ławek szt 24,00

1711 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4a szt 4,00

1712 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4b szt 6,00

1713 A.01.01.01 Montaż ogrodzenia przystanków szt 26,00

1714 A.01.01.01 Montaż gablot informacyjnych szt 4,00

1715 A.01.01.01 Montaż stojaków śmietników szt 3,00

1716 A.01.01.01 Montaż ławek szt 23,00

1717 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4a szt 2,00

1718 A.01.01.01 Montaż wiat przystankowych 4b szt 3,00

1719 A.01.01.01 Montaż ogrodzenia przystanków szt 9,00

1720 A.01.01.01 Montaż gablot informacyjnych szt 2,00

1721 A.01.01.01 Montaż stojaków rowerowych typu "żagiel" szt 34,00

Wartość kosztorysowa robót branży: 0. Roboty przygotowawcze + 1. Układ torowy 

Wartość kosztorysowa robót branży: 2. Układ drogowy

Wartość kosztorysowa robót branży: 3. Organizacja ruchu

Wartość kosztorysowa robót branży: 4. Budynek socjalny

Wartość kosztorysowa robót branży: 5. Sieci sanitarne

Wartość kosztorysowa robót branży: 6. Teletechnika

Wartość kosztorysowa robót branży: 7. Sieć trakcyjna

Wartość kosztorysowa robót branży: 8. Elektroenergetyka

Wartość kosztorysowa robót branży: 9. Podstacja trakcyjna

Wartość kosztorysowa robót branży: 10. Mała architektura

Wartość kosztorysowa wszystkich robót - BRUTTO

Południowy przystanek na pętli

Północny przystanek na pętli

Północny przystanek na pętli

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

10. MAŁA ARCHITEKTURA

Przystanek przy ul. Krętej

Przystanek przy ul. Kwiatowej

Przystanek przy ul. Sandomierskiej

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

 Instalacja Odgromowa 

 Instalacja Telefoniczna

Wartość kosztorysowa wszystkich robót - NETTO

9. Podstacja trakcyjna Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Strona 32 z 32


