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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29721 Uzytkownik: Andrzej Krzemanski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont Pomieszczen Sanitarnych w Gimnazjum nr.3 Szczecin ul.Malczewskiego 22A
1 Tablice rozdzielcze
1|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1/0201-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1{1011-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2 m?2
d.1{1013-02
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Montaz tablicy T2 -I Pigtro szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 W ytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-01 bolce
82 szt.zyt 82.000
RAZEM 82.000
2 Instalacja elektryczna
7/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
198 m 198.000
RAZEM 198.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tyn- |m
d.2/0204-05 ku innym niz betonowy-YDYp 3x1.5 mm2
198 m 198.000
RAZEM 198.000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.2|1208-02
198 m 198.000
RAZEM 198.000
10|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1208-05 510*0.05*0.05 =1.275
0.775 m?3 0.775
RAZEM 0.775
11KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.2|0502-01
6+10 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.2|0502-01
1+12 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.2|0502-03
2+5 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
14|KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej kpl.
d.2|0502-02
4+15 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
15|KNNR 5 Podtgczanie wentylatora 1-fazowego 32W,230V szt.
d.2|1205-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 Demontaz instalacji elektrycznej -przyjeto 30% 155.127=46.54 szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pomiary elektryczne
17|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3|/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3/1305-02
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3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3/1303-01 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny | pomiar
d.3/1303-02 pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.3|0402-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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