
 

Szczecin, dn. 27.07.2016 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostosowanie 

budynku do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego, remont i ocieplenie dachu oraz 
wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II - 
wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, Etap III - remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 , ul. 
Letniskowa 1, 70-763 Szczecin”. 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
1. W załączniku nr 7 do siwz – wzór umowy: 
1) paragraf 11 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu następnym, w formie pisemnej 
zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie, przedstawiając proponowany termin odbioru wykonanych 
prac. Strony ustalą termin odbioru prac na dzień przypadający w ciągu 3 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym”. 
 
2) paragraf 11 ust.13 otrzymuje brzmienie 
„13. Termin płatności faktury końcowej wynosi 7 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo 
wystawionej  faktury przez Zamawiającego” 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część 
SIWZ. 
 
Członkowie komisji przetargowej: 
 
1 ………………………………. 
2 ………………………………. 
3 ………………………………. 
4 ………………………………. 
5 ………………………………. 
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