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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004

poz. 1207)"'
I.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. " PROJEKT REMONTU GZYMSOW | NADPROZY SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH Nr 6, 9 Liceum Ogoélnoksztatcace im. Bohateréw Monte Casino, 70-547 Szczecin,
Plac Mariacki 1, Dz. Nr 22/3 obreb 1037 "
wykonanego przez Pracownie Projektowg inz. Leszek Demski Szczecin ul. Jagielty 2/22

1.3 - Ogolna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowanie obiektu - Szczecin Plac Mariacki 1 Dz.Nr 22/3 obreb 1037
Roboty remontowe,

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :
* wykonanie niezbednych rozbiérek
* wykonanie niezbednych zabezpieczen w rejonie rob6t ( rusztowania, daszki nadwejsciowe )
* wykonanie niezbednych robét napraczych i konserwatorski
* odtworzenie pokry¢ potaci dachowych
* odtworzenie instalacji piorunochronnej
* inne roboty wykonczeniowe zwigzane z naprawg i konserwacjg gzymséw i nadprozy

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace dane :
IV.1.1 - wlasciwe KNR-y
IV.1.2 - wiasciwe KNSR-y
IV.1.3 - whasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKELADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatacznikami
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DZIALY KOSZTORYSU
Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|REMONT GZYMSOW | NADPROZY 1 63
1.1|Rusztowania 1 2
1.2|Roboty rozbiérkowe 3 21
1.3|Remont gzymséw i nadprozy 22 54
1.3.|Gzymsy 22 30
1
1.3.|Nadproza 31 33
2
1.3.|Dach 34 40
3
1.3.|Tynki podgzymsowe i nadproza, malowanie 41 54
4
1.4|Naprawa wspornikéw podpér konstrukcji wsporczych podtrzymujgcych przewody instalacji odgromowej|55 63
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp.

Podst

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Remont gzymséw i nadpro 2y $cian zewn etrznych budynku Zespotu Szk6t Ogdéinoksztatc

acych Nr 6, 9 Liceum Ogélnoksztatc  a-

ce im. Bohateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie
1 REMONT GZYMSOW | NADPROZY
1.1 Rusztowania
1/KNR 2-02 SST-1. |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.1/1604-03 0.0/
SST-1.
0.5
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 16,50*(8,70+0,65+11,50+4,00+25,70+4,00+ m2 1.244,100
11,50+0,65+8,70)
< elewacja boczna > 16,50%(21,45) m2 353,925
< elewacja tylna > 16,50%(8,70+0,60+15,55+3,00+17,35+3,00+15,75+ |m?2 1.208,625
0,60+8,7)
< elewacja boczna > 16,50%(21,45) m2 353,925
RAZEM 3.160,575
2|KNR 2-02 SST-1. |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o  |m2
d.1.1/1614-04 0.0/ konstrukcji drewnianej
SST-1.
0.5
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 2,00*2,50*2 m2 10,000
< elewacja boczna > 2,00*2,50*1 m2 5,000
< elewacja tylna > 2,00*2,50*1 m2 5,000
< elewacja boczna > 0 m?2 0,000
RAZEM 20,000
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 4-03 |SST-1. |Demontaz przewodéw odgromowych z preta mocowanych na dachu m
d.1.2|1140-05 0.0/ ptaskim
SST-1. |- otokowo pod remont gzymsow
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 m 54,200
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 m 29,000
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 4,00+25,70+4,00 m 33,700
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci mniejszej > 3,00+17,35+3,00 m 23,350
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 m 29,000
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 m 54,200
RAZEM 223,450
4|KNR-W 4-03 |SST-1. |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu  |szt.
d.1.2/1138-01 0.0/ ptaskim na podtozu betonowycm
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 szt. 54,200
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 szt. 29,000
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 szt. 29,000
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 szt. 54,200
RAZEM 166,400
5/KNR-W 4-03 |SST-1. |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu  |szt.
d.1.2|1138-02 0.0/ ptaskim na podtozu drewnianym
SST-1.
0.1
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa $srodkowej czesci wiekszej > 24,20*2+15,00*2 szt. 78,400
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci mniejszej > 16,00+10,50*2 szt. 37,000
RAZEM 115,400
6/KNR 4-01 SST-1. |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m?2
d.1.2/0519-04 0.0/ wa
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 1,50%(24,20*2+15,00*2) |m2 117,600
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci mniejszej > 1,50%(16,00+10,50*2) |m2 55,500
RAZEM 173,100
7/KNR 4-01 SST-1. |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- |m?2
d.1.2/0519-05 0.0/ wa
SST-1.
0.1

Wg dostarczonych danych
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 1,50%(24,20*2+15,00*2) |m2 117,600
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci mniejszej > 1,50%(16,00+10,50*2) |m2 55,500
RAZEM 173,100
8/KNR 4-01 SST-1. |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa|m?2
d.1.2/0519-06 0.0/
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50*(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50%(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
RAZEM 249,600
9/KNR 4-01 SST-1. |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.1.2/0519-07 0.0/ wa
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50%(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50*(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
RAZEM 249,600
10|Analiza wlas- |SST-1. |Utylizacja papy tona
d.1.2\na 0.0/
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
< do przeliczen przyjeto srednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 2 cm >
Do obliczen przyjeto :
(< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2))*0,02* |tona 1,951
1,20
(< pota¢ dachowa tacznika > 1,50*(12,00+17,00))*0,02*1,20 tona 1,044
(< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 1,50%(24,20*2+15,00* |tona 2,822
2))*0,02*1,20
(< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 1,50%(16,00+10,50*2)) |tona 1,332
*0,02*1,20
(< pota¢ dachowa tacznika > 1,50*(12,00+17,00))*0,02*1,20 tona 1,044
(< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00%2))*0,02* |tona 1,951
1,20
RAZEM 10,144
11/KNR 4-01 SST-1. |Rozebranie obrébek blacharskich : m2
d.1.2/0535-08 0.0/ - pasy nadrynnowe
SST-1. |- obrébki gzymséw i nadprozy
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Pasy nadrynnowe :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 0,75*%(8,70*2+21,45*2) m2 45,225
< pota¢ dachowa tacznika > 0,75*(11,50+15,55) m2 20,288
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wiekszej > 0,75*(4,00+25,70+4,00) |m?2 25,275
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 0,75%(3,20+17,35+3,20)| m2 17,813
< pota¢ dachowa tacznika > 0,75*(11,50+15,75) m2 20,438
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 0,75*%(8,70*2+21,45*2) m2 45,225
Obrébki gzymsow :
< elewacja frontowa > 0,75%(8,70*3+0,65*3+11,50*2+4,00*2+25,70*2+ |m?2 146,625
4,00*2+11,50*2+0,65*3+8,70*3+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,75*(21,45)*3 m2 48,263
< elewacja tylna > 0,75*(8,70*3+0,60*3+15,55*2+3,00*2+17,35*2+ m?2 137,325
3,00*2+15,75*2+0,60*3+8,70*3+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,75%(21,45)*3 m?2 48,263
RAZEM 554,740
12|KNR 4-01 SST-1. |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04 0.0/
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 8,70*2+21,45*2 m 60,300
< pota¢ dachowa tacznika > 11,50+15,55 m 27,050
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wiekszej > 4,00+25,70+4,00 m 33,700
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 3,20+17,35+3,20 m 23,750

-5-
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Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
< pota¢ dachowa tacznika > 11,50+15,75 m 27,250
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 8,70*2+21,45*2 m 60,300
RAZEM 232,350
13/KNR 4-01 SST-1. |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06 0.0/
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto 1 mb dt ze wzgledu na roboty remontowe :
1,00*8 m 8,000
RAZEM 8,000
14/KNR 4-04 SST-1. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.2/1107-01 0.0/ kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< obrébki blacharskie 1m2= 5,55 kg > 5,55*554,740/1000 t 3,079
< rynny dachowe fi= 200 mm 1 mb= 2,23 kg > 2,23*232,350/1000 t 0,518
< rury spustowe fi= 150 mm 1 mb= 2,59 kg > 2,59*8/1000 t 0,021
RAZEM 3,618
15/KNR 4-04 SST-1. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1.2|1107-04 0.0/ czety km ponad 1 km
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< obrébki blacharskie 1m2= 5,55 kg > 5,55*554,740/1000 t 3,079
< rynny dachowe fi= 200 mm 1 mb= 2,23 kg > 2,23*232,350/1000 t 0,518
< rury spustowe fi= 150 mm 1 mb= 2,59 kg > 2,59*8/1000 t 0,021
RAZEM 3,618
16|KNR 4-01 SST-1. |Odbicie tynkéw ponizej gzymséw w pasie szer. 50 cm m2
d.1.2/0701-06 0.0/
SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
RAZEM 349,425
17/KNR 4-01 SST-1. |Oczyszczenie $cian z resztek zaprawy - powierzchnie $cian m2
d.1.2/0610-03 0.0/
analogia SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50*(21,45)*4 m2 42,900
RAZEM 349,425
18/KNR 4-01 SST-1. |Oczyszczenie spoin na gt. 2 cm ze zwietrzatej, odparzonej zaprawy m2
d.1.2/0620-03 0.0/
analogia SST-1.
0.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m?2 42,900
RAZEM 349,425
19/KNR 4-01 SST-1. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|ms3
d.1.2/0108-11 0.0/ na odlegtos¢ do 1 km
SST-1.
0.1

Wg dostarczonych danych
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Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp.

Podst

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Do obliczen przyjeto :

(< elewacja frontowa > 0,50*(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2))*0,025

< elewacja boczna > 0,50*(21,45)*4*0,025

(< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2))*0,025

< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*0,025

m3

m3
m3

m3

3,386

1,073
3,204

1,073

RAZEM

8,736

20
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

SST-1.
0.0/
SST-1.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )

Krotnos¢ = 14

Wg dostarczonych danych

Do obliczen przyjeto :

(< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2))*0,025

< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*0,025

(< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2))*0,025

< elewacja boczna > 0,50*(21,45)*4*0,025

m3

m3

m3
m3

m3

3,386

1,073
3,204

1,073

RAZEM

8,736

21
d.1.2

Kalkulacja
wlasna

SST-1.
0.0/
SST-1.

Opfata za sktadowanie na wysypisku

Wg dostarczonych danych

Do obliczen przyjeto :

< dla wyliczenia wagi sktadowanego gruzu przyjeto przelicznik 1 m*3=
1,80 tony >

((< elewacja frontowa > 0,50*(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*
3+4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2))*0,025)*1,8

< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*0,025*1,8

((< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2))*0,025)*1,8

< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*0,025*1,8

6,095

1,931
5,768

1,931

RAZEM

15,725

Remont gzymsoéw i nadpro  zy

Gzymsy

.| kalk. wkasnha

SST-1.
0.0/
SST-1.

Program prac konserwatorskich :

- oczyszczenie powierzchni gzymsoéw z resztek zaprawy, skorodowa-
nego betonu, mleczka cementowego, starych powtok i pozostatosci
$rodkéw antyadhezyjnych

- $rodkiem czyszczacym z wodg pod cisnieniem

- Z regulacjg temperatury wody goracej

Wg dostarczonych danych

Do obliczen przyjeto :

< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)

< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4

< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)

< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4

m2

m2

m2
m?2

m?2

406,350

128,700
384,525

128,700

RAZEM

1.048,275

.|kalk. wkasna

SST-1.
0.0/
SST-1.

Program prac konserwatorskich :

- impregnacja betonu $rodkiem zawierajacym inhibitory korozji

- Sika Ferrogard 903 lub zamienny o réwnowaznych parametrach
- przyjeto 10% powierzchni

Krotnosé = 4

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto 10% catosci powierzchni :

< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*10%

< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*10%

< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*10%

< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4*10%

m?2

m2

m?2

m?2

40,635

12,870
38,453

12,870

RAZEM

104,828

.|kalk. wkasna

SST-1.
0.0/
SST-1.
0.2

Program prac konserwatorskich :

- zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

- Sika Top Armatec 110 EpoCem lub zamienny o réwnowaznych para-
metrach

- przyjeto 5% powierzchni

Wg dokumentacji projektowej

Do obliczen przyjeto 5% :
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 20,318
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*5% m2 6,435
< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 19,226
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4*5% m2 6,435
RAZEM 52,414
25 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych
3.1 SST-1. |- Sika Top Armatec 110 EpoCem lub zamienny o réwnowaznych para-
0.2 metrach
- przyjeto 5% powierzchni
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 5% catosci :
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 20,318
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*5% m2 6,435
< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 19,226
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4*5% m2 6,435
RAZEM 52,414
26 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wypetnienie ubytkéw gr. do 2 cm
3.1 SST-1. |- Sika Repair 20 lub zamienny o réwnowaznych parametrach
0.2 - przyjeto 5% powierzchni
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 5% catosci :
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 20,318
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*5% m2 6,435
< elewacja tylna > 1,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 19,226
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*5% m?2 6,435
RAZEM 52,414
27 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wypetnienie ubytkéw gr. do 4 cm
3.1 SST-1. |- Sika Repair 13 lub zamienny o rownowaznych parametrach
0.2 - przyjeto 5% powierzchni
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto 5% catosci :
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 20,318
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4*5% m2 6,435
< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 19,226
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*5%
< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4*5% m2 6,435
RAZEM 52,414
28 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wyréwnanie powierzchni betonowych
3.1 SST-1. |- Sika Repair 30 lub zamienny o réwnowaznych parametrach
0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 406,350
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4 m2 128,700
< elewacja tylna > 1,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 384,525
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4 m2 128,700
RAZEM 1.048,275
29 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - hydrofobizacja : gruntowanie
3.1 SST-1. |- Sikagard 702 W Aquaphob lub zamienny o réwnowaznych parame-
0.2 trach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 1,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 406,350
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,50%(21,45)*4 m2 128,700
< elewacja tylna > 1,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 384,525
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,50*(21,45)*4 m2 128,700
RAZEM 1.048,275
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
30 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - hydrofobizacja : powloka ochronna
3.1 SST-1. |- Sikagard 680 S Betoncolor - bezbarwny lub zamienny o rownowaz-
0.2 nych parametrach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > (8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+4,00* |m 270,900
3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > (21,45)*4 m 85,800
< elewacja tylna > (8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+3,00*3+ |m 256,350
15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > (21,45)*4 m 85,800
RAZEM 698,850
1.3.2 Nadpro za
31 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wypetnienie szczelin : gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny
3.2 SST-1. |- Sika Primer 3 lub zamienny o réwnowaznych parametrach
0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,50*4*35 m 210,000
RAZEM 210,000
32 SST-1. |Program prac konserwatorskich : m
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wypetnienie szczelin : wypetnienie szczeliny
3.2 SST-1. |- Sika Pro 3WF lub zamienny o réwnowaznych parametrach
0.2
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1,50*4*35 m 210,000
RAZEM 210,000
33 SST-1. |Program prac konserwatorskich : otw.
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - iniekcja cisnieniowa rys i nadprozy o szerokosci rozwarcia do 3 mm
3.2 SST-1. |- Ombran V3 lub Concertin VZ1 lub zamienny o réwnowaznych para-
0.2 metrach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4,00*35 otw. 140,000
RAZEM 140,000
133 Dach
34|KNR 4-01 SST-1. |Naprawa podioza betonowego potaci dachu pod projektowane pokrycie|miejsc
d.1./0804-01 0.0/ papowe .
3.3|analogia SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
115,00 miejsc 115,000
RAZEM 115,000
35|KNR-W 2-02 |SST-1. |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02 0.0/
33 SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50*(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wiekszej > 1,50%(24,20*2+15,00*2) |m?2 117,600
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 1,50%(16,00+10,50*2) |m2 55,500
< pota¢ dachowa tacznika > 1,50%(12,00+17,00) m2 43,500
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 1,50*(7,10*2+20,00*2) m2 81,300
RAZEM 422,700
36/ KNR 2-02 SST-1. |Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej : m2
d.1.|0507-02 0.0/ - pasy nadrynnowe
3.3 SST-1. |- obrébki gzymséw i nadprozy
0.4 - naprawa obrobek blacharskich na styku dach-$ciana
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Pasy nadrynnowe :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 0,75*%(8,70*2+21,45*2) m2 45,225
< pota¢ dachowa tacznika > 0,75*(11,50+15,55) m2 20,288
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wiekszej > 0,75*%(4,00+25,70+4,00) |m?2 25,275
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 0,75%(3,20+17,35+3,20)| m2 17,813
< pota¢ dachowa tacznika > 0,75*(11,50+15,75) m2 20,438
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 0,75*%(8,70*2+21,45*2) m2 45,225

Obrébki gzymsow :
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
< elewacja frontowa > 0,75*(8,70*3+0,65*3+11,50*2+4,00*2+25,70*2+ |m2 146,625
4,00*2+11,50*2+0,65*3+8,70*3+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,75%(21,45)*3 m2 48,263
< elewacja tylna > 0,75%(8,70*3+0,60*3+15,55*2+3,00*2+17,35*2+ m?2 137,325
3,00*2+15,75*2+0,60*3+8,70*3+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,75*(21,45)*3 m2 48,263
RAZEM 554,740
37 KNR 2-02 SST-1. |Rynny dachowe pétokragte z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.|0509-05 0.0/
3.3 SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 8,70*2+21,45*2 m 60,300
< pota¢ dachowa tacznika > 11,50+15,55 m 27,050
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 4,00+25,70+4,00 m 33,700
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 3,20+17,35+3,20 m 23,750
< pota¢ dachowa tacznika > 11,50+15,75 m 27,250
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 8,70*2+21,45*2 m 60,300
RAZEM 232,350
38/ KNR 2-02 SST-1. |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.|0509-09 0.0/
33 SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
1,00*8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39/ KNR 2-02 SST-1. |Rury spustowe okragte z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.|0511-04 0.0/
33 SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto 1 mb dt ze wzgledu na roboty remontowe :
1,00*8 m 8,000
RAZEM 8,000
40 KNR 2-02 SST-1. |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami z dachu na dach m
d.1./1213-03 0.0/
33 SST-1.
0.3
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
1.34 Tynki podgzymsowe i nadpro za, malowanie
41|KNR 4-01 SST-1. |Roboty tynkarskie : szt.
d.1.|0308-02 0.0/ - uzupetnienie ubytkdw cegta ceramiczng petng
3.4 SST-1.
0.2
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 20,00 szt. 20,000
< elewacja boczna > 7,00 szt. 7,000
< elewacja tylna > 20,00 szt. 20,000
< elewacja boczna > 7,00 szt. 7,000
6,00 szt. 6,000
RAZEM 60,000
42 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - gruntowanie roztworem krzemianowego preparatu gruntujgcego Syli-
3.4 SST-1. |tol lub zamiennego o rbwnowaznych parametrach
0.2
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 383,550
43|KNR 0-40 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|0209-01 0.0/ - uzupetnienie zaprawg mineralng CR 61 lub zamienng o rownowaz-
3.4 SST-1. |nych parametrach
0.2

-10 -
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Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 383,550
44 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wzmochienie strukturalne tynkéw przewidzianych do zachowania roz-
3.4 SST-1. |tworem krzemianowego preparatu gruntujgcego Sylitol w proporcji 2:1,
0.2 zachowujac zasade "mokre na mokre" lub zamiennego o réwnowaz-
nych parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
698,850 m?2 698,850
RAZEM 698,850
45 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - obrzutka tynkarska tynkiem renowacyjnym podktadowym CR 61 lub
3.4 SST-1. |zamienny o réwnowaznych parametrach
0.2 - z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81 lub zamiennej o réwnowaz-
nych parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 383,550
46 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - pierwsza warstwa tynku renowacyjnego gr. do 10 mm
3.4 SST-1. |- z tynku podktadowego CR 61 lub zamienny o rownowaznych parame-
0.2 trach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 383,550
47 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - druga warstwa tynku renowacyjnego gr. 15 mm
3.4 SST-1. |- z tynku renowacyjnego CR 62 lub zamiennego o réwnowaznych para-
0.2 metrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 13,545
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*10%
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*10% m2 4,290
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 12,818
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*10%
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*10% m2 4,290
0,65*1,50*35*10% m?2 3,413
RAZEM 38,356
48 SST-1. |Roboty tynkarskie : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - warstwa szpachli gr. 3 mm
3.4 SST-1. |- ze szpachli drobnoziarnistej CR 64 lub zamiennej o rownowaznych
0.2 parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
0,65*1,50*35 m?2 34,125
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PRZEDMIAR

Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-

hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 383,550
49 SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsoéw i nadprozy : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - reprofilacja podtozy
34 SST-1. |- z mineralnej szpachléwki Capalith Fassadenspachtel P lub zamiennej
0.2 o réwnowaznych parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 270,900
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
< elewacja tylna > 1,00%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 256,350
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
Nadproza :
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 1.082,400
50 SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsoéw i nadprozy : m2
d.1.|kalk. wtasna |0.0/ - wygtadzenie powierzchni przez szpachlowanie
3.4 SST-1. |- szpachlg drobnoziarnistg Capalith Fassaden Feinspachtel lub za-
0.2 mienng o réwnowaznych parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 270,900
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
< elewacja tylna > 1,00%*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m2 256,350
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
Nadproza :
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 1.082,400
51 SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsoéw i nadprozy : m2
d.1.|kalk. wkasna 0.0/ - wyréwnanie podtozy, gr. 3 mm
34 SST-1. |- z mineralnej szpachléwki Capalith Fassadenspachtel P lub zamiennej
0.2 o réwnowaznych parametrach
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 13,545
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*10%
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*10% m2 4,290
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 12,818
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*10%
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4*10% m2 4,290
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 27,090
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)*10%
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4*10% m2 8,580
< elewacja tylna > 1,00%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 25,635
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)*10%
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4*10% m2 8,580
Nadproza :
0,65*1,50*35*10% m?2 3,413
RAZEM 108,241
52|KNR BC-02 |SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsoéw i nadprozy : m2
d.1.|0619-01 0.0/ - gruntowanie, gruntem systemowym
3.4|analogia SST-1. |- nie zawierajacym rozpuszczalnikéw, bezbarwnym
0.2 - jednokrotne

Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
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hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 270,900
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
< elewacja tylna > 1,00%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 256,350
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
Nadproza :
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 1.082,400
53|KNR BC-02 |SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsoéw i nadprozy : m2
d.1.|0619-01 0.0/ - farbg silikatowg CT 54 lub zamienng o ronowaznych parametrach
3.4|analogia SST-1. |- pierwsza warstwa
0.2
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 270,900
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
< elewacja tylna > 1,00*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 256,350
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
Nadproza :
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 1.082,400
54/KNR BC-02 |SST-1. |Malowanie tynkéw renowacyjnych, gzymsow i nadprozy : m2
d.1.|0619-02 0.0/ - farbg silikatowg CT 54 lub zamienng o rénowaznych parametrach
3.4|analogia SST-1. |- druga warstwa
0.2
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
Tynki renowacyjne :
< elewacja frontowa > 0,50%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m?2 135,450
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
< elewacja tylna > 0,50*(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 128,175
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 0,50%(21,45)*4 m2 42,900
Gzymsy :
< elewacja frontowa > 1,00%(8,70*4+0,65*4+11,50*3+4,00*3+25,70*3+ |m2 270,900
4,00*3+11,50*3+0,65*4+8,70*4+13,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
< elewacja tylna > 1,00%(8,70*4+0,60*4+15,55*3+3,00*3+17,35*3+ m?2 256,350
3,00*3+15,75*3+0,60*4+8,70*4+9,00*2)
< elewacja boczna > 1,00%(21,45)*4 m2 85,800
Nadproza :
0,65*1,50*35 m?2 34,125
RAZEM 1.082,400
1.4 Naprawa wspornikéw podpér konstrukcji wsporczych po dtrzymuj acych przewody instalacji od-
gromowej
55|KNR 4-03 SST-1. |Tymczasowe potaczenie instalacji odgromowe; : m
d.1.4/0704-08 0.0/ - potaczenie istniejacej instalacji ( zwody poziome i pionowe )
analogia SST-1. |- rozebranie potgczen tymczasowych po wykonaniu projektowanych
0.4 prac
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
1,00*4*10 m 40,000
RAZEM 40,000
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56/ KNR 4-01 SST-1. |Drobne naprawy pokrycia papowego w miejscach mocowania istniejg- |szt.
d.1.4/0519-02 0.0/ cych wspornikéw instalacji odgromowej
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 20,00 szt. 20,000
< pota¢ dachowa tacznika > 30,00 szt. 30,000
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci wiekszej > 50,00 szt. 50,000
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 20,00 szt. 20,000
< pota¢ dachowa tacznika > 30,00 szt. 30,000
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 20,00 szt. 20,000
RAZEM 170,000
57|KNR 5-08 SST-1. |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.1.4|0604-04 0.0/ dachu ptaskim na wspornikach klejonych
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 m 54,200
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 m 29,000
< pota¢ dachowa srodkowej czesci wigkszej > 4,00+25,70+4,00 m 33,700
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci mniejszej > 3,00+17,35+3,00 m 23,350
< pota¢ dachowa tacznika > 12,00+17,00 m 29,000
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 7,10*2+20,00*2 m 54,200
RAZEM 223,450
58/KNR 5-08 SST-1. |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skreca- szt.
d.1.4/0618-01 0.0/ nych uniwersalnych krzyzowych
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 15,00 szt. 15,000
< pota¢ dachowa tacznika > 10,00 szt. 10,000
< pota¢ dachowa $rodkowej czesci wiekszej > 20,00 szt. 20,000
< pota¢ dachowa srodkowej czesci mniejszej > 16,00 szt. 16,000
< pota¢ dachowa tacznika > 10,00 szt. 10,000
< pota¢ dachowa skrzydta bocznego > 15,00 szt. 15,000
RAZEM 86,000
59|KNR 5-08 SST-1. |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemia-|szt.
d.1.4/0619-05 0.0/ jacej i odgromowej
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 1,00*4*4 szt. 16,000
< elewacja boczna > 1,00*2*4 szt. 8,000
< elewacja tylna > 1,00*4*4 szt. 16,000
< elewacja boczna > 0,00 szt. 0,000
RAZEM 40,000
60|KNR 5-08 SST-1. |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajaceji |szt.
d.1.4/0619-01 0.0/ odgromowe;j
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 4,00 szt. 4,000
< elewacja boczna > 2,00 szt. 2,000
< elewacja tylna > 4,00 szt. 4,000
< elewacja boczna > 0,00 szt. 0,000
RAZEM 10,000
61|KNR 5-08 SST-1. |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- m
d.1.4/0607-02 0.0/ dynkach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< elewacja frontowa > 1,00*4*4 m 16,000
< elewacja boczna > 1,00*2*4 m 8,000
< elewacja tylna > 1,00*4*4 m 16,000
< elewacja boczna > 0,00 m 0,000
RAZEM 40,000
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62|KNNR 5 1304- |SST-1. |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4|03 0.0/
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
63/KNNR 5 1304- [SST-1. |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.4|/04 0.0/
SST-1.
0.4
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
10,00*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000

-15-

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Remont gzymsow i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

(.3
O

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto

1.|Roboczogodzina r-g 8.997,9800 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0,0316 0,0316 0,00 0,00
2.|Blacha cynkowo-tytanowa kg 3.499,8198 3.499,8198 10,00 0,00
3.|Cegta ceramiczna petna szt. 150,0000 150,0000 0,00 0,00
4./Cement CEM | "32,50" kg 77,4000 77,4000 0,00 0,00
5./Cement CEM | "32,50" t 0,3795 0,3795 0,00 0,00
6.|Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0,0200 0,0200 0,00 0,00
7.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,8237 0,8237 0,00 0,00
8.|Drabiny stalowe kg 94,1500 94,1500 0,00 0,00
9.|Drewno opatowe kg 74,8000 74,8000 0,00 0,00

10.|Drut stalowy okragly 3 mm kg 28,4452 28,4452 0,00 0,00

11.|Elektrody kg 0,0690 0,0690 0,00 0,00

12.|Emulsja kontaktowa CC 81 lub zamienna o réwno- |dm3 |191,7750 191,7750 0,00 0,00
waznych parametrach

13.|Farba krzemianowa systemowa dm3  [162,3600 162,3600 0,00 0,00

14.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,3890 0,3890 0,00 0,00

15.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 |0,3765 0,3765 0,00 0,00

16.|Farba silikatowa CT 54 lub zamienna o rownowaz- |dm3  |248,9520 248,9520 0,00 0,00
nych pamatrach

17.|Gaz propan-butan kg 183,4518 183,4518 0,00 0,00

18.|Gwozdzie budowlane kg 5,0000 5,0000 0,00 0,00

19.|Gwozdzie papowe zwykte kg 1,7000 1,7000 0,00 0,00

20.|Haki do muru kg 37,9269 37,9269 0,00 0,00

21.|Krawedziaki iglaste m3 0,2000 0,2000 0,00 0,00

22.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 47,6000 47,6000 0,00 0,00

23.|Maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 52,2029 52,2029 0,00 0,00

24.|Mineralna szpachléwka Capalith Fassadenspachtel P |kg 1.969,9722 1.969,9722 |0,00 0,00
lub zamienna o réwnowaznych parametrach

25.|Ombran V3 lub Concertin VZ1 lub zamienny o rowno-|kg 7,0000 7,0000 0,00 0,00
waznych parametrach

26.|Optata za skladowanie na wysypisku t 15,7250 15,7250 0,00 0,00

27.|Papa asfaltowa na tekturze m2 17,0000 17,0000 0,00 0,00

28.|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 486,1050 486,1050 0,00 0,00

29.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 486,1050 486,1050 0,00 0,00

30.|Papier $cierny ark. 1,7040 1,7040 0,00 0,00

31.|Piasek do zapraw m3 1,1000 1,1000 0,00 0,00

32.|Piyty komunikacyjne dtugie m2 1,2642 1,2642 0,00 0,00

33.|Plyty komunikacyjne krétkie m2 0,6321 0,6321 0,00 0,00

34.|Piyty pomostowe robocze m2 48,6729 48,6729 0,00 0,00

35.|Prety stalowe ocynkowane fi= 8 mm, odgromowe m 315,5880 315,5880 0,00 0,00

36.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 126,8100 126,8100 0,00 0,00

37.|Roztwér krzemianowy preparatu gruntujgcego Sylitol [dm3  |502,8450 502,8450 0,00 0,00
lub zamiennego o réwnowaznych parametrach

38.|Sika Ferrogard 903 lub zamienny o rownowaznych  |kg 209,6560 209,6560 0,00 0,00
parametrach

39.|Sika Primer 3 lub zamienny o réwnowaznych para- |dm3 |6,3000 6,3000 0,00 0,00
metrach

40.|Sika Repair 13 (do 4 cm ) lub zamienny o réwnowaz- | kg 4.088,2920 4.088,2920 |0,00 0,00
nych parametrach

41.|Sika Repair 20 (do 2 cm ) lub zamienny o réwnowaz- kg 1.991,7320 1.991,7320 |0,00 0,00
nych parametrach

42.|Sika Top Armatec 110 EpoCem lub zamienny o réw- |kg 209,6560 209,6560 0,00 0,00
nowaznych parametrach

43.|Sikagard 680 S Betoncolor - bezbarwny lub zamien- |dm3  [279,5400 279,5400 0,00 0,00
ny o rbwnowaznych parametrach

44.|Sikagard 702 W Aquaphob lub zamienny o réwno-  |dm3 |31,4483 31,4483 0,00 0,00
waznych parametrach

45.|Ska Repair 30 lub zamienny o réwnowaznych para- |kg 1.886,8950 1.886,8950 |0,00 0,00
metrach

46.|Skaflex Pro 3 WF lub zamienny o rownowaznych pa- |kg 63,0000 63,0000 0,00 0,00
rametrach

47./Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 42,4328 42,4328 0,00 0,00

48.|Szpachla drobnoziarnista Capalith Fassaden Feins- |kg 1.623,6000 1.623,6000 |0,00 0,00
pachtel lub zamienna o réwnowaznych parametrach

49.|Szpachla drobnoziarnista CR 64 lub zamienna o réw- |kg 2.071,1700 2.071,1700 (0,00 0,00
nowaznych parametrach

50.|Srodek do mycia powierzchni elewacyjnych systemo- |kg 104,8275 104,8275 0,00 0,00
wy

51.|Srodek gruntujgcy systemowy, niezawierajacy roz- |dm3 |248,9520 248,9520 0,00 0,00
puszczalnikéw, bezbarwny

52.|Tynk renowacyjny CR 62 lub zamienny o réwnowaz- |kg 460,2720 460,2720 0,00 0,00
nych parametrach

53.|Tynk renowacyjny podktadowy CR 61 lub zamienny o |kg 6.903,9000 6.903,9000 |0,00 0,00
rénowaznych parametrach

54.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,6400 2,6400 0,00 0,00

55.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 464,7000 464,7000 0,00 0,00

56.|Utylizacja papy t 10,1440 10,1440 0,00 0,00

57.|Wiertta szt. 0,0980 0,0980 0,00 0,00

-17 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢
58.|Woda m3 0,5394 0,5394 0,00 0,00
59.|Wsporniki dachowe szt. 451,3690 451,3690 0,00 0,00
60.|Wsporniki $cienne szt. 40,4000 40,4000 0,00 0,00
61.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,5697 0,5697 0,00 0,00
62.|Zaprawa mineralna CR 61 lub zamienng o réwno- kg 3.451,9500 3.451,9500 |0,00 0,00

waznych parametrach
63.|Ztgcza kontrolne szt. 40,0000 40,0000 0,00 0,00
64.|Ztgcza krzyzowe szt. 86,0000 86,0000 0,00 0,00
65.|Zlgcza rynnowe Szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
66.|Materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Remont gzymsoéw i nadprozy scian zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6, 9 Liceum Ogdlnoksztatcace im. Bo-
hateréw Monte Casino przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6000 0,00 0,00
2.|Mieszarka do zapraw m-g 0,1048 0,00 0,00
3.|Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 79,8000 0,00 0,00
4.|Pistolet Sika BHP 600 m-g 4,2000 0,00 0,00
5.|Pompa do iniekcji cisnieniowej m-g 1,4000 0,00 0,00
6.|Rusztowanie rurowe m-g 559,4218 0,00 0,00
7.|Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 6,8141 0,00 0,00
8.|Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1332 0,00 0,00
9.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,5400 0,00 0,00

10.|Sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 2,8000 0,00 0,00
11.|Srodek transportowy m-g 15,0985 0,00 0,00
12.|Wyciag m-g 5,7051 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Cena
jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

Remont gzymséw i nadpro 2y $cian zewn etrznych budynku Zespotu Szk6t Ogdélnoksztatc

ce im. Bohateréw Monte Casino przy Placu Mariackim

1 w Szczecinie

acych Nr 6, 9 Liceum Ogélnoksztatc  a-

1 REMONT GZYMSOW | NADPROZY
11 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 3160,575
d.1.1{1604-03 wysokosci do 20 m
-- Robocizna --
r-g 0,6246 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Plyty pomostowe robocze m2 0,0154 0,00/ 0,000000
Piyty komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00/ 0,000000
Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00/ 0,000000
Bale iglaste obrzynane m3 0,00001 0,00/ 0,000000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,00021 0,00/ 0,000000
0,00019+0,00002=0,00021=
Haki do muru kg 0,0120 0,00/ 0,000000
Drut stalowy okragty 3 mm kg 0,0090 0,00/ 0,000000
Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0050 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Rusztowanie rurowe m-g 0,1770 0,00 0,000000
Razem pozycja 1 0,000000| 3.160,575 0,00
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojagce | m2 20,000
d.1.1/1614-04 nad przejsciami dla pieszych o kons-
trukcji drewnianej
-- Robocizna --
r-g 1,4300 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Krawedziaki iglaste m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm m3 0,0010 0,00/ 0,000000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,0080 0,00/ 0,000000
Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,8200 0,00/ 0,000000
Gwozdzie budowlane kg 0,2500 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 2 0,000000 20,000 0,00
Razem dziat: Rusztowania 0,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw odgromowych | m 223,450
d.1.2/1140-05 z preta mocowanych na dachu ptas-
kim
- otokowo pod remont gzymsow
-- Robocizna --
r-g 0,0525 0,00/  0,000000
Razem pozycja 3 0,000000 223,450 0,00
4|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych | szt. 166,400
d.1.2{1138-01 instalacji odgromowej na dachu ptas-
kim na podtozu betonowycm
-- Robocizna --
r-g 0,0945 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 4 0,000000 166,400 0,00
5/KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikow odstepowych | szt. 115,400
d.1.2{1138-02 instalacji odgromowej na dachu ptas-
kim na podtozu drewnianym
-- Robocizna --
r-g 0,0525 0,00/  0,000000
Razem pozycja 5 0,000000 115,400 0,00
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 173,100
d.1.2|/0519-04 chach drewnianych - pierwsza warst-
wa
-- Robocizna --
r-g 0,1100 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 6 0,000000 173,100 0,00
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 173,100
d.1.2|0519-05 chach drewnianych - nastepna warst-
wa
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo ¢ Warto $¢
jedn.
r-g 0,0400 0,00, 0,000000
Razem pozycja 7 0,000000 173,100 0,00
8|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 249,600
d.1.2|0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
wa
-- Robocizna --
r-q 0,3100 0,00, 0,000000
Razem pozycja 8 0,000000 249,600 0,00
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 249,600
d.1.2|0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
wa
-- Robocizna --
r-g 0,0500 0,00, 0,000000
Razem pozycja 9 0,000000 249,600 0,00
10|Analiza wtasna | Utylizacja papy tona 10,144
d.1.2
-- Materialy --
Utylizacja papy t 1,0000 0,00, 0,000000
Razem pozycja 10 0,000000 10,144 0,00
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich : m2 554,740
d.1.2|0535-08 - pasy nadrynnowe
- obrébki gzymsow i nadprozy
-- Robocizna --
r-q 0,3000 0,00, 0,000000
Razem pozycja 11 0,000000 554,740 0,00
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 232,350
d.1.2|0535-04 jacej sie do uzytku
-- Robocizna --
r-q 0,1500 0,00, 0,000000
Razem pozycja 12 0,000000 232,350 0,00
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 8,000
d.1.2|0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
r-q 0,1100 0,00, 0,000000
Razem pozycja 13 0,000000 8,000 0,00
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 3,618
d.1.2{1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 1,7100 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8300 0,00 0,000000
Razem pozycja 14 0,000000 3,618 0,00
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- | t 3,618
d.1.2|1107-04 niowym - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0360 0,00/  0,000000
Razem pozycja 15 0,000000 3,618 0,00
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw ponizej gzymsow w m2 349,425
d.1.2|0701-06 pasie szer. 50 cm
-- Robocizna --
r-g 0,4100 0,00, 0,000000
Razem pozycja 16 0,000000 349,425 0,00
17|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian z resztek zapra- | m?2 349,425
d.1.2|0610-03 wy - powierzchnie $cian
analogia
-- Robocizna --
r-q 0,0700 0,00, 0,000000
Razem pozycja 17 0,000000 349,425 0,00
18|KNR 4-01 Oczyszczenie spoin na gt. 2 cm ze m2 349,425
d.1.2/0620-03 zwietrzatej, odparzonej zaprawy
analogia
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena

jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

r-g

0,1000

0,00

0,000000

Razem pozycja 18

0,000000

349,425

0,00

19
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km

-- Robocizna --

-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t

m3

r-g

0,8600

0,5000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

8,736

Razem pozycja 19

0,000000

8,736

0,00

20
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi

- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
)

Krotnos¢ = 14

-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5 t
0,02*14=

m3

m-g

0,2800

0,00

0,000000

8,736

Razem pozycja 20

0,000000

8,736

0,00

21
d.1.2

Kalkulacja
wilasna

Optata za sktadowanie na wysypisku

-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku

1,0000

0,00

0,000000

15,725

Razem pozycja 21

0,000000

15,725

0,00

Razem dziat: Roboty

rozbiérkowe

0,00

1.3

Remont gzymsoéw i nadpro  zy

Gzymsy

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- oczyszczenie powierzchni gzymsoéw
z resztek zaprawy, skorodowanego
betonu, mleczka cementowego, sta-
rych powtok i pozostatosci sSrodkéw
antyadhezyjnych

- $rodkiem czyszczacym z wodg pod
cis$nieniem

- Z regulacjq temperatury wody gora-
cej

-- Robocizna --
0,92+0,272=1,192=

-- Materiaty --
Srodek do mycia powierzchni elewa-
cyjnych systemowy

m2

r-g

kg

1,1920

0,1000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

1048,275

Razem pozycja 22

0,000000

1.048,275

0,00

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- impregnacja betonu srodkiem za-
wierajgcym inhibitory korozji

- Sika Ferrogard 903 lub zamienny o
réwnowaznych parametrach

- przyjeto 10% powierzchni
Krotnosé = 4

-- Robocizna --
0,15*4=

-- Materialy --

Sika Ferrogard 903 lub zamienny o
réwnowaznych parametrach
0,50*4=

Materialy pomocnicze(od M)

m2

r-g

kg

%

0,6000

2,0000

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

104,828

Razem pozycja 23

0,000000

104,828

0,00

24

3.1
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.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- zabezpieczenie antykorozyjne od-

stonietego zbrojenia

- Sika Top Armatec 110 EpoCem lub
zamienny o réwnowaznych parame-

trach

- przyjeto 5% powierzchni

-- Robocizna --

m?2

r-g

-22-
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0,00

0,000000

52,414




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo ¢ Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
Sika Top Armatec 110 EpoCem lub kg 2,0000 0,00, 0,000000
zamienny o réwnowaznych parame-
trach
Woda m3 0,0008 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0,0020 0,00/ 0,000000
Wyciag m-g 0,0036 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,000000
Razem pozycja 24 0,000000 52,414 0,00
25 Program prac konserwatorskich : m2 52,414
d.1.|kalk. wtasna |- wykonanie warstwy sczepnej na po-
3.1 wierzchniach betonowych
- Sika Top Armatec 110 EpoCem lub
zamienny o réwnowaznych parame-
trach
- przyjeto 5% powierzchni
-- Robocizna --
r-g 0,2600 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Sika Top Armatec 110 EpoCem lub kg 2,0000 0,00/ 0,000000
zamienny o réwnowaznych parame-
trach
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 25 0,000000 52,414 0,00
26 Program prac konserwatorskich : m2 52,414
d.1.|kalk. wtasna |- wypetnienie ubytkéw gr. do 2 cm
3.1 - Sika Repair 20 lub zamienny o réw-
nowaznych parametrach
- przyjeto 5% powierzchni
-- Robocizna --
0,68+0,42=1,1= r-g 1,1000 0,00/  0,000000
-- Materialy --
Sika Repair 20 (do 2 cm ) lub za- kg 38,0000 0,00/ 0,000000
mienny o réwnowaznych parametrach
19,00*2=38=
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 26 0,000000 52,414 0,00
27 Program prac konserwatorskich : m2 52,414
d.1.|kalk. wtasna |- wypetnienie ubytkéw gr. do 4 cm
3.1 - Sika Repair 13 lub zamienny o réw-
nowaznych parametrach
- przyjeto 5% powierzchni
-- Robocizna --
0,68+0,98=1,66= r-g 1,6600 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Sika Repair 13 (do 4 cm ) lub za- kg 78,0000 0,00/ 0,000000
mienny o rownowaznych parametrach
19,50*4=78=
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 27 0,000000 52,414 0,00
28 Program prac konserwatorskich : m2 1048,275
d.1.|kalk. wtasna |- wyréwnanie powierzchni betono-
3.1 wych
- Sika Repair 30 lub zamienny o réw-
nowaznych parametrach
-- Robocizna --
r-g 0,4200 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Ska Repair 30 lub zamienny o réwno- | kg 1,8000 0,00/ 0,000000
waznych parametrach
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 28 0,000000, 1.048,275 0,00
-23-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

29

3.1

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- hydrofobizacja : gruntowanie

- Sikagard 702 W Aquaphob lub za-
mienny o réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Sikagard 702 W Aquaphob lub za-
mienny o rownowaznych parametrach
Woda

Materialy pomocnicze(od M)

m2

dm3

m3
%

0,1500

0,0300

0,0003
1,0000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

1048,275

Razem pozycja 29

0,000000

1.048,275

0,00

30

3.1

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- hydrofobizacja : powloka ochronna

- Sikagard 680 S Betoncolor - bezbar-
wny lub zamienny o réwnowaznych
parametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Sikagard 680 S Betoncolor - bezbar-
wny lub zamienny o réwnowaznych
parametrach

Materiaty pomocnicze(od M)

r-g

dm3

%

0,2700

0,4000

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

698,850

Razem pozycja 30

0,000000

698,850

0,00

Razem dziat: Gzymsy

0,00

1.3.2

Nadpro za

31
d.1.
3.2

kalk. wtasna

Program prac konserwatorskich :

- wypetnienie szczelin : gruntowanie
powierzchni bocznych szczeliny

- Sika Primer 3 lub zamienny o réw-
nowaznych parametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Sika Primer 3 lub zamienny o réwno-
waznych parametrach

Woda

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

dm3

m3
%

0,1500

0,0300

0,0003
1,0000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

210,000

Razem pozycja 31

0,000000

210,000

0,00

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- wypetnienie szczelin : wypetnienie
szczeliny

- Sika Pro 3WF lub zamienny o row-
nowaznych parametrach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Skaflex Pro 3 WF lub zamienny o
réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Pistolet Sika BHP 600

0,1600

0,3000

1,0000

0,0200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

210,000

Razem pozycja 32

0,000000

210,000

0,00

.|kalk. wkasna

Program prac konserwatorskich :

- iniekcja cisnieniowa rys i nadprozy o
szerokosci rozwarcia do 3 mm

- Ombran V3 lub Concertin VZ1 lub
zamienny o rbwnowaznych parame-
trach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ombran V3 lub Concertin VZ1 lub za-
mienny o rownowaznych parametrach
Wiertta

otw.

r-g

kg

Szt.

0,6400

0,0500

0,0007
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0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

140,000




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo ¢ Warto $¢
jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Narzedzia elektropneumatyczne do m-g 0,5700 0,00/ 0,000000
wiercenia otworéw
Sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min | m-g 0,0200 0,00/ 0,000000
Pompa do iniekcji ci$nieniowej m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 33 0,000000 140,000 0,00
Razem dziat: Nadproza 0,00
1.33 Dach
34 KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego potaci |miejs 115,000
d.1./0804-01 dachu pod projektowane pokrycie pa- | c.
3.3|analogia powe
-- Robocizna --
r-g 0,9900 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Cement CEM | "32,50" t 0,0033 0,00/ 0,000000
Piasek do zapraw m3 0,0080 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 34 0,000000 115,000 0,00
35/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 422,700
d.1.|0504-02 walng dwuwarstwowe
3.3
-- Robocizna --
r-g 0,3890 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,1500 0,00/ 0,000000
Papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1,1500 0,00, 0,000000
wa
Gaz propan-butan kg 0,4340 0,00, 0,000000
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,0076 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0210 0,00/  0,000000
Razem pozycja 35 0,000000 422,700 0,00
36 KNR 2-02 Obrébki blacharskie z blachy cynko- | m?2 554,740
d.1.|0507-02 wo-tytanowej :
3.3 - pasy nadrynnowe
- obrébki gzymséw i nadprozy
- naprawa obrébek blacharskich na
styku dach-$ciana
-- Robocizna --
r-g 1,8160 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5,3200 0,00/ 0,000000
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0560 0,00/ 0,000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010 0,00 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,000000
Razem pozycja 36 0,000000 554,740 0,00
37 /KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy m 232,350
d.1.|0509-05 cynkowo-tytanowej
3.3
-- Robocizna --
r-g 0,6514 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 2,1800 0,00/ 0,000000
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0440 0,00/ 0,000000
Uchwyty do rynien dachowych ocyn- | szt. 2,0000 0,00/ 0,000000
kowane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0038 0,00/ 0,000000
Wyciag m-g 0,0021 0,00/  0,000000
-25-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo ¢ Warto $¢
jedn.
Razem pozycja 37 0,000000 232,350 0,00
38/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy szt. 8,000
d.1.|0509-09 cynkowo-tytanowej
3.3
-- Robocizna --
r-g 0,9903 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 2,7900 0,00/ 0,000000
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1000 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,00/ 0,000000
Wyciag m-g 0,0020 0,00, 0,000000
Razem pozycja 38 0,000000 8,000 0,00
39 KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy cyn- | m 8,000
d.1.|0511-04 kowo-tytanowej
3.3
-- Robocizna --
r-g 0,9305 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Blacha cynkowo-tytanowa kg 2,4700 0,00/ 0,000000
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0430 0,00/ 0,000000
Uchwyty do rur spustowych ocynko- | szt. 0,3300 0,00/ 0,000000
wane
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00/  0,000000
Razem pozycja 39 0,000000 8,000 0,00
40|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami z m 5,000
d.1.|1213-03 dachu na dach
3.3
-- Robocizna --
r-g 2,2147 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Drabiny stalowe kg 18,8300 0,00/ 0,000000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0778 0,00/ 0,000000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0753 0,00/ 0,000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0030 0,00 0,000000
Papier Scierny ark. 0,3408 0,00, 0,000000
Elektrody kg 0,0138 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 0,1080 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0142 0,00/  0,000000
Razem pozycja 40 0,000000 5,000 0,00
Razem dziat: Dach 0,00
134 Tynki podgzymsowe i nadpro za, malowanie
41|KNR 4-01 Roboty tynkarskie : szt. 60,000
d.1.|0308-02 - uzupetnienie ubytkéw cegtq cera-
34 miczna petng
-- Robocizna --
r-g 0,7500 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Cegta ceramiczna petna szt. 2,5000 0,00/ 0,000000
Cement CEM [ "32,50" kg 1,2900 0,00, 0,000000
Piasek do zapraw m3 0,0030 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0020 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0100 0,00/ 0,000000
na
Wyciag m-g 0,0300 0,00, 0,000000
Razem pozycja 41 0,000000 60,000 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

42

3.4

.|kalk. wkasna

Roboty tynkarskie :

- gruntowanie roztworem krzemiano-
wego preparatu gruntujgcego Sylitol
lub zamiennego o réwnowaznych pa-
rametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Roztwér krzemianowy preparatu
gruntujgcego Sylitol lub zamiennego
o réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt -
Srodek transportowy

m2

r-g

dm3

%

m-g

0,2100

0,4000

1,0000

0,0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

383,550

Razem pozycja 42

0,000000

383,550

0,00

43

3.4

KNR 0-40

.10209-01

Roboty tynkarskie :

- uzupetnienie zaprawg mineralng CR
61 lub zamienng o réwnowaznych pa-
rametrach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zaprawa mineralna CR 61 lub za-
mienng o réwnowaznych parame-
trach

m2

r-g

kg

0,0600

9,0000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

383,550

Razem pozycja 43

0,000000

383,550

0,00

44

3.4

.|kalk. wkasna

Roboty tynkarskie :

- wzmochienie strukturalne tynkéw
przewidzianych do zachowania roz-
tworem krzemianowego preparatu
gruntujgcego Sylitol w proporcji 2:1,
zachowujac zasade "mokre na
mokre" lub zamiennego o réwnowaz-
nych parametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Roztwér krzemianowy preparatu
gruntujgcego Sylitol lub zamiennego
o réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzegt -
Srodek transportowy

m?2

r-g

0,2100

dm3 0,5000

%

1,0000

0,0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

698,850

Razem pozycja 44

0,000000

698,850

0,00

45

3.4

.|kalk. wkasna

Roboty tynkarskie :

- obrzutka tynkarska tynkiem renowa-
cyjnym podktadowym CR 61 lub za-
mienny o réwnowaznych parametrach
- z dodatkiem emulsji kontaktowej CC
81 lub zamiennej o réwnowaznych
parametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Tynk renowacyjny podktadowy CR 61
lub zamienny o rénowaznych para-
metrach

Emulsja kontaktowa CC 81 lub za-
mienna o réwnowaznych parame-
trach

m2

kg

0,3000

9,0000

dms3 0,5000

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

383,550

Razem pozycja 45

0,000000

383,550

0,00

kalk. wtasna

Roboty tynkarskie :

- pierwsza warstwa tynku renowacyj-
nego gr. do 10 mm

- z tynku podktadowego CR 61 lub
zamienny o réwnowaznych parame-
trach

m?2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto

[
O

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Tynk renowacyjny podktadowy CR 61
lub zamienny o rénowaznych para-
metrach

r-g

kg

0,3000

9,0000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

Razem pozycja 46

0,000000

383,550

0,00

d.1.|kalk. wlasna

Roboty tynkarskie :

- druga warstwa tynku renowacyjnego
gr. 15 mm

- z tynku renowacyjnego CR 62 lub
zamiennego o réwnowaznych para-
metrach

-- Robocizna --
0,3+0,06=0,36=

-- Materialy --
Tynk renowacyjny CR 62 lub zamien-
ny o réwnowaznych parametrach

m?2

kg

0,3600

12,0000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

38,356

Razem pozycja 47

0,000000

38,356

0,00

48
d.1.|kalk. wlasna
3.4

Roboty tynkarskie :

- warstwa szpachli gr. 3 mm

- ze szpachli drobnoziarnistej CR 64
lub zamiennej o rbwnowaznych para-
metrach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Szpachla drobnoziarnista CR 64 lub
zamienna o rownowaznych parame-
trach

m?2

r-g

kg

0,4800

5,4000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

383,550

Razem pozycja 48

0,000000

383,550

0,00

49
d.1.|kalk. wlasna
3.4

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- reprofilacja podtozy

- z mineralnej szpachléwki Capalith
Fassadenspachtel P lub zamiennej o
réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

-- Materialy --

Mineralna szpachléwka Capalith Fas-
sadenspachtel P lub zamienna o réw-
nowaznych parametrach

Materialy pomocnicze(od M)

m?2

r-g

kg

%

0,4200

1,4000

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

1082,400

Razem pozycja 49

0,000000

1.082,400

0,00

d.1.|kalk. wlasna

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- wygtadzenie powierzchni przez
szpachlowanie

- szpachlg drobnoziarnistg Capalith
Fassaden Feinspachtel lub zamienng
o réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Szpachla drobnoziarnista Capalith
Fassaden Feinspachtel lub zamienna
o réwnowaznych parametrach

m?2

r-g

kg

0,4800

1,5000

0,00

0,00

0,000000

0,000000

1082,400

Razem pozycja 50

0,000000

1.082,400

0,00

51
d.1.|kalk. wlasna
3.4

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- wyréwnanie podtozy, gr. 3 mm

- z mineralnej szpachléwki Capalith
Fassadenspachtel P lub zamiennej o
réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Cena
jedn.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

-- Materiaty --

Mineralna szpachléwka Capalith Fas-
sadenspachtel P lub zamienna o réw-
nowaznych parametrach

Materialy pomocnicze(od M)

r-g

kg

%

1,2600

4,2000

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Razem pozycja 51

0,000000

108,241

0,00

52

34

KNR BC-02

.|0619-01

analogia

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- gruntowanie, gruntem systemowym
- nie zawierajacym rozpuszczalnikéw,
bezbarwnym

- jednokrotne

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Srodek gruntujacy systemowy, nieza-
wierajacy rozpuszczalnikdw, bezbar-
wny

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -
Srodek transportowy

m2

r-g

0,2100

dms3 0,2300

%

m-g

1,0000

0,0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1082,400

Razem pozycja 52

0,000000

1.082,400

0,00

53

3.4

KNR BC-02

.|0619-01

analogia

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- farbg silikatowag CT 54 lub zamienng,
o ronowaznych parametrach

- pierwsza warstwa

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Farba silikatowa CT 54 lub zamienna
o réwnowaznych pamatrach
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt -
Srodek transportowy

m?2

0,2100

dms3 0,2300

%

1,0000

0,0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1082,400

Razem pozycja 53

0,000000

1.082,400

0,00

54

34

KNR BC-02

.|0619-02

analogia

Malowanie tynkéw renowacyjnych,
gzymsoOw i nadprozy :

- farbg silikatowa CT 54 lub zamienng,
o ronowaznych parametrach

- druga warstwa

-- Robocizna --
-- Materialy --
Farba krzemianowa systemowa

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzegt -
Srodek transportowy

m2

r-g

0,0800

dm3 0,1500

%

m-g

1,0000

0,0003

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

1082,400

Razem pozycja 54

0,000000

1.082,400

0,00

Razem dziat: Tynki podgzymsowe i nadproza, malowanie

0,00

Razem dziat: Remont gzymsoéw i nadprozy

0,00

1.4

Naprawa wspornikéw podp6r konstrukciji wsporczych po

dtrzymuj acych przewody instalacji odgromowej

55
d.1.4

KNR 4-03
0704-08
analogia

Tymczasowe potaczenie instalacji od-
gromowe;j :

- potaczenie istniejacej instalacji (
zwody poziome i pionowe )

- rozebranie potgczen tymczasowych
po wykonaniu projektowanych prac

-- Robocizna --
-- Materialy --

Prety stalowe ocynkowane fi= 8 mm,
odgromowe

m

r-g

0,4095

1,0400
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo ¢ Warto $¢
jedn.
Materialy pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 55 0,000000 40,000 0,00
56|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego | szt. 170,000
d.1.4/0519-02 w miejscach mocowania istniejgcych
wspornikéw instalacji odgromowej
-- Robocizna --
r-g 0,1600 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Papa asfaltowa na tekturze m2 0,1000 0,00, 0,000000
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 0,2800 0,00/ 0,000000
Gwozdzie papowe zwykte kg 0,0100 0,00, 0,000000
Drewno opatowe kg 0,4400 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 56 0,000000 170,000 0,00
57|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienapre-| m 223,450
d.1.4|0604-04 zanych z preta o ér. do 10 mm na da-
chu ptaskim na wspornikach klejo-
nych
-- Robocizna --
0,2023*0,955= r-g 0,1932 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Prety stalowe ocynkowane fi=8 mm, | m 1,0400 0,00/ 0,000000
odgromowe
Wsporniki dachowe szt. 2,0200 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 57 0,000000 223,450 0,00
58/ KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na da- | szt. 86,000
d.1.4/0618-01 chu za pomocg ztgczy skrecanych
uniwersalnych krzyzowych
-- Robocizna --
0,187*0,955= r-g 0,1786 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zigcza krzyzowe szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 58 0,000000 86,000 0,00
59 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potacze- | szt. 40,000
d.1.4/0619-05 niem drut-drut w instalacji uziemiaja-
cej i odgromowej
-- Robocizna --
0,3377*0,955= r-g 0,3225 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Ztacza kontrolne szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 59 0,000000 40,000 0,00
60 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na | szt. 10,000
d.1.4/0619-01 dachu w instalacji uziemiajacej i od-
gromowej
-- Robocizna --
0,1463*0,955= r-g 0,1397 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Ztacza rynnowe szt. 1,0000 0,00 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 60 0,000000 10,000 0,00
61 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzaja- m 40,000
d.1.4|0607-02 cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - pret o $r. do 10 mm
-- Robocizna --
0,4253*0,955= r-g 0,4062 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Prety stalowe ocynkowane fi= 8 mm, | m 1,0400 0,00/ 0,000000
odgromowe
Wsporniki $cienne szt. 1,0100 0,00, 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 61 0,000000 40,000 0,00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt jedn llo $¢€ Warto $¢
jedn.
62| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 10,000
d.1.4|03 nochronnej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-q 1,2600 0,00, 0,000000
Razem pozycja 62 0,000000 10,000 0,00
63|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji pioru- szt. 20,000
d.1.4|04 nochronnej (kazdy nastepny pomiar)
-- Robocizna --
r-q 0,5600 0,00, 0,000000
Razem pozycja 63 0,000000 20,000 0,00
Razem dziat: Naprawa Wspornik('qw podpoér konstrukeji wsporczych podtrzymujacych przewody instalacji odgromowej 0,00
Razem dziak REMONT GZYMSOW | NADPROZY 0,00
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