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ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
ST-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych x x x x

1 01.P/1.1/1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (ulice) km 1,56
ST-01.02.04. Roboty rozbiórkowe x x x x

Rozebranie wraz z transportem  do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją we własnym 
zakresie:                                                                                                                                                                     

2
01.P/2.2/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Nawierzchni  (nakładki) asfaltowej  m2 983,00

3
01.P/2.4/2 ; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Nawierzchni z betonu m2 69,00

4
01.P/1.4/1; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Płytek betonowych 50x50x7 m2 999,00

5
01.P/2.6/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Płytek betonowych 35x35x5 m2 1820,00

6
01.P/2.7/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Kostki betonowej (polbruk) m2 1762,00

7
01.P/2.8/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Trylinki m2 219,00

8
01.P/2.9/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

KrawęŜników betonowych m 4773,00

9
01.P/2.10/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

ObrzeŜa betonowego m 755,00

10
01.P/2.11/2; 

2.19/2; 2.20/2; 
2.21/2

Płyt drogowych typu IOMB m2 80,00

11
01.P/2.12/2; 

2.22/2; 2.23/2
Płyt Ŝelbetowych m2 70,00

12 01.P/2.14/2 Murków i cokołów betonowych m3 29,00

13
01.P/2.15/2; 

2.17/2; 2.18/2
Ogrodzenia stalowego m 74,00

14
01.P/2.16/2; 

2.17/2; 2.18/2
Rozbiórka fundamentów, ścian, murów z cegły m2 22,70

15
01.P/2.3/2; 

2.24/2; 2.25/2
Kostki kamiennej  wraz z zabezpieczeniem materiału w celu ponownego wykorzystania m2 6554,00

16
01.P/2.13/2; 

2.24/2; 2.25/2
Płyt kamiennych wraz z zabezpieczeniem materiału w celu ponownego wykorzystania m2 6554,00

Razem Roboty rozbiórkowe x x x
ST-01.02.04. Demonta Ŝ oznakowania pionowego x x x x

17
01.P/3.26/3; 

3.27/3; 3.28/3; 
3.29/3; 3.30/3

DemontaŜ oznakowania pionowego wraz z transportem do ZDTiM lub na wysypisko i utylizacją we 
własnym zakresie

kpl. 1

Razem Demonta Ŝ oznakowania pionowego x x x
ST-01.02.01. Usuni ęcie drzew i krzewów x x x x

18

01.P/4.31/4; 
4.32/4; 4.33/4; 
4.34/4; 4.35/4 
;4.36/4; 4.37/4; 
4.39/4; 4.40/4; 

4.41/4

Ścinanie drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na legalne składowisko 
w celu utylizacji

szt 103,00

19
01.P/4.38/4; 

4.42/4
Wycinka krzewów oraz drzew poniŜej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na 
legalne składowisko i utylizacja

ha 1,11

Razem Usuni ęcie drzew i krzewów x x x
ST-01.03.02 Przebudowa kablowych linii elektroenerge tycznych przy budowie dróg CPV:45231400-9 x x x x

1. Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV x x x x
1.1. Linie kablowe 0,4 kV x x x x

20 09.P/1-2; 15;16
DemontaŜ kabla linii 0,4 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, 
transportem na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie.

m 56,1

Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z: x x x
21 09.P/9 HDPE Ø 160 mm m 31
22 09.P/8 HDPE Ø 110 mm m 203,5

23 09.P/7
MontaŜ na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych     HDPE Ø 
110 mm

m 401

24 09.P/4;6
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej PFeZn 25 x 4 mm wraz z robotami 
ziemnymi.

m 66

25
09.P/3;5; 11-

14;
Układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami i pomiarami  
kabla typu YAKY 4 x 240 mm2; 0,6/1,0 kV. 

m 42,8

26 09.P/3;5;  14; PrzełoŜenie istniejących kabli 0,4 kV o wadze do 2 kg/m wraz z robotami ziemnymi i pomiarami. m 22

Razem, Linie kablowe 0,4 kV x x x
1.2. Kanalizacja kablowa na p ętli tramwajowej Potulicka CPV:45232300-5 x x x x

27 09.P/17
Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych typu SKR-1 z ramą typu 
cięŜkiego.

szt. 5

28 09.P/18 Pogłębienie studni SKR-1 o 20 cm studnie 4
Budowa metodą wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji 
teletechnicznej 1-otworowej z rur:

m x x

29 09.P/19 HDPE Ø 75 mm m 40
30 09.P/20 HDPE Ø 110 mm m 54,54

Razem, Kanalizacja kablowa na p ętli tramwajowej Potulicka x x x
Razem, Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV x x x

PRZEBUDOWA ULIC: POTULICKA, NARUTOWICZA W SZCZECINI E.

ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZĘŚĆ "C"
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2. Sieci elektroenergetyczne 15 kV x x x x
2.1. Demonta Ŝe i przekładanie kabli 15 kV x x x x

31 08.P/1;2;  8-10 DemontaŜ kabla 15 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. m 891

32 08.P/3;4;7;8 PrzełoŜenie istniejących kabli 0,15 kV o wadze do 2 kg/m wraz z robotami ziemnymi i pomiarami. m 64,3

33 08.P/6 Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE Ø 160 mm. m 29

34 08.P/5
MontaŜ na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych     HDPE Ø 
160 mm

m 46,2

Razem, Demonta Ŝe i przekładanie kabli 15 kV x x x
2.2. Układanie kabli 15 kV x x x x

35 08.P/14 Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE Ø 160 mm. m 369

36 08.P/13
MontaŜ na kablach w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych dwudzielnych     HDPE Ø 
160 mm

m 72,6

37
08.P/11;12;15-

18
Układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami  (mufy) i 
pomiarami kabla 15 kV typu HRUHAKXS 1x 120/50 mm2, 12/20 kV.

m 2877

Razem, Układanie kabli 15 kV x x x
Razem, Sieci elektroenergetyczne 15 kV x x x

Razem, Przebudowa kablowych linii elektroenergetycz nych przy budowie dróg x x x
ST-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikac yjnych przy budowie dróg CPV:45232300-5 x x x x

TP SA - Przebudowa kanalizacji. x x x x
Budowa metodą wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji 
teletechnicznej: 

38 07.P/1.1 12-otworowej z rur HDPE Ø 110/6,3 mm. m 58
39 07.P/1.2 12-otworowej z rur RPCW Ø 100/3,7 mm. m 72
40 07.P/1.3 8-otworowej z rur RPCW Ø 100/3,7 mm. m 45
41 07.P/1.4 4-otworowej z rur RPCW Ø 110/6,3 mm. m 17
42 07.P/1.5 4-otworowej z rur RPCW Ø 100/3,7 mm m 22
43 07.P/1.6 2-otworowej z rur HDPE Ø 110/6,3 mm. m 17

Budowa wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi studni kablowych typu:
44 07.P/1.7 SK-12 z ramą typu cięŜkiego szt. 7
45 07.P/1.8 SKR-1 z ramą typu cięŜkiego szt. 1

46 07.P/1.9
MontaŜ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, montaŜ pokryw dodatkowych z prętami, rama cięŜka.

szt. 8

47 07.P/1.10 Wykonanie dodatkowych wprowadzeń kanalizacji kablowej do studni szt. 26
48 07.P/1.11 Wymiana pokryw studni 600 x 1000 szt. 8
49 07.P/1.12 Wymiana ram studni 600 x 1000 szt. 8
50 07.P/1.13 Rozbiórka studni SK-12 wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją szt. 5

Razem, Przebudowa kanalizacji TP x x x
TP SA - Przebudowa sieci rozdzielczej i magistralne j CU. x x x

Wciąganie kabla do kanalizacji teletechnicznej wraz z montaŜem złączy i pomiarami, kabel typu: x x x x

51
07.P/2.1; 
2.5;2.8; 

2.15;2.22
XzTKMXw 500x4x0,4 (1 odcinek) m 96

52
07.P/2.1; 

2.6;2.7;2.9;2.1
6;2.23

XzTKMXw 400x4x0,6 (2 odcinki) m 88

53
07.P/2.2; 

2.10;2.17; 2.24
XzTKMXw 250x4x0,5 (2 odcinki) m 189

54
07.P/2.3; 

2.11;2.18; 2.25
XzTKMXw 150x4x0,5 (3 odcinki) m 241

55
07.P/2.12;2.19;

2.26
XzTKMXpw 100x4x0,5 (2 odcinki) m 57

56
07.P/2.4; 

2.13;2.20; 2.27
XzTKMXpw 10x4x0,5 (1 odcinek) m 21

57
07.P/2.4; 

2.14;2.21; 2.28
XzTKMXpw 5x4x0,5 (1 odcinek) m 185

Razem, TP-Przebudowa sieci rozdzielczej i magistral nej CU x x x
TP SA - Przebudowa sieci OTK. x x x

58 07.P/3.1; 3.2
Wciąganie rur kanalizacji wtórnej 1-otworowej z rur HDPE Ø 32 mm wraz z montaŜem złączy 
skręcanych i badaniem szczelności.

m 200

Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabla światłowodowego 
typu:

x x x x

59 07.P/3.3- 3.18 Z-XOTKtd 72J m 141

60
07.P/3.3- 
3.17;3.19

Z-XOTKtd 60J m 82

61
07.P/3.3- 
3.17;3.20

Z-XOTKtd 12J m 158

Razem TP-Przebudowa sieci OTK. x x x
PTC-Przebudowa kabli OTK. x x x x

62 07.P/4.1; 4.2
Wciąganie rur kanalizacji wtórnej 1-otworowej z rur HDPE Ø 32 mm wraz z montaŜem złączy 
skręcanych i badaniem szczelności.

m 171

63 07.P/4.3-4.19
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabli światłowodowych 
PTC.

kpl. 1

Razem, PTC-Przebudowa kabli OTK. x x x
Sat-Mont-Service - Przebudowa kabli OTK x x x x

64
07.P/5.1-
5.9;5.11

Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabla światłowodowego 
ZKS-XXOTKtsFf48J.

m 82

65 07.P/5.10; 5.12  Przebudowa kabla koncentrycznego QR540. m 21

Razem, - Sat-Mont-Service - Przebudowa kabli OTK. x x x
KWP-Przebudowa kabli CU. x x x x

Wciąganie kabla do kanalizacji teletechnicznej wraz z montaŜem złączy i pomiarami, kabel typu: x x x

66
07.P/6.1: 

6.3;6.5;6.7
XzTKMXw 50x4x0,8 m 125

67
07.P/6.2: 

6.4;6.6;6.8
XzTKMXw 10x4x0,8 m 93

Strona 2 z 11



L.p.
Pozycja 

przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jedn. 

rozlicz.
Ilość

Cena jedn. 
PLN

Wartość                  
PLN

Razem, KWP-Przebudowa kabli CU. x x x
Multimedia - wymiany pokrywy i ramy studni. x x x x

68 07.P/7.1;  7.2 Wymiana ramy studni i pokrywy o wymiarach 600 x 1000. kpl. 1

Razem, Multimedia wymiana pokrywy i ramy studni. x x x
AsterNet - Przebudowa kabla OTK. x x x x

69 07.P/8.1-8.12
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu istniejącego kabla 
światłowodowego.

kpl. 1

Razem, AsterNet -Przebudowa kabla OTK. x x x
Polkomtel - Przebudowa kabli OTK. x x x x

70 07.P/9.3-9.5
Budowa metodą wykopu otwartego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, kanalizacji 
teletechnicznej 8-otworowej z rur HDPE Ø 40 mm. 

m 64

71 07.P/9.2
Wciąganie rur kanalizacji wtórnej 4-otworowej z rur HDPE Ø 32 mm wraz z montaŜem złączy 
skręcanych i badaniem szczelności.

m 19

72 07.P/9.1 Wykonanie przepustów pod drogami - 2 rury HDPE Ø 140 mm m 19

Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabla światłowodowego 
typu:

x x x

73 07.P/9.3-9.5 Z-XOTKtd 72J m 143

74 07.P/9.3-9.5  Z-XOTKtd 48J m 143

Razem, Polkomtel - Przebudowa kabli OTK. x x x
Global Connect - Przebudowa kabla OTK. x x x x

75 07/P10.1-10.6
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu istniejącego kabla 
światłowodowego.

kpl. 1

Razem, Global Connect -Przebudowa kabla OTK. x x x
Exatel - Przebudowa kabla OTK. x x x x

76 07/P11.1-10.10
Przebudowa w kanalizacji teletechnicznej wraz z wyłączeniem ze złączy, montaŜem muf, złączy, 
stelaŜy zapasów oraz, pomiarami przed przełączeniem i po przełączeniu kabla światłowodowego Z-
XOTKtd 24J

m 110

Razem, Exatel -Przebudowa kabla OTK. x x x
Razem, Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjny ch przy budowie dróg x x x

ST-01.03.05 Przebudowa magistrali wodoci ągowej x x x x

77 05.2.P/1
Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i 
odtworzenie po wykonaniu robót

m2 30

78 05.2.P/5; 6; 7
DemontaŜ rurociągu azbestowo-cementowego o śr. nominalnej 600 mm wraz w niezbędnymi 
pracami ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym 
wraz z wywozem do zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych i utylizacją materiałów z rozbiórki 

m 980

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów wraz z robotami przygotowawczymi 
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie 
podsypki z piasku gr. 50 cm  zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy 
rurociągów taśmą z wkładką metalową, próba ciciśnienia, płukanie,  i dezynfekcja rurociągów, 
wywóz i utylizacja urobku z wykopów oraz ułoŜenie rurociągów 

79

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 10; 
17; 22; 25; 39; 
40; 41; 44; 45; 
51; 57; 59; 61; 
62; 63; 64, 69, 

70

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe - połaczenia blokowane o śr. nominalnej 600 mm m 161,64

80

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 10; 
17; 22; 25; 42; 

54

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe o śr. nominalnej 600 mm m 781,44

81

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 12; 
18; 23; 26; 43; 

52; 60; 65

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe - połaczenia blokowane - o śr. nominalnej 300 mm m 18,16

82

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 13; 
19; 24; 27

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe  o śr. nominalnej 200 mm m 3

83

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 15; 
21; 28

Rury PE o śr.zewnętrznej 160 x 9.5 mm m 22,58

84

05.2.P/2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 16; 
20; 28; 53; 37; 

55; 56

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 80 mm m 9,65

85

05.2.P/ 2;3; 4; 
8; 9; 29; 30; 

31; 32; 33; 14; 
19; 24; 27

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 200 mm - odwodnienie magistrali wraz 
z robotami towarzyszącymi

m 3,6

86
05.2.P/34; 35; 

36; 37; 38

Hydrant p.poŜ.  80 nadziemny z przyłączem kołnierzowym kolanem ze stopką N (z zabezp. przed 
złamaniem) wraz z podłoŜem betonowym o grubości 10 cm pod zasuwy i stopki hydrantów i osłoną 
obudów zasuw rurą PCV śr. 160 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia i obłoŜeniem hydrantów 
kostką betonową gr. 80 mm, w kpl. z zasuwą, wraz z robotami towarzyszącymi

kpl 2

87 05.2.P/46; 37
Przepustnica z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=600mm z oryginalnym trzpieniem teleskopowym i skrzynką 
zasuwową (duŜą) z deklem Ŝeliwnym typu cięŜkiego  oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z 
robotami towarzyszącymi

kpl. 1

88 05.2.P/47; 37
Przepustnica z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=200mm z oryginalnym trzpieniem teleskopowym i skrzynką 
zasuwową (duŜą) z deklem Ŝeliwnym typu cięŜkiego  oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z 
robotami towarzyszącymi

kpl. 1

89 05.2.P/48; 37
Zasuwa kołn. (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=200mm z oryginalną obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami 
towarzyszącymi

kpl. 2

90 05.2.P/49; 37
Zasuwa kołn. (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=150mm z oryginalną obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami 
towarzyszącymi

kpl. 3

91 05.2.P/50; 37
Zasuwa kołn. (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=80mm z oryginalną obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, wraz z robotami 
towarzyszącymi

kpl. 1
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92 05.2.P/67; 37 Klapa zwrotna z zamknięciem klapowym dn=200 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia kpl. 1

93 05.2.P/68
Studnie rewizyjne odwodnienia magistrali wodociągowej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie, wraz z robotami towarzyszącymi

stud. 1

Razem, Przebudowa magistrali wodoci ągowej x x x
Przebudowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami x x x x

94 05.1.P/1
Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i 
odtworzenie po wykonaniu robót

m2 90,44

95 05.1.P/5; 6; 7
DemontaŜ rurociągu azbestowo-cementowego o śr. nominalnej 150 mm wraz w niezbędnymi 
pracami ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym 
wraz z wywozem do zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych i utylizacją materiałów z rozbiórki 

m 1000

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów wraz z robotami przygotowawczymi 
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie 
podsypki z piasku gr. 50 cm  zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy 
rurociągów taśmą z wkładką metalową, próba szczelności, płukanie,  i dezynfekcja rurociągów, 
wywóz i utylizacja urobku z wykopów oraz ułoŜenie rurociągów 

96

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 10; 
22; 24; 18; 35; 
36; 37; 38;42; 
44; 46, 47, 48; 
34; 52; 53; 54; 
73; 74; 75; 76

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 150 mm wraz zzapewnieniem stałej dostawy 
wody dla mieszkańców posiadających podpisane umowy z ZWiK w Szczecinie.

m 969

97

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 11; 
22; 24; 19; 49; 
55; 65; 66; 67; 
68; 69; 70, 72

Rury  PE o śr.zewnętrznej 160 x 9.5 mm m 54

98

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 12; 
23; 24; 50, 56; 

71, 72

Rury PE o śr.zewnętrznej 110 x 6,6 mm m 30

99

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 13; 
23; 24; 51; 57; 

72

Rury PE o śr.zewnętrznej 90  x 5.4 mm 20

100

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 14; 
23; 24, 43, 45

Rury Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 80 mm m 28

101

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 15; 
23; 24; 20; 62; 

63; 64; 72

Rury PE o śr.zewnętrznej 63 x 5.8 mm m 108

102

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 16; 
23; 24, 21; 59, 

72

Rury PE o śr.zewnętrznej 40 x 3.7 mm m 39

103

05.1.P/2; 3; 4; 
8; 9; 25; 26; 

27; 28;29; 17; 
23; 24, 21; 60; 

72

Rury PE o śr.zewnętrznej 32 x 3,0 mm m 58

104
05.1.P/30; 31; 

32; 33; 34

Hydrant p.poŜ.  80 nadziemny z przyłączem kołnierzowym kolanem ze stopką N (z zabezp. przed 
złamaniem) wraz z podłoŜem betonowym o grubości 10 cm pod zasuwy i stopki hydrantów i osłoną 
obudów zasuw rurą PCV śr. 160 mm oraz z oznakowaniem uzbrojenia i obłoŜeniem hydrantów 
kostką betonową gr. 80 mm, w kpl. z zasuwą, wraz z robotami towarzyszącymi

kpl 8

105 05.1.P/34; 39
Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG50, dn=150mm z oryginalną obudową teleskopową 
i skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z 
zasuwą, wraz z robotami towarzyszącymi

kpl. 8

106 05.1.P/34; 40
Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG50, dn=100mm z oryginalną obudową teleskopową 
i skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z 
zasuwą, wraz z robotami towarzyszącymi

kpl. 3

107 05.1.P/34; 41
Zasuwa kołn. (typ długi) z Ŝel. sferoid. GGG40, dn=80mm z oryginalną obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną (duŜą) z pokrywą typu cięŜkiego oraz z oznakowaniem uzbrojenia, w kpl. z zasuwą, 
wraz z robotami towarzyszącymi

kpl. 3

Razem, Przebudowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami x x x
Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przył ączami x x x x

108 04.P/1
Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i 
odtworzenie po wykonaniu robót

m2 150

109 04.P/6; 11; 12
DemontaŜ rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm z niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 200

110 04.P/7; 11; 12
DemontaŜ rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm z niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 700

111 04.P/8; 11; 12
DemontaŜ rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm z niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 60

112 04.P/9; 11; 12
DemontaŜ rurociągu o średnicy nominalnej 200 i 160 mm z niezbędnymi pracami ziemnymi w 
miejscach gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z wywozem i 
utylizacją materiałów z rozbiórki

m 1200

113 04.P/10; 12; 13
DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z niezbędnymi pracami 
ziemnymi w miejscach gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z 
wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki

kpl. 18

114 04.P/53; 11; 12
DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych z niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym - wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

kpl 26

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów wraz z robotami przygotowawczymi 
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie 
podsypki z piasku gr. 50 cm  zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) , próba szczelności 
rurociągów, wywóz i utylizacja urobku z wykopów oraz ułoŜenie rurociągów:
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115

04.P/2; 3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  14; 40; 

22; 23; 52

 - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 400 mm łączone na kielich z uszczelką m 223,14

116
04.P/2; 3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  15; 41

 - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 300 mm łączone na kielich z uszczelką m 708,04

117

04.P/.2;  3; 4; 
5; 13; 47; 48; 

49; 50; 51;  16; 
42

 - z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 250 mm łączone na kielich z uszczelką m 65,57

118

04.P/2;  3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  17; 41; 

24; 25

 - z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 16,14

119

04.P/2; 3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  18; 43, 
21; 26; 27; 28; 

30;

 - z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 888,99

120

04.P/2; 3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  19; 44; 

29

 - z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 449,77

121 04.P/30
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem, syfonem i zwieńczeniem, wraz z 
robotami towarzyszącymi

szt. 61

122 04.P/31; 32
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. 
Kręgi fabrycznie wyposaŜone w złączki przejściowe dla rur i uformowane kinety

stud. 21

123 04.P/33; 34
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. 
Kręgi fabrycznie wyposaŜone w złączki przejściowe dla rur i uformowane kinety

stud. 17

124 04.P/35 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV śr 425 mm, wraz z robotami towarzyszącymi szt 31
125 04.P/36 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV śr 600 mm, wraz z robotami towarzyszącymi szt 2
126 04.P/37 Skrzynki odwodnienia liniowego Faserfix TRAM lub równowaŜne -  Sk1 - Sk19 kpl 17
127 04.P/38 Skrzynki odwodnienia liniowego Faserfix TRAM lub równowaŜne - So1 - So4 kpl. 1

128 04.P/39
Remont i uszczelnienie istniejących studzienek S27ist., S26ist. i S28ist - zgodnie z opisem 
technicznym (renowacja)

szt. 3

129

04.P/3; 4; 5; 
13; 47; 48; 49; 
50; 51;  20; 45; 

46

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów, wykonanie podsypki z piasku gr. 50 cm  
oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładką metalową, wywóz i utylizacja urobku z wykopów 
oraz ułoŜenie rurociągów: z rur drenarskich dwuściennych SN8 śr. 150 mm z robotami ziemnymi i 
obsypką rur drenarskich oraz ułoŜeniem geowłóknimy zgodnie z technologią robót 

m 287,35

130
04.P/54; 55; 

56; 57
Regulacja pionowa płyt nastudziennych oraz wykonanie przejść szczelnych i remont studni zgodnie 
z projektem

szt 3

Razem, Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przył ączami x x x
Przebudowa sieci gazowej x x x x
Odcinki stanowi ące kolizje

131 06.P/1
Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i 
odtworzenie po wykonaniu robót

m2 100

132 06.P/5; 8
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 350 mm wraz w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 650

133 06.P/6; 8
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 200 mm wraz w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 1948

134 06.P/7; 8
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 80 mm wraz w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach 
gdzie trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 950

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów wraz z robotami przygotowawczymi 
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie 
podsypki z piasku gr. 50 cm  zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy 
rurociągów przewodem Cu i  taśmą  przeczyszczenie i próba ciśnienia, rurociągów, wywóz i 
utylizacja urobku z wykopów oraz ułoŜenie rurociągów 

135

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 11; 21; 
18; 29-37; 47; 
48; 50; 58; 61; 
63; 67; 68; 69

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=225x12,8 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R ) wraz z zapewnieniem stałej dostawy gazu dla mieszkańców posiadających podpisane 
umowy z PGNiG.

m 646,67

136

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 12; 21; 

19; 38; 51

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=180x10.3 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 17,14

137

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 13; 22; 
20; 39; 49; 53; 
59, 60, 62, 66

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=125x7,1 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 37,16

138

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 14; 22; 

54 

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=110x6,3 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 18,79

139

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 15; 22; 
40; 41; 55; 64

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=90x5,2 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 34,1

140

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 16; 23; 

65; 66

 - Rury PE klasy  PE100 RC szeregu SDR 11, de×e=63x5,8 mm m 14,66

141

06.P/2; 3; 4; 
10; 24; 25; 26; 
27; 28; 17; 23; 

42; 52; 57

 - Rury PE klasy  PE100 RC szeregu SDR 11, de×e=40x3,7 mm m 6,31

Razem, Przebudowa sieci gazowej, odcinki stanowi ące kolizje x x x
Odcinki nie stanowi ące kolizji

142 06.P/70
Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych (poza projektowanymi w projekcie drogowym) i 
odtworzenie po wykonaniu robót

m2 100

143 06.P/74; 77
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 350 mm w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie 
trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 330
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144 06.P/75; 77
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 200 mm w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie 
trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 12

145 06.P/76; 77
DemontaŜ rurociągu  o śr.nominalnej 80 mm w niezbędnymi pracami ziemnymi w miejscach gdzie 
trasa rurociągu nie pokrywa się z rurociągiem projektowanym wraz z wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki

m 30

Wykonanie wykopów umocnionych, odwodnienie wykopów wraz z robotami przygotowawczymi 
(zasileniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody poza teren budowy), wykonanie 
podsypki z piasku gr. 50 cm  zasypanie wykopów piaskiem (wymiana gruntu) oznakowanie trasy 
rurociągów przewodem Cu i  taśmą  przeczyszczenie i próba ciśnienia rurociągów, wywóz i 
utylizacja urobku z wykopów oraz ułoŜenie rurociągów 

146

06.P/71; 72; 
73; 78; 79; 87; 
88; 89; 90; 91; 
80; 84; 92; 93; 
94; 95; 99; 101

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=225x12,8 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R ) wraz z zapewnieniem stałej dostawy gazu dla mieszkańców posiadających podpisane 
umowy z PGNiG.

m 329,57

147

06.P/71; 72; 
73; 78; 79; 87; 
88; 89; 90; 91; 

81; 84; 100

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=180x10.3 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 5,84

148

06.P/71; 72; 
73; 78; 79; 87; 
88; 89; 90; 91; 

82; 85; 96; 
102; 103; 104; 

105

 - Rury PE klasy  PE100 szeregu SDR 17,6, de×e=90x5,2 mm z łączeniem doczołowym + montaŜ 
kształtek ( R )

m 6,07

149

06.P/71; 72; 
73; 78; 79; 87; 
88; 89; 90; 91; 

83; 86; 106

 - Rury PE klasy  PE100 RC szeregu SDR 11, de×e=63x5,8 mm m 19,79

Razem, Przebudowa sieci gazowej, odcinki nie stanowiące kolizji x x x
Razem, Przebudowa sieci gazowej x x x
Razem Roboty przygotowacze x x x

ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x
ST-02.00.00. Roboty ziemne

150 01.P/5.43/5 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 3,80
151 01.P/5.44/5 Wykonanie koryta pod jezdnie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa m2 8736,00

152
01.P/5.45/5; 

5.46/5
Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy m3 6115,00

153
01.P/5.47/5; 

5.48/5
Dowóz gruntu spoza terenu budowy wraz z wbudowaniem m3 503,40

Razem Roboty Ziemne x x x
ST-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
ST-04.00.00. Podbudowy pod jezdnie

154 01.P/7.52/7 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 8402,00

155 01.P/7.53/7 ST-04.04.02 Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 8402,00

156 01.P/7.54/7 ST-04.07.01 Podbudowa zasadnicza gr. 11 cm z mieszanki bitumicznej m2 8402,00
ST_04.00.00. Podbudowy pod ci ągi pieszo jezdne, progi zwalniaj ące

157 01.P/8.55/8 ST-04.05.00.
PodłoŜe grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 1370,00

158 01.P/8.56/8 ST-04.04.02 Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 1370,00

159 01.P/8.57/8 ST-04.06.02. Podbudowa gr. 20 cm z betonu cementowego - progi zwalniające m2 37,00

160 01.P/9.58/9 ST-04.05.00.
PodłoŜe grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 528,00

ST-04.00.00. Podbudowa pod stanowiska postojowe

161 01.P/10.59/10 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 1614,00

162 01.P/10.60/10 ST-04.04.02 Podbudowa pomocnicza gr. 10 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 1614,00

ST-04.00.00. Podbudowa pod zjazdy

163 01.P/11.61/11 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 320,00

164 01.P/11.62/11 ST-04.04.02 Podbudowa pomocnicza gr. 10 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 320,00

ST-04.00.00. Podbudowa pod chodnik z kostki betonowej

165 01.P/12.63/12 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 3417,00

ST-04.00.00. Podbudowa pod chodniki z płyt kamiennych

166 01.P/13.64/13 ST-04.05.00.
PodłoŜe grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 3893,00

167 01.P/13.65/13 ST-04.04.00. Warstwa piasku średnioziarnistego o gr. zmiennej (przyjęto 15 cm) m2 3893,00
ST-04.00.00. Podbudowa pod wyspy z kostki kamiennej

168 01.P/14.66/14 ST-04.05.00.
PodłoŜe grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 103,00

169 01.P/14.67/14 ST-04.06.02. Podbudowa gr. 20 cm z betonu cementowego m2 103,00
ST-04.03.01. Podbudowy - oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych

170
01.P/22.77/22; 

22.78/22
ST-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych m2 25206,00

Razem Podbudowy x x x
ST-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
ST-05.00.00. Nawierzchnie jezdni

171 01.P/15.68/15 ST-05.03.05. Warstwa wiąŜąca gr. 9 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AG 16W D35/50 mm m2 8402,00
172 01.P/15.69/15 ST-05.03.13. Warstwa ścieralna gr 4 cm z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 8402,00

ST-08.00.00. Nawierzchnie ci ągów pieszo jezdnych, progi zwalniaj ące, chodniki

173 01.P/16.70/16 ST-08.02.02.
Ciąg pieszo - jezdny z kostki  betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 1898,00

174 01.P/17.71/17 ST-08.02.02.
Chodniki z kostki  betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem

m2 3417,00

175
01.P/18.72/18; 

18.73/18
ST-08.02.03.

Chodniki z płyt kamiennych z rozbiórki na podsypcew cementowo piaskowej wraz piaskowaniem płyt 
kamiennych

m2 3893,00

ST-05.00.00. Nawierzchnie zjazdów
176 01.P/19.74/19 ST-05.03.23 Zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm m2 320,00
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ST-05.00.00. Nawierzchnie stanowisk postojowych, wysp z kostki k amiennej

177
01.P/20.75/20; 

20.76/20
ST-05.03.01.

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej  z rozbiórki 
z wypełnieniem spoin i szczelin dylatacyjnych masą zalewową:                                                                                                                                                           
- stanowiska postojowe;                                                                                                                                    
- wyspy z kostki kamiennej. 

m2 1717,00

Razem Nawierzchnie x x x
ST-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
ST-07.01.01. Oznakowanie pionowe x x x x

178
12.P/1.1/1; 

1.3/1
Oznakowanie pionowe składające się z tablic znaków drogowych oraz słupków stalowych - tablice z 
grupy średniej, stalowe ocynkowane z ramą, pokryte folią odblaskową, słupki z rur stalowych

szt 159,00

179
12.P/1.2/1; 

1.4/1

Oznakowanie pionowe składające się z tablic znaków drogowych oraz słupków stalowych z 
wysięgnikiem - tablice z grupy średniej, stalowe ocynkowane z ramą, pokryte folią odblaskową, 
słupki z rur stalowych 

szt 9,00

ST-07.02.01. Oznakowanie poziome x x x x

180 12.P/2.4/2
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm prefabrykowanych odblaskowych  - na gorąco 
(metodą inlay); - linie ciągłe

m2 365

181 12.P/2.5/2
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm prefabrykowanych odblaskowych  - na gorąco 
(metodą inlay); - linie przerywane

m2 68,00

182 12.P/2.6/2
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm prefabrykowanych odblaskowych - na gorąco 
(metodą inlay); - skrzyŜowania i przejścia dla pieszych

m2 508,00

183 12.P/2.7/2
Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm prefabrykowanych odblaskowych  - na gorąco 
(metodą inlay); piktogramy

m2 79,00

Razem oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome x x x
ST-07.03.01  Sygnalizacja świetlna

1.1 Linia kablowa zasilaj ąca 0,4 kV

184 11.2.P/1; 2
MontaŜ złącza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z fundamentem, robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi

kpl. 1

185 11.2.P/1; 3 MontaŜ szafki zasilającej SZ wraz z fundamentem, robotami ziemnymi i towarzyszącymi kpl. 1,00

186
11.2.P/4; 5; 6; 

7; 9; 13; 14
Układanie kabli YKY-0,6/1kV, 2x10 mm2 w rowach kablowych wraz z podłączeniem, pomiarami, 
robotami ziemnymi i towarzyszącymi

m 4,00

187
11.2.P/4; 5; 6; 
8; 10; 13; 14

Układanie kabli YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych wraz z 
podłączeniem, pomiarami, robotami ziemnymi i towarzyszącymi

m 4,00

188
11.2.P/11; 12; 

15
MontaŜ uziomów poziomych w wykopie wraz z pogrąŜaniem uziomów prętowych, pomiarami, 
robotami ziemnymi i towarzyszącymi

m 10

Razem linia kablowa zasilaj ąca 0,4 kV
1.2 Kanalizacja kablowa sygnalizacji

189 11.2.P/16 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi stud. 1

190 11.2.P/17; 18
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 czteroelementowych 
pogłębionych o 2x20 cm wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

stud. 16,00

191 11.2.P/19
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z robotami ziemnymi i 
towarzyszącymi

stud. 12,00

192 11.2.P/20 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. z rur PE fi=50mm m 80,00
193 11.2.P/21 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. z rur PE fi=100mm m 265
194 11.2.P/22 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. z rur PE fi=100mm m 24,00
195 11.2.P/23 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. z rur PE fi=100mm m 16,00
196 11.2.P/24 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. z rur HDPE fi=110mm m 44,00
197 11.2.P/25 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. z rur HDPE fi=110mm m 30

Razem kanalizacja kablowa sygnalizacji
1.3 Monta Ŝ osprzetu sygnalizacji świetlnej

198
11.2.P/26; 27; 

28; 29; 30
MontaŜ słupów sygnalizacyjnych dla II strefy wiatrowej o wys. 3,8m wraz z fundamentem, listwą 
zaciskową, robotami ziemnymi i towarzyszącymi

szt. 4

199 11.2.P/31 MontaŜ na słupie wysięgników rurowych dla II strefy wiatrowej o dł. 4,0m szt. 1,00
200 11.2.P/32 MontaŜ na słupie wysięgników rurowych dla II strefy wiatrowej o dł. 6,0m szt. 2,00

201 11.2.P/33 MontaŜ na słupie wysięgników dwuramiennych rurowych dla II strefy wiatrowej o dł. ramion 6,0/4,0m szt. 1,00

202
11.2.P/34; 35; 

36; 62
MontaŜ latarni kołowych 3-kom. fi=300mm z piktogramem, ekranem kontrastowym i wspornikiem 
mocującym na wysięgniku wraz z podłączeniem

szt. 5

203
11.2.P/34; 35; 

37; 62
MontaŜ latarni tramwajowych 2-kom. fi=200mm z piktogramem, ekranem kontrastowym i 
wspornikiem mocującym na wysięgniku wraz z podłączeniem

szt. 2,00

204 11.2.P/38
MontaŜ masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem, listwą zaciskową i towarzyszącymi robotami 
ziemnymi

szt. 11,00

205
11.2.P/39; 40; 

62
MontaŜ latarni kołowych 3-kom. Fi=300mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz z 
podłączeniem

szt. 8,00

206
11.2.P/39; 41; 

62
MontaŜ latarni pieszych 2-kom. fi=200mm z piktogramem, modułem akustycznym i dwoma 
konsolami na maszcie wraz z podłączeniem

szt. 10

207
11.2.P/39; 42; 

62
MontaŜ latarni tramwajowych 2-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz 
z podłączeniem

szt. 2,00

208
11.2.P/39; 43; 

62
MontaŜ latarni "strzałka" 1-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie wraz z 
podłączeniem

szt. 4,00

209
11.2.P/39; 44; 

62
MontaŜ latarni światła migowego 1-kom. fi=200mm z piktogramem i dwoma konsolami na maszcie 
wraz z podłączeniem

szt. 2,00

210 11.2.P/45; 62 MontaŜ przycisków dla pieszych z wierceniem otworów i podłączeniem szt. 10

211 11.2.P/46; 62
MontaŜ detektorów mikrofalowych wraz z konstrukcją mocującą, wierceniem otworów i 
podłączeniem na wysięgniku

szt. 6,00

212 11.2.P/47; 62 MontaŜ sterownika sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie wraz z podłączeniem szt. 1,00
Razem monta Ŝ osprzetu sygnalizacji świetlnej

1.4 Sieć sterownicza
213 11.2.P/48; 61 Wciąganie przewodu DYd-4 do kanalizacji kablowej wraz z podłączeniem m 600
214 11.2.P/49; Wciąganie kabla YKY 3x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 1350,00
215 11.2.P/50; Wciąganie kabla YKY 4x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 1150,00
216 11.2.P/51; Wciąganie kabla YKSY 7x1,5 mm2 do kanalizacji kablowej m 650,00
217 11.2.P/52; Wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 mm do kanalizacji kablowej m 2600
218 11.2.P/53; Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciągane do rur m 150,00
219 11.2.P/54; Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciągane do rur m 120,00
220 11.2.P/55; Przewody kabelkowe YSLY 5x0,5 mm2 wciągane do rur m 90,00
221 11.2.P/56; Przewody kabelkowe YSLY 7x0,5 mm2 wciągane do rur m 15

222
11.2.P/57; 58; 

59; 60
Wykonanie pętli indukcyjnych skośnych w bruzdach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy w 
nawierzchni jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 2,00

223
11.2.P/57; 58; 

59; 60
Wykonanie pętli indukcyjnych długich w bruzdach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy w 
nawierzchni jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 5,00

224
11.2.P/57; 58; 

59; 60
Wykonanie pętli indukcyjnych krótkich w bruzdach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy w 
nawierzchni jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 5,00

225
11.2.P/57; 58; 

59; 61; 62
Wykonanie pętli indukcyjnych skośnych w rurkach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy, 
ułoŜeniem rurek w warstwie wiąŜącej jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 5

226
11.2.P/57; 58; 

59; 61; 62
Wykonanie pętli indukcyjnych długich w rurkach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy, ułoŜeniem 
rurek w warstwie wiąŜącej jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 2,00

227
11.2.P/57; 58; 

59; 61; 62
Wykonanie pętli indukcyjnych krótkich w rurkach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy, ułoŜeniem 
rurek w warstwie wiąŜącej jezdni oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 2,00

228
11.2.P/57; 58; 

59; 61; 62
Wykonanie pętli indukcyjnych tramwajowych w rurkach wraz z wycięciem i zarobieniem bruzdy, 
ułoŜeniem rurek w  torowisku oraz połączeniem w studni kablowej

szt. 6,00

229 11.2.P/63 Oprogramowanie sterownika kpl 1
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230 11.2.P/64; 65 Pomiar i rozruch sygnalizacji skrzyŜowania w zakresie projektowanych grup sygnalizacyjnych kpl 1,00

Razem sieć sterownicza
Ogółem sygnalizacja świetlna

ST-07.00.00. Ogrodzenia x x x x
ST-01.02.04. Roboty rozbiórkowe x x x x

Rozebranie wraz z transportem na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie:  

231
15.P/1.1/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Muru m2 211,00

232
15.P/1.2/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Ław betonowych pod murem m3 39,00

233
15.P/1.3/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Ogrodzenia stalowego na cokole m 60,00

234
15.P/1.4/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Bramy stalowej z ościeŜnicą m2 10,00

235
15.P/1.5/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Siatki w ramkach na murze m 80,00

236
15.P/1.6/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Ścian wiaty z blachy m2 480,00

237
15.P/1.7/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1;
Pokrycia dachowego z płyt azbestowych + jedna ściana m2 455,00

ST-07.06.01. Ustawienie ogrodze ń x x x x

238
15.P/2.12/2; 

2.13/2; 2.14/2
Wykonanie ogrodzenia z prętów  w ramkach wraz z cokołem betonowym oraz fundamentem 
betonowym zbrojonym

m 60

239 15.P/2.15/2
Wykonanie ogrodzenia murowanego z cegły klinkierowej o wysokości zgodnej z projketem wraz z 
robotami towarzyszącymi

m 80,00

ST-07.06.01. Brama wjazdowa x x x x
240 15.P/3.16/3 Wykonanie bramy wjazdowej wraz montaŜem oraz robotami towarzyszącymi szt 1,00

Razem ogrodzenia x x x
ST-07.00.00. Urządzenia zabezpieczaj ące ruch pieszych

241 01.P/24.83/24 ST-07.03.01.
Ustawienie wygrodzeń ochronnych - poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków 
z rur 60 mm co 1,5 m

m 405,00

Razem urz ądzenia zabezpieczaj ące ruch pieszych x x x
ST-07.07.01 Oświetlenie dróg. CPV:45316110-9 x x x x

1. Oświetlenie ulicy Potulickiej. x x x x
1.1. Demonta Ŝe latarni, kabli, szafek o świetleniowych.

242 10.P/1-3; 10;11
DemontaŜ kabli 0,4 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, transportem 
do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacja we własnym zakresie.

m 1780

243 10.P/4; 10;11
DemontaŜ słupów oświetleniowych z wyposaŜeniem ( przewody, tabliczki bezpiecznikowe itp.), wraz 
z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją 
we własnym zakresie. 

szt 9

244 10.P/5; 10;11
DemontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego, transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i 
utylizacja we własnym zakresie.

kpl. 57

245 10.P/6; 10;11
DemontaŜ z wysięgników do opraw oświetlenia zewnętrznego, transportem do depozytu ZDiTM lub 
na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie.

szt. 57

246 10.P/7-9; 10;11
DemontaŜ szafek oświetlenia ulic wraz z robotami towarzyszącymi, transportem do depozytu ZDiTM 
lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie.

szt. 2

Razem, 1.1. Demonta Ŝe latarni, kabli, szafek o świetleniowych x x x
1.2. Układanie kabli, stawianie latarni i szafek o świetleniowych. x x x x

247
10.P/12; 
13;20;21;  

24;25;

Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami      ( 
mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii, kabla typu   YAKY 4 x 35 mm2, 0,6/1,0 kV, 

m 2727

248 10.P/14 Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE Ø 110 mm. m 476,5

249 10.P/22;23
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 wraz z 
robotami ziemnymi.

m 2066

250 10.P/17;26
Stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kołowej, wraz z robotami 
ziemnymi. Słupy wyposaŜone w przewody i złącza typu IZK. Słupy o wysokości w części nadziemnej 
10,0 m.

szt. 22

251 10.P/15 MontaŜ wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 1,5 m na słupie. szt. 66
252 10.P/16 MontaŜ wysięgnika rurowego 3-ramiennego długości 1,5 m na słupie. szt. 1

253 10.P/27
MontaŜ na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowym o mocy 
150 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem. 

kpl. 69

254 10.P/18;19 MontaŜ szafki oświetlenia ulic z fundamentem, wraz z robotami ziemnymi. kpl. 2
Razem, 1.2. Układanie kabli, stawianie latarni i sz afek o świetleniowych x x x

Razem, 1. Oświetlenie ulicy Potulickiej x x x
2. Oświetlenie p ętli tramwajowej Potulicka. x x x x
2.1. Demonta Ŝe kabli i elementów latarni.

255
10.P/28-30; 

33;34
DemontaŜ kabli 0,4 kV z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, transportem 
do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie.

m 240

256 10.P/31; 33;34 
DemontaŜ opraw oświetleniowych z wysięgnika na istniejacym słupie wraz z transportem do 
depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie.

szt 15

257 10.P/32; 33;34
DemontaŜ wysięgnika ze słupa wraz z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją 
we własnym zakresie. 

szt. 15

Razem, 2.1. Demonta Ŝe kabli i elementów latarni . x x x
2.2. Układanie kabli i stawianie latarni. x x x x

258
10.P/35; 
36;41;42;  

45;46;

Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami  (mufy, 
głowice, podłączenia) i pomiarami odcinków linii, kabla typu YAKY 4x25 mm2,0,6/1,0 kV

m 603

259 10.P/37 Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE Ø 110 mm. m 16

260 10.P/43;44
MontaŜ uziomów poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju do 120 mm2 wraz z 
robotami ziemnymi.

m 454

Stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kołowej, wraz z robotami 
ziemnymi. Słupy wyposaŜone w przewody i złącza typu IZK. Słupy o wysokości w części 
nadziemnej:

x x x x

261 10.P/39;47 10,0 m szt. 2
262 10.P/40;47 4,0 m szt. 10
263 10.P/38 MontaŜ wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 1,5 m na słupie. szt. 11

264 10.P/48
MontaŜ na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowym o mocy 
150 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem. 

kpl. 11

265 10.P/49
MontaŜ na słupie oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowym o mocy 100 W, typ zgodny z 
warunkami technicznymi i projektem. 

kpl. 10

Razem, 2.2. Układanie kabli i stawianie latarni . x x x
Razem, 2. Oświetlenie p ętli tramwajowej Potulicka x x x
Razem, Oświetlenie dróg x x x
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
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ST-08.00.00. ELEMENTY ULIC x x x x
ST-08.00.00. Elementy ulic

266
01.P/6.49/6; 

6.50/6
Ustawienie krawęŜnika kamiennego o wym. min. 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, na 
ławie betonowej z oporem

m 3456,00

267 01.P/6.51/6
Ustawienie obrzeŜa betonowego - podsypka piaskowa grubości - spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 2390,00

Razem Elementy ulic x x x
ST-09.01.01 ZIELEŃ x x x x
ST-09.01.01. Uprawa gleby x x x x

268

14.P/1.1/1; 
1.2/1; 1.3/1; 
1.4/1; 1.5/1; 
1.6/1; 1.7/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy zgodnej z projektem wraz z robotami 
towarzyszącymi

m2 3887

ST-09.01.01. Sadzenie drzew i krzewów x x x x

269
14.P/2.8/2: 

4.16/4
Sadzenie drzew liściastych form piennych z bryłą korzeniową w doły 0,7x0,7m zaprawione ziemią 
urodzajną, wraz z roczną pielęgnacją

szt 17

270
14.P/2.9/2; 

4.14/4
Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową w doły 0,5x0,5m zaprawione ziemia urodzajną 
(minimum 5 pędów - wszystkie krzewy minimum 2-u letnie), wraz z roczną pielęgnacją

szt 51,00

271
14.P/2.10/2; 

4.15/4
Sadzenie krzewów liściastych w rowach o szer.do 45 cm jak Ŝywopłotowe z zaprawą dołów
(minimum 5 pędów - wszystkie krzewy minimum 2-u letnie), wraz z roczną pielęgnacją

szt 658,00

272
14.P/2.11/2; 

4.17/4
Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową w doły 0,5x0,5 m bez zaprawiania, wraz z roczną 
pielęgnacją

szt 3,00

ST-09.01.01. Trawniki x x x x

273
14.P/3.12/3; 

3.13/3 ;4.18/4
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie  wraz z roczną pielęgnacją

m2 7482,00

Razem zieleń x x x
ST-11.00.00. TOROWISKO TRAMWAJOWE x x x x
ST-11.01.01. Tory tramwajowe
ST-01.02.04. Roboty rozbiórkowe x x x x

Rozebranie wraz z transportem  do depozytu ZDTiM lub na wysypisko i utylizacją we własnym 
zakresie: 

274
02.P/1.1/1; 
1.5/1; 1.6/1; 

1.7/1
ST-01.02.05.

Podbudowy z tłucznia w torowisku  wraz z transportem  do depozytu spółki Tramwaje Szczecińskie 
lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie

m3 4450,65

275
02.P/1.2/1; 
1.8/1; 1.9/1: 

1.10/1; 1.11/1
ST-01.02.05. Torów na podkładach z poprzeczkami (wraz z podkładami) km 3,00

276
02.P/1.3/1; 
1.8/1; 1.9/1; 

1.10/1; 1.11/1
ST-01.02.05. Zwrotnic na podkładach (wraz z podkładami) zwrotn 8,00

277
02.P/1.4/1; 
1.8/1; 1.9/1

ST-01.02.04. Wygrodzeń ochronnych m 500,00

278
02.P/2.1/2; 

2.10/2; 2.11/2; 
2.12.2

ST-01.02.04. Płyt EPT m 173,00

279
02.P/2.2/2; 

2.10/2; 2.11/2; 
2.12.2

ST-01.02.04. KrawęŜników m 470,00

280
02.P/2.3/2: 

2.10/2; 2.11/2; 
2.12.2

ST-01.02.04. ObrzeŜy betonowych m 800,00

281
02.P/2.6/2; 

2.10/2; 2.11/2; 
2.12.2

ST-01.02.04. Nakładki asfaltowej (rozebranie mechaniczne) m2 702,00

282
02.P/2.4/2; 

2.5/2; 2.13/2; 
2.14/2;

ST-01.02.04.  Kostki kamiennej m2 7365,00

283
02.P/2.7/2; 
2.8/2; 2.9/2;

ST-01.02.04. Wiat przystankowych  szt 2,00

ST-02.00.00 Roboty ziemne
284 02.P/3.1/3 ST-02.01.01. Roboty pomiarowe ha 3,80
285 02.P/3.2/3 ST-02.01.01. Regulacja koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa m2 15544,00

286
02.P/3.3/3; 

3.4/3
ST-02.01.01. Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy m3 1554,00

ST-04.00.00. Podbudowa torowiska - nawierzchnia SMA

287 02.P/4.1/4 ST-04.05.00.
PodłoŜe grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 6942,00

288 02.P/4.2/4 ST-04.06.02. Dolna warstwa podbudowy z betonu C25/30; XC2 gr. 30 cm m2 6942,00
289 02.P/4.3/4 ST-04.06.02. Górna warstwa podbudowy z betonu C30/37;XC4;XF1;XD2 gr 9 cm m2 6942,00
290 02.P/4.4/4 ST-05.03.27. Wzmocnienie konstrukcji torowiska siatką stalową m2 6942,00

ST-04.00.00. Podbudowa torowiska tłucze ń
291 02.P/5.1/5 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 1138,50
292 02.P/5.2/5 ST-03.03.01. UłoŜenie drenaŜu m 253,00
293 02.P/5.3/5 ST-03.03.01. Ręczne zasypannie drenaŜu m3 63,30
294 02.P/5.4/5 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.  zmiennej  (śr. 7cm) m3 53,20
295 02.P/5.5/5 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geotkaniny 46/46 m2 1138,50
296 02.P/5.6/5 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.  5 cm m3 53,20
297 02.P/5.7/5 ST-04.04.00. Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm m3 150,60
298 02.P/5.8/5 ST-04.04.00. Balast z klińca kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 45,20

ST-04.00.00. Podbudowa torowisko - nawierzchnia EPT
299 02.P/6.1/6 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 530,00
300 02.P/6.2/6 ST-03.03.01. UłoŜenie drenaŜu m 130,00
301 02.P/6.3/6 ST-03.03.01. Ręczne zasypannie drenaŜu m3 16,30
302 02.P/6.4/6 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.  zmiennej  (śr. 7cm) m3 25,50
303 02.P/6.5/6 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geotkaniny 46/46 m2 455,00
304 02.P/6.6/6 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.  5 cm m3 18,20
305 02.P/6.7/6 ST-04.04.00. Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm m3 73,00
306 02.P/6.8/6 ST-04.04.00. Balast z klińca kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 61,00
307 02.P/6.9/6 ST-04.06.02. Podbudowa gr. 5 cm z betonu B20 m2 364,00

ST-04.00.00. Podbudowa torowisko zabudowane kostk ą kamienn ą -rozjazd
308 02.P/7.1/7 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny 35/35 m2 156,00
309 02.P/7.2/7 ST-03.03.01. UłoŜenie drenaŜu m 24,00
310 02.P/7.3/7 ST-03.03.01. Ręczne zasypannie drenaŜu m3 6,00
311 02.P/7.4/7 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr. zmiennej (śr. 7cm) m3 9,50
312 02.P/7.5/7 ST-04.14.01. Warstwa separacyjno-wzmacniająca z geotkaniny 46/46 m2 168,00
313 02.P/7.6/7 ST-04.02.01. Warstwa filtracyjna z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.  5 cm m2 6,70
314 02.P/7.7/7 ST-04.04.00. Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm m3 135,00
315 02.P/7.8/7 ST-04.04.00. Balast z klińca kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 12,50
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ST-04.00.00. Podbudowa -wyjazd z p ętli

316 02.P/8.1/8 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 73,00

317 02.P/8.2/8 ST-04.04.02. Dolna warstwa podbudowy o ciągłym uziarnieniu stabilizowana mechanicznie m2 73,00
318 02.P/8.3/8 ST-04.07.01. Podbudowa zasadnicza gr 11 cm z mieszanki mineralno bitumicznej m2 73,00

ST-04.00.00. Podbudowa perony przystankowe, chodniki

319
02.P/9.1/9; 

10.1/10
ST-04.05.00

PodłoŜe grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 1865,00

ST-04.00.00. Podbudowa parking

320 02.P/11.1/11 ST-04.05.00
PodłoŜe grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka piaskowo-
cementowa), Rm=2,5 Mpa oraz wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

m2 54,00

321 02.P/11.2/11 ST-04.04.02.
Podbudowa pomocnicza gr 15 cm z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowana 
mechanicznie

m2 54,00

ST-11.00.00. Torowisko tramwajowe - układanie torów
322 02.P/12.1/12 ST-11.01.01. Układanie torów km 2,70
323 02.P/12.2/12 ST-11.01.01. Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów w łukach o promieniu do 25, 27, 29 m km 0,76
324 02.P/12.3/12 ST-11.01.01. Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów w łukach o promieniu do 50 m km 0,30
325 02.P/12.4/12 ST-11.01.01. Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów w łukach o promieniu do 70 m km 0,05
326 02.P/12.5/12 ST-11.01.01. Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów w łukach o promieniu do 300 m km 0,14
327 02.P/12.6/12 ST-11.01.01. Zakładanie poprzeczek płaskich czterootworowych szt 984,00

ST-11.00.00. Torowisko tramwajowe - układanie rozjazdów
328 02.P/13.1/13 ST-11.01.01. Układanie rozjazdów z krzyŜownicami blokowymi (1 zwrotnica + 1 krzyŜownica) szt 8,00
329 02.P/13.2/13 ST-11.01.01. MontaŜ mechanizmów elektrycznych z ogrzewaniem szt 4,00
330 02.P/13.3/13 ST-11.01.01. MontaŜ mechanizmów ręcznych z ogrzewaniem szt 4,00
331 02.P/13.4/13 ST-11.01.01. Regulacja połoŜenia torów m 2715,00
332 02.P/13.5/13 ST-11.01.01. Regulacja połoŜenia rozjazdów i skrzyŜowań m 414,00
333 02.P/13.6/13 ST-11.01.01. Spawanie termitem szyn tramwajowych styk 332,00
334 02.P/13.7/13 ST-11.01.01. Szlifowanie szyn m 5844,00
335 02.P/13.8/13 ST-07.06.02. Ustawienie wygrodzeń ochronnych m 526,00
336 02.P/13.9/13 ST-11.01.02. MontaŜ łączników elektrycznych szynowych spawanych o dł. 15 m szt 8,00
337 02.P/13.10/13 ST-11.01.01. MontaŜ skrzynek odwadniających o szer 1435 m szt 22,00
338 02.P/13.11/13 ST-11.01.01. Odwodnienie liniowe m 15,00
339 02.P/14.1/14 ST-11.01.01. System RCS do tłumienia drgań i wstrząsów oraz izolacji prądów błądzących km 3,00
340 02.P/14.2/14 ST-11.01.01. Wykonanie podlewki pod szyny zalewanej na gorąco km 3,00
341 02.P/14.3/14 ST-11.01.01. MontaŜ urządzenia do smarowania szyn szt 2,00

ST-05.00.00. Nawierzchnie SMA
342 02.P/15.1/15 ST.05.03.13. Warstwa wiąŜąca z asfaltu lanego gr 4,5 cm m2 6942,00
343 02.P/15.2/15 ST.05.03.13. Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 6942,00
344 02.P/15.3/15 ST-11.01.01. Wypełnienie szczelin między szyną a nawierzchnią drogową m 11804,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia tłucze ń
345 02.P/16.1/16 ST-05.02.01a Balast z klińca kamiennego 0/31,5 gr. 6 cm m3 184,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia EPT
346 02.P/17.1/17 ST-11.01.01. Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych EPT w torowiskach tramwajowych m 130,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej
347 02.P/18.1/18 ST-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej - rozjazd m2 53,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia SMA - wyjazd z p ętli
348 02.P/19.1/19 ST-05.03.13. Warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno bitumicznej AG 16W D35/50 mm m2 73,00
349 02.P/19.2/19 ST-05.03.13. Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/8 z dodatkiem polimeru m2 73,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
350 02.P/20.1/20 ST-05.03.23. Perony przystankowe z kostki  betonowej gr. 8 cm m2 1092,00
351 02.P/20.2/20 ST-05.03.23. Ułorzenie rzędu płyt o specjalnej fakturze m2 169,00
352 02.P/20.3/20 ST-05.03.23. UłoŜenie kostki betonowej koloru czerwonego wzdłuŜ peronu m2 84,00

ST-08.00.00. Nawierzchnie chodników
353 02.P/21.1/21 ST-08.02.02. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej m2 521,00

ST-05.00.00. Nawierzchnia z kostki kamiennej
354 02.P/22.1/22 ST-05.03.01. Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki kamiennej m2 54,00

ST-04.00.00. Podbudowy - oczyszczenie i skropienie nawierzchni

355
02.P/23.1/23; 

23.2/23
ST-04.03.01. Oczyszczenie i skroplenie nawierzchni bitumicznych m2 21044,20

ST-08.00.00. Elementy ulic
356 02.P/24.1/24 ST-08.03.01 ObrzeŜa betonowe m 443,25
357 02.P/24.2/24 ST-08.01.02. KrawęŜniki kamienne z wykonaniem ław betonowych m 1496,00
358 02.P/24.3/24 ST-08.01.02. KrawęŜnik peronowy m 342,00
359 02.P/24.4/24 ST-08.01.02. KrawęŜnik peronowy prostokątny m 94,00

ST-07.00.00. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu - wiaty przystankowe

360 02.P/26.1/25 ST-07.06.02.
Ustawienie wiat przystankowych wraz z dostosowaniem ich wyglądu zewnętrznego do Systemu 
Informacji Miejskiej i Systemu Wizualizacji 

szt 8,00

Razem Tory tramwajowe x x x
ST-11.01.01. Sieć elektrotrakcyjna

5.1. Demonta Ŝ sieci istniej ącej x x x x

361 03.P/1; 2
   5.2. - 5.3. - 

5.4.3.
MontaŜ tymczasowych kotwień krańcowych sieci jezdnej kpl. 4,00

362 03.P/3 ÷16 5.3.
DemontaŜ sieci trakcyjnej jezdnej (przewody, konstrukcje nośne, słupy, fundamenty, wywóz gruzu i 
gruntu)

km 3,20

Razem: Demonta Ŝ sieci istniej ącej x x x
5.2. Monta Ŝ słupów trakcyjnych x x x x

363 03.P/17 ÷ 23 5.4.1.
Wykonanie fundamentów słupowych (wykopy, zbrojenie i betonowanie stóp, wywóz urobku)  
ST(O)R12 - 100 szt. ST(O)R20 - 17 szt.

szt. 117,00

364 03.P/23 ÷ 28 5.4.1.
MontaŜ słupów trakcyjnych z głowicami fundamentu (STR12 - 48 szt.  STOR12 - 52 szt.  STR20 - 7 
szt.  STOR20 - 10 szt.)

szt. 117,00

365 03.P/29 ÷ 30 5.4.1. MontaŜ ozdób słupowych (4 szt./słup) słup 82,00
Razem: Monta Ŝ słupów trakcyjnych x x x

5.3. Monta Ŝ konstrukcji no śnych x x x x

366 03.P/31 ÷ 36 5.4.2. MontaŜ obchwytów słupowych (śr.160 - 75 szt. śr.220 - 120 szt. śr.274 - 30 szt. śr.324 - 10 szt.) szt. 235,00

367 03.P/37; 38 5.4.2. MontaŜ wieszaków (sztywne łukowe - 290 szt. elastyczne pionowe - 270 szt.) szt. 560,00
368 03.P/39 ÷ 44 5.4.2. MontaŜ lin poprzecznych (typ: A - 3szt. B - 30szt. C - 105szt.) szt. 138,00
369 03.P/45; 46 5.4.2. Jednostronny montaŜ lin stalowych (konstrukcje: stabilizujące - 30szt. odciągowe - 10szt.) szt. 40,00

Razem: Monta Ŝ konstrukcji no śnych x x x
5.4. Monta Ŝ kotwie ń i przewodów sieci jezdnej x x x x

370 03.P/47 5.4.3. MontaŜ kotwienia cięŜarowego sieci półskompensowanej kpl. 4,00
371 03.P/48 ÷ 52 5.4.3. MontaŜ kotwień stałych (środkowe - 8 szt. krańcowe - 14 szt. krańcowe techn. - 8 szt.) kpl. 30,00

372
03.P/53; /55; 

/56; 57
5.4.4. MontaŜ sieci półskompensowanej (w tym: łączniki Djp - 2 szt. połączenia wyrównawcze - 18 szt.) km 2,20

373
03.P/54; /55; 

/56
5.4.4. MontaŜ sieci płaskiej (w tym: łączniki Djp - 10 szt. połączenia wyrównawcze - 4 szt.) km 1,10

374 03.P/58; 59 5.4.8. PomontaŜowa i eksploatacyjna regulacja sieci jezdnej odc. napr. 12,00
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PLN

Razem: Monta Ŝ kotwie ń i przewodów sieci jezdnej x x x
5.5. Monta Ŝ urządzeń specjalnych x x x x

375
03.P/60; 61; 

62; 67
5.4.5.

MontaŜ izolatorów sekcyjnych (2x Dip + 2 x L120) z wyposaŜeniem w rozłącznik o napędzie 
silnikowym

kpl. 4,00

376 03.P/63; 65; 68 5.4.5. MontaŜ pkt zasilajacych z rozłącznikami o napędzie elektr. kpl. 2,00

377
03.P/66; 71 ÷ 

74
5.4.6. MontaŜ punktów powrotnych kpl. 1,00

378
03.P/64; 69; 

70; 75
5.4.7. - 5.4.5 MontaŜ urządzeń ochronnych (uszynienia - 6 szt. pkt odgromowe - 3 szt. znaki - 9 szt) kpl. 9,00

Razem: Monta Ŝ urządzeń specjalnych x x x
5.6. Monta Ŝ linii kablowych trakcyjnych x x x x

379 03.P/76 ÷ 84 5.5.
Przebudowa inii kablowych trakcyjnych z wyznaczeniem trasy i identyfikacją kabli istniejacych (kable 
zasilające - 2x75m; kabel powrotny - 5m)

m 80,00

Razem: Monta Ŝ linii kablowych trakcyjnych x x x
5.7. Monta Ŝ elektrycznego sterowania zwrotnic x x x x

380
03.P/85  ÷  87;  

89(/90÷/96)
5.6. MontaŜ napędu, sterowania i ogrzewania elektrycznego zwrotnic (wjazd na pętlę tramwajową) kpl. 3,00

381
03.P/88; (/90 ÷ 

/96)
5.6. MontaŜ ogrzewania zwrotnic - 3 zwrotnice w węźle (wyjazd z pętli tramwajowej) węzeł 1,00

Razem: Monta Ŝ elektrycznego sterowania zwrotnic x x x
5.8. Badania i próby ruchowe x x x x

382 03.P/97 ÷ 103 8.3.
Badania, próby i pomiary sieci jezdnej, linii kablowych oraz napędu, sterowania i ogrzewania 
zwrotnic.

pomiar 43,00

Razem: Badania i próby ruchowe x x x
RAZEM SIEĆ ELEKTROTRAKCYJNA x x x

Razem Torowisko tramwajowe x x x
INNE ROBOTY x x x x
Murki

383

01.P/23.82/23; 
23.79/23; 
23.80/23; 
23.81/23

Wykonanie murków z kamienia wraz z posadowieniem na ławie betonowej m3 8,00

Razem Inne roboty x x x

RAZEM "A+B+C"

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

C. ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RAZEM "C" [PLN] NETTO :

RAZEM "A" [PLN] NETTO :

RAZEM "A+B+C" [PLN] NETTO :

B. RENOWACJA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO RAZEM "B" [PLN] NETTO :

PODSUMOWANIE

RAZEM CZĘŚĆ C -ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECH NICZNEJ
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