

**Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  
„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”**

DOKUMENT GWARANCJI

.....  
.....  
REGON ....., NIP ....., KRS.....

zwany dalej w treści dokumentu gwarancji Inżynierem

w związku z realizacją umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zawartej w dniu ..... nr CR/12/ ....., zwanej dalej Umową, i świadczonych na jej podstawie usług zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru nad realizacją prac budowlanych zadania inwestycyjnego pn **„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”** udziela niniejszym Gminie Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin zwaną dalej Zamawiającym, gwarancji jakości dotyczącej świadczonych usług o następującej treści.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 48 miesięcy i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.

W okresie gwarancji Inżynier zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania obowiązków Inżyniera opisanych w Umowie.

W okresie gwarancji Inżynier zobowiązuje się względem Zamawiającego do:

- I. Usuwania wad we własnych działaniach i sporządzonych dokumentach i w tym do:
  1. Uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów sporządzonych przez siebie w ramach realizacji Umowy,
  2. Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez dostarczenie Zamawiającemu nowego dokumentu lub dokumentów zwłaszcza w przypadkach niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia Kontraktu ze środków Unii Europejskiej,
  3. Inżynier dostarczy Zamawiającemu dokument uzupełniający lub wyjaśniający treść poprzednio sporządzonych dokumentów, a w przypadku obowiązku sporządzenia nowych dokumentów lub dokumentu ten dokument lub dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia Inżynierowi pisemnego żądania Zamawiającego.
- II. Nadzoru nad działaniem WRB w okresie gwarancji w tym do:
  1. Sprawowania nadzoru nad będącymi w toku robotami zaległymi oraz prowadzonymi i planowanymi robotami niezbędnymi dla usunięcia stwierdzonych wad;
  2. Protokolarne odbieranie robót zaległych oraz robót związanych z usuwaniem wad wraz z oceną poprawności wykonania robót i poprawności usunięcia wad;
  3. Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń o dostrzeżonych w toku eksploatacji wadach oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla ich usunięcia przez WRB;
  4. Informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach w usuwaniu przez WRB stwierdzonych wad;

- III. Przeprowadzania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 Umowy, przeglądów okresowych i w tym do:
1. Przeprowadzania przeglądów okresowych przez cały okres trwania gwarancji, nie rzadziej niż 2 razy do roku, zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem przeglądów okresowych Projektu;
  2. Przekazania Zamawiającemu i WRB harmonogramu przeglądów okresowych w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji
  3. Powiadamiania Zamawiającego i WRB o planowanym przeglądzie okresowym na 7 dni przed jego terminem;
  4. Dokumentowania przeglądów okresowych w drodze protokołu zawierającego opis czynności, listę obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwag i spraw, w szczególności zgłoszonych wad;
  5. Przekazywania Zamawiającemu protokołów z przeglądu okresowego w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia;
  6. Niezwłocznego organizowania dodatkowych przeglądów Projektu na każde pisemne żądanie Zamawiającego lub WRB. Przegląd nie będzie przeprowadzony jeżeli żądanie jego przeprowadzenia wpłynęło do Inżyniera w okresie miesiąca przed przeglądem wyznaczonym harmonogramem przeglądów, chyba że przyczyną żądania jego przeprowadzenia jest wskazane w treści żądania zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia lub środowiska;
  7. Dokumentowania dodatkowych przeglądów według zasad i w terminach przewidzianych dla przeglądów okresowych.
- IV. Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu rękojmi i w tym do:
1. Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu rękojmi nie później niż na miesiąc przed upływem okresu rękojmi przy udziale WRB i Zamawiającego
  2. Udokumentowania przeglądu w drodze protokołu zawierającego: opis czynności, listę obecnych osób, opis robót zaległych oraz wykaz nieusuniętych do dnia sporządzenia protokołu wad, treść zgłoszonych w toku czynności uwag w szczególności kolejnych wad;
  3. Przekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia
  4. Potwierdzenia, w formie zaświadczenia i w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu przeglądu, gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru przed upływem okresu rękojmi.
- V. Przeprowadzenia odbioru przed upływem okresu rękojmi i w tym do:
1. Przeprowadzenia odbioru w ostatnim dniu rękojmi ,
  2. Udokumentowania odbioru w drodze protokołu zawierającego opis czynności, listę obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwag i wskazującego alternatywnie pozostałe do usunięcia wady lub stwierdzającego usunięcie wszystkich zgłoszonych wad.
  3. Przekazania Zamawiającemu protokołu z odbioru w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia;
- VI. Wystawienie Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.
- VII. Zapłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej Gwarancji kar umownych w następujących przypadkach i następujących wysokościach:
1. Za nieterminowe przygotowanie dokumentów oraz nieterminowe wykonywanie obowiązków w wysokości 0,05% należnego dla Inżyniera wynagrodzenia brutto określonego Umową za każdy dzień zwłoki .

2. Za nieterminowe wykonanie obowiązku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentu lub dokumentów, a w przypadku obowiązku sporządzenia nowego dokumentu lub dokumentów za nieterminowe sporządzenie dokumentu lub dokumentów w sytuacji kiedy będą one Zamawiającemu niezbędne dla rozliczenia środków z Unii Europejskiej w wysokości 0,5% należnego dla Inżyniera wynagrodzenia brutto określonego Umową za każdy dzień opóźnienia.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Inżyniera obowiązków dotyczących nadzoru nad WRB, w szczególności nieprowadzeniu lub niewłaściwym prowadzeniu monitoringu prac zaległych lub związanych z usuwaniem wad, niedokonaniu lub nienależytym sprawdzeniu jakości wykonanych prac przed ich odbiorem w wysokości 0,2% należnego dla Inżyniera wynagrodzenia brutto określonego Umową za każdy taki przypadek.
4. Inżynier dopuszcza możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego zastrzeżone powyżej kary umowne. Inżynier poinformuje Zamawiającego o zakończeniu okresu gwarancji na dwa miesiące przed datą jego upływu.

.....

Inżynier