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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE )
Tytut projektu : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 32 PRZY UL. FARNEJ 2 W
SZCZECINIE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagahn wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru robodt, ktdére zostang wykonane w ramach: robot instalacji elektrycznych i stabopradowych dla
dostosowania do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w
Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ Dokumentow Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig dokumentow przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST
1.4. Charakterystyka ogdlna inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych SAP

1.5. Zakres robét elektrycznych

Instalacja SAP

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

e  Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

¢ Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przediozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

¢ Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robo6t budowlanych

e Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

¢ Podiaczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robo6t budowlanych,

¢ Optata za zajecia droég miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikoéw, itp.

¢ Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestyciji,

* Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

* Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

e Oraz wszelkie inne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

1.7. Opis stanu istniejacego
Brak instalacji bedacych zakresem opracowania

1.8. Okreslenia podstawowe

e Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

« Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

* Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg skfada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

*  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

* Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba bgadZz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robdét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.
Personel Zamawiajgcego - Inspektor oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego
w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz
prawnych nastepcdw tej osoby (lub oséb).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.
aprobatg techniczng — dokument stwierdzajacy przydatnosé¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania i zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi stuzacych do faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwodow elektrycznych; Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna)

deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi normami, certyfikatami, aktami prawnymi, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

instalacja elektryczna — zespé6t odpowiednio potaczonych przewodoéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami —
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;

instalacja odbiorcza — czes$¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym do
rozliczen pomiedzy dostawcag i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu
pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od
strony zasilania;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony
do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powitoke ochronng i pancerz uzalezniony od
Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze)

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

tacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajagcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztgczonymi czesciami poszczegdlnych biegundw o wytrzymatosci elektrycznej i innych witasciwosciach
zapewniajacych
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bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes$¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana);

obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptyna¢ dtugotrwale
w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;

obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym cze$¢ badz wszystkie odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wigczone i pobierajg energie; rozréznia sie obcigzenie
instalacji pradem lub mocg;

obwad (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki) odpowiednio
potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii (ztacze,
zrodto awaryjne) chronionych wspdlnym zabezpieczeniem;

obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zréditem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energig.

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczng;

oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych, utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub element
ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

osprzet do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu przewodoéw,
ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajagcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej od sposobu uktadania
przewoddéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, taczenia i ochrony (ostony) tych
przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.);

oswietlenie podstawowe — osSwietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z podstawowego
zrodta energii (zlacza), zapewniajagce w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy normalne;j
pracy urzadzenh oswietleniowych;

potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu
dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolac;ji;

przewod neutralny (N) — przewod potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia: czesci objetych
potaczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajgcej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego
zrodta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;

specyfikacjg techniczng - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i
préb oraz odbiordw i rozliczen.

stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktéra zapewnia
odpowiednia obudowa .

urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania,

przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caty lub czes$¢ sprzetu i/lub oprogramowanie dla
instalacji.

UWAGA — Jezeli caly sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, wéwczas te
instytucje nazywa sie dostawca systemu

instalacja — system po zakonczonym procesie instalowania w obiekcie
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instalacje pionowe -to wigzka skretek dwoéch przewodow DY 0,5 Cu (przewody krosowe) lub kabli typu
YTKSY 2 x x x 0,5 (gdzie X oznacza liczbe par), wciagnietych do rur czy tez innych pionéw instalacyjnych,
od przytacza telefonicznego, np. z piwnicy lub parteru budynku na poszczegdlne pietra. Na pietrach
przewody rozszywane sg ha taczowkach, z ktérych sg rozprowadzane instalacje poziome do mieszkan w
budynkach mieszkalnych lub pomieszczenh technicznych czy biurowych. Instalacje pionowe sg uktadane
wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, takich jak klatki schodowe, windy lub inne piony instalacyjne.

instalacje poziome -sg prowadzone od puszek (wnek), na poszczegodlnych kondygnacjach do pomieszczen
na tych kondygnacjach. Instalacje te w zaleznosci od konstrukcji budynku sg ukfadane bezposrednio w
konstrukcji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba taczy (par w kablu) do poszczegdinych
pomieszczen (lokali) jest dobierana w zaleznosci od przeznaczenia lokalu (mieszkanie, biuro jednoosobowe
czy wieloosobowe). Miejsce wyprowadzenia instalacji jest podobnie uzaleznione od typu lokalu.

Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za cato$¢ lub cze$¢ procesu
instalowania

instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci sktadowych i
elementéw systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej
instalatorow

jednostka uznajgca — jednostka, uznana przez wtasciwy urzad lub przez inng kompetentng instytucje, jako
majgca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne do oceny zgodnosci instalacji z niniejszg norma.
konserwacja — Prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw, niezbednych
do utrzymania sprawnosci instalacji

konserwator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszgca odpowiedzialnos¢ za catos¢ lub czesS¢ procesu
konserwacji

kontrola okresowa (przeglad) — powtarzalne czynnosci, podczas ktoérych instalacja, jej funkcjonowanie i
sygnalizowanie sg recznie sprawdzane w przewidzianych wczes$niej okresach

kwalifikowany — spetniajacy wszystkie wlasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne wymagania, dotyczace
kompetenc;ji

nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zaptaty za instalacje.

naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci instalacji
niezalezne wyjscia zasilajgce -zasilacz majacy wiecej niz jedno wyjscie zasilajgce, kazde wyjscie ma swoje
wlasne zabezpieczenie od zwarc¢ i przecigzen (np. bezpieczniki). Kazde wyjscie moze mie¢ wiele zaciskdw
przytgczeniowych.

niskie napiecie wyjsciowe - napiecie mniejsze od minimalnego napiecia wyj$ciowego zasilacza.

niskie napiecie baterii -napiecie okreslone przez producenta baterii, przy ktérym baterie uwaza sie za
roztadowana.

maksymalne napiecie wyjsciowe -wartos¢ maksymalna znamionowego napiecia wyjsciowego z zasilacza
PS, okre$lona przez producenta w normalnych warunkach pracy.

minimalne napiecie wyjsciowe -warto$¢ minimalna znamionowego napiecia wyjsciowego z PS okreslona
przez producenta w normalnych warunkach pracy.

normalne warunki pracy -warunki srodowiskowe zgodne z okreslong klasa, wystepujace po zainstalowaniu
zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowany PS, jego obcigzenie powinny zawieraé sie¢ w
granicach dopuszczalnych przez producenta, a zastosowana bateria nie powinna mie¢ mniej niz 80%
pojemnosci.

obstuga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wiacznie z czyszczeniem,
zastrajaniem, regulacja i wymiang czesci), przeprowadzone we wczesniej ustalonych odstepach czasu.
odbidr — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczeéniej specyfikacii.

odlegtos¢ rozpoznawania — odlegtos¢, jaka musi przeby¢ cziowiek w danej strefie dozorowej, aby wzrokowo
odnalez¢ miejsce pozaru

okres gotowosci -okreslony czas, w ktérym zasilacz jest w stanie dostarcza¢ energie elektryczng do
elementéw systemu alarmowego wiamania i napadu, w przypadku wystapienia uszkodzenia EPS.

osoba kompetentna, specjalista — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada
niezbedng wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie do wykonania pracy w sposéb zadawalajacy i bez
narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenia ciata.

postanowienie krajowe — postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje normalizacyjna, podajace
krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalac;ji.

projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe

proba odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze
instalacja spetnia ustalone wczes$niej wymagania

sie¢ potaczen wyréwnawczych (BN) — zestaw potaczonych ze sobag przewodzacych elementow
konstrukcyjnych tworzacych ,ekran elektromagnetyczny” dla systeméw elektronicznych i personelu
obstugujacego dla czestotliwosci od zera (prad staty) do niskich czestotliwosci radiowych (RF). Termin
.ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolng konstrukcje wykorzystywang do zmiany kierunku, blokowania
lub ograniczenia przenikania energii elektromagnetycznej. Przewaznie nie wymaga sie, aby BN byla
dotgczona do ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie majg potaczenie z ziemig
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e tablica synoptyczna — Graficzne odwzorowanie obiektu z aktywnymi wskaznikami, ktére odnoszg sie
bezposrednio do jego rozkfadu

« tetnienia -skltadowe sinusoidalne napiecia wyjsciowego nakiadajgce sie na sktadowa statg napiecia
wyjsciowego zasilacza zasilanego z sieci prgdu przemiennego.

e uruchamiajgcy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia

e uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuje sie sprawdzenia, czy instalacja spetnia ustalone
wczesniej wymagania

e urzadzenie pomocnicze — urzadzenie, ktére moze uaktywni¢ lub byé uaktywniane przez instalacje
sygnalizacji pozarowe;j

* uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposob zakiocajacy poprawne
funkcjonowanie instalacji

e uszkodzenie baterii -niezdolno$¢ baterii do utrzymania napiecia wyjsciowego powyzej minimalnej wartosci,
w przypadku uszkodzenia EPS.

e uszkodzenie zasilacza - Stan zasilacza powodujgacy przerwy lub ograniczenie dostarczania energii
elektrycznej do systemu alarmowego wlamania i napadu lub powodujacy zmiane parametrow PS poza
wymagania tej normy (np. niskie napiecie, wysokie napiecie, odtaczenie baterii, zwarcie baterii).

e urzadzenie zasilajgce (PU) - Urzadzenie dostarczajace, a takze przemieniajace i separujgce (elektrycznie)
energie elektryczng do systemu alarmowego wilamania i napadu lub jego czesci oraz do baterii
akumulatorow, jesli s wymagane.

e uznanie — potwierdzenie przez strone trzecig, ze instalacja spetnia wymagania

¢ uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujgca nadzér nad budynkiem (lub czescig budynku), w
ktérym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pozarowej

« wihasciwy urzad — jednostka majgca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego,
krajowego lub europejskiego

* wyjscie: Wyjscie zasilacza dostarczajgce energie elektryczng do systemu alarmowego wtamania i napadu.

e zabezpieczenie nadnapieciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podtaczonych urzadzen przed wiekszym
napieciem niz maksymalne napiecie wyjsciowe (dotyczy to takze napiecia w obwodzie wyjsciowym
otwartym).

e zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktdére umozliwia unikniecie uszkodzenia
akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu dopuszczalnego, okreslonego przez producenta
akumulatora.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.10. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktow tyczenia obiektu,
wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robot oraz Dokumentacije techniczng wraz ze specyfikacja
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koncowego robét. Uszkodzone Ilub
zniszczone elementy, materiaty, rzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.11. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét:

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, skfada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki
przedmiaru robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony
robét, pracownikow, spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.
1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowe;.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz bedacych ich
wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.17. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczefnstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.19. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez obja¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania stron trzecich
lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu . Uzyskanie warunkow i
wykonanie punktéw poboru w/w medidw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg
Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2..1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatébw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta, w sposoéb ciagly spetiajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robdét.

2..2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2..3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2..4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do Robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a
nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi.

Wymagania szczegotowe:

* Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

e Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

e Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

o rury instalacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru w przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b),
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie
nie wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

o przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

o sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

o kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach; dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkow kabli;

o bebny kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

o osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawéw
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej +20°C,

o silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy skladowa¢ w
pomieszczeniach suchych iogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Ilub
drewnianych podktadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji,

o narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem korozji,

o farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisbw bezpieczenstwa p.
pozarowego oraz bhp;

o gazy techniczne (itlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowac w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno rzuca¢ ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca); puste butle nalezy
sktadowac¢ oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac
pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi

2..5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Szczecin pazdziernik 2013 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robaét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentag;ji ,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5..1 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6..1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6..2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6..3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

6..4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6..5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wszystkich materiatéw u zrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6..6 Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla kiérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.
6..7 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

¢ uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opéznienia,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow

Robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6 nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumenty wchodzace w sktad budowy
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
. protokoty odbioru Robét,
¢ korespondencje na budowie,
e szkice i operaty geodezyjne
« plan BIOZ
¢ plan PZJ

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7..1 Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7..2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

llosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7..3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7..4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub kohcowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robdét. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Roboét w odniesieniu do:
e odcinka lub czesci Robét Statych
e catosci Robot Statych
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Przejecie Rob6t odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robét budowlanych i instalacyjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
«  odbiorowi cze$ciowemu
« odbiorowi ostatecznemu
« odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5.0dbidr ostateczny

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajagcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
*  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
e uwagii zalecenia Inspektora,
*  recepty i ustalenia technologiczne
¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
« opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw, zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robét
wiascicielom terenow badz urzadzen
e geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu
«  kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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e  sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaét,

« date rozpoczecia i zakonczenia robot,

e liste podwykonawcow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.3.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pki.
8.5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

- W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw
wystQpUJacych we Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV) robét objetych Zaméwieniem.

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robdt, w ktérych okreslono szczegdtowy zakres robdt, stanowigcy
przedmiot Zamowienia.

- Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajacego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

- Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

- Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji topografii uktadu
scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor
(autorzy) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do 0séb trzecich korzystajacych z tych débr.

- Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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S - 01.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres instalacji elektrycznych obejmuje:

- Instalacja SAP

— Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

oraz wszelkie inne niezbgedne do wykonania przedmiotu umowy

STWIO nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng.

STWIO obejmuje caty zakres robdt zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieé i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy linii kablowych i przewoddéw wewnatrz obiektu i lokali

- wytyczenie miejsc pod montaz tablic rozdzielczych

- sprawdzenie ciggtosci stalowych elementéw stanowigcych potaczenia wyréwnawcze,

- ustalenie miejsc montazu osprzetu,

- wykucie otworéw dla przepustéw pionowych, poziomych,

- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych prowadzenie rob6t montazowych,
- zabezpieczenie otwordw dla przepustow pionowych, poziomych pod katem przepiséw bhp.

- przygotowanie stref odkladczych dla sktadowania materiatéw

Roboty zasadnicze:

1. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

2. Ukfadanie:

- kabli niskiego napiecia zasilajgcych centrale,

kabli niskiego napiecia zasilajacych inne odbiorniki,

- instalacji oSwietlenia

- przewoddw instalacji potgczen wyréwnawczych.

3. Prace montazowe w budynku:

- montaz i podtaczanie central

- montaz osprzetu

- montaz i podtgczanie wszystkich napedéw oraz innych odbiornikow,
- montaz i podtaczanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty koncowe:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.
Prace porzadkowe po wykonaniu robét.

Kontrola jakosci wykonanych robot.
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Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania lub zakupu materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzadzenia powinny
posiadac rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworey.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow: (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotnos$¢ i temperature.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

5.1.1.  Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w S — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz
uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z
projektowana budowa.

5.1.2.. Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zasadniczych zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze:
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego wykonanie zasilania w
energie elektryczna miejsca wykonywania robot.

5.1.3 Roboty instalacyjno — montazowe

Wszystkie trasy WLZ-tow i przewoddw instalacji elektrycznej i stabopradowej oraz miejsca lokalizacji tablic
rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegdlng uwage na zblizenia i ewentualne
kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla przysztych konserwacji i remontéw. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociggéw nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu robot z Uzytkownikiem tych urzadzen.
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5.1.4.Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.1.5 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch
lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej
niz 5 mm. Rury zaleca sie uktadaé¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $Scianach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata
rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby rure mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami. Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogag byé one réwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

5.1.6 Uktadanie rurek instalacyjnych

Rurki instalacyjne nalezy montowa¢ w $cianie pod tynkiem lub na tynku. Promien giecia rur elastycznych powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow. Puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy rury. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ do 5 mm. Catla instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggow
rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego.

5.1.7  Wocigganie przewodow

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodéw, ktére
pozniej zostang uzyte w instalacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8 Ukfadanie przewodow

5.1.8.1 Postanowienia ogdlne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢ zamocowane
do podtoza (Scian, stropoéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly. Puszki nalezy osadza¢ na
Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocag kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych
przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza byé chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy
wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow. Przewody muszg by¢ utoZzone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym
przewody (kable) nalezy uszczelnié w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za pomoca dtawic (dtawikéw). Srednica
diawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu (kabla).

5.1.8.2 Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi wg dokumentacji projektowej. Dopuszcza sig
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji. Podtoze do ukiadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.
Przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomocag klamerek. Dopuszcza sie roéwniez mocowanie za pomocg
gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé w
odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow
na przewodzie.

5.1.8.3 Przewody w korytkach

Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

— na przygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (korytka) mocowanie to
wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

— po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach tych
nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewoddw kabelkowych i kabli.

5.1.8.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzgcie, w osprzecie i w aparatach za
pomoca dfawic (dtawikow). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
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Srednicy zewnetrznej przewodu (kabla). Po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowac sie
metalowe podkiadki (dotyczy to okreslonego wykonania dtawic). Powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna
by¢ ucieta réwno z wewnetrzng Scianka obudowy sprzetu, sprzetu, aparatu lub odbiornika.

5.1.9 Montaz rozdzielnicy

Montaz rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta wraz z

rozdzielnicg. Rozdzielnica dostarczana na miejsce montazu powinna mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Przed

przystapieniem do wyposazania rozdzielnicy przykrecanej, nalezy mocowacC jg w sposob trwaty. Niezbedne

przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw dochodzacych do rozdzielni zaleca sie montowaé przed

montazem rozdzielnicy.

Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:

— dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych;

- zalozy¢ zdjete w czasie montazu ostony (nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegoélnych oston);

— wrozdzielnicy dostarczanej na miejsce montazu w zestawach transportowych, po jej ustawieniu, nalezy wykonac¢
potaczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.1.10 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposob trwatly zapewniajgce mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w taki sposéb, aby styk ten
wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. W sanitariatach (tazienkach) nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu i osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknietych wnekach. Zaleca sie, aby odlegtos¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m.
Jednak w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowac nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.

5.1.11 Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
— wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

— dla opraw o masie 10 kg site 500 N,

— dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w Kkg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci
oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potagczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustow za pomoca zigczy sSwiecznikowych. Dopuszcza sie
podtaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.

5.1.12 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych faczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniaé prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie tulejek.

5.1.13 Przytaczanie odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw na lezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny. Podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach z tworzyw typu
Peschla, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podejscia w gore od przewodow utozonych
pod stropami mogg by¢é wykonane tak jak cata instalacja. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach
zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do odbiornikow
zamocowanych na $cianach i stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na
tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa. Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami
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odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je dla odbiornikdw statych, zamocowanych do podioza i
nieulegajacym zadnym przesunieciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach
elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.2 Zakres wykonania Robot

5.2.1. Instalacja SAP
W celu ochrony budynku wykonaé system SSP oparty na centralkach BAZ. Centrale zabudowaé¢ w miejscu dobrej

cyrkulacji powietrza tak by wskazniki diodowe stanu pracy byly dobrze widoczne. Centrale umiesci¢ w miejscu
oddalonym min. 15 cm od instalacji silnopragdowych. Zasilanie centrali BAZ i centrali oddymiania wykonac¢ z rozdzielni
pozarowej zasilonej sprzed wytgcznika gtéwnego p.poz kablem NKGS3x2,5mm np. firmy Bitner. Kabel uktadaé
innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych
uchwytéw. We wszystkich pomieszczeniach zabudowaé autonomiczne czujki dymu. Montaz instalacji nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a takze DTR dostawcy sprzetu.

Sposob wykonywania potagczen miedzy elementami linii podano w dokumentacji technicznej. Potgczenia wykonaé
przewodem typu YnTKSYekW 1x2x0,8 z zachowaniem przepisowej odlegtosci od przewodoéw elektrycznych.
Przewody, niepalne ktore nie bedg prowadzone trasami klasy E90, nalezy uktada¢ bezposrednio na tynku na
uchwytach niepalnych przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm.

Trzymaki elektromagnetyczne np. GT — 50 ze zworg sterowane beda za pomocg centrali zamknie¢ ogniowych
BAZ04. Zadziatanie centrali wywotane zostanie w wyniku zadziatania czujek dymu zabudowanych po obu stronach
klatki schodowej. Czujniki montowa¢ nastropowo. Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w przyciski zwalniajgce
montowane w poblizu zamkniecia ogniowego w miejscu widocznym i tatwo dostepny, ktore potaczy¢ z centralg
przewodem YnTKSY 1 x 2 x 0,8.

Sygnalizatory akustyczno optyczne zasili¢ z centrali przewodem HTKSH 1x2.

System oddymiania klatki schodowej K1 zrealizowa¢ w oparciu o:

- okna oddymiania o rozmiarach zewnetrznych 1 160 x 1 530 mm z sitownikami KA 34/1000

- centrale oddymiania RZN 4408K zabudowang na ostatniej kondygnac;ji (Pietro ) klatki schodowej K-1

- optyczng czujka dymu DORA40 z gniazdem G40

- przycisk oddymiania RT-45

- akumulator np. Europower 12V/7Ah zapewniajacy 24 h czas pracy centrali i 30 min alarm.

Ponadto w dwoch oknach klatki schodowej K1 nalezy zamontowac kurtyny przeciwpozarowe z bezpiecznikiem
topikowym.

5.2.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego/bezpieczenstwa

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowaé w poblizu drzwi
wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie montaz
dodatkowych opraw oswietlenia awaryjnego Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego winno wynosic 5 Ix.
Przej$cia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi p.poz opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy:

-specjalnych mas, np. HILTI dla kabli, przewodéw elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o & do 40 mm,
- specjalnych kotnierzy badz uszczelniajacych opasek ppoz. (np. Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o @ > 40 mm.
Zabudowane przepusty musza posiada¢ aktualne atesty (certyfikaty).

5.3 Roboty towarzyszace i uwagi ogélne

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane
pomiary kontrolne sporzgdzajac protokdty z ich wynikami, ktére winny by¢ pozytywne. Przej$cia przez Sciany i stropy
bedace przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby odporno$¢ ogniowa tego przejscia byta réwna odpornosci tych
przegréd.

W projekcie przyjeto ze wzgleddw technicznych (koniecznos$¢ wykonania obliczen i prawidtowego doboru) konkretne
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowac¢ wyroby zamienne pod
warunkiem , Zze sg réwnowazne technicznie, spetnia wymagania norm i przepisOw oraz zatozone parametry
projektowe.

6. Kontrola jakosci Robot
6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

6.3 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
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Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jako$ci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

e badanie dostaw materiatow

e jakosci zastosowanych materiatow

«  kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét (geometria i technologia)

e odbidr robét zanikajacych

¢ ocene estetyki wykonanych prac

e doktadnosc i staranno$¢ wykonania prac

6.4 Zakres kontroli
6.4.1. Kontrola wykonania Robét
e Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
e Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
e Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.
e Sprawdzenie doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
e  Sprawdzenie oznaczenia przewodow.
e Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
e Sprawdzenie potgczen przewodow.

6.4.2 Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
*  skutecznosci szybkiego wytgczenia
e sprawdzenie wytacznikéw réznicowo — pradowych
e opornosci izolacji
* impedancje petli zwarciowej
e opornosci uziemienia oraz ciggtosci potgczen
o  efektywnosé rozdzielenia przewoddéw PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych w uktadzie sieciowym
TN-S.

6.4.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych nalezy sprawdzié¢
pomiar izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nastawy zabezpieczen, kompletnos¢ wyposazenia i
zgodnos¢ z projektem, prawidtowos¢ opiséw poszczegdinych elementéw i urzadzen wyposazenia.

6.4.4. Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oswietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego natezenia o$wietlenia wewnatrz
budynku. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji oswietlenia z
projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowo$ci, to nalezy za zgoda
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dotozy¢é dodatkowe oprawy w punktach niedoswietlonych.

6.4.5 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowac¢ nastepujace elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegélnych instalacji
e po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg analizg pracy wszystkich
elementow instalaciji.
7 Obmiar Robét
7.2 Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
llo$¢ wykonanych Robdét okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.3 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla dlugosci kabli, przewoddw, korncéwek
sztuka [szt.] dla ilosci osprzetu

8 Przejecie robot
8.2 Ogodlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9 Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”
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9.2. Skladniki ceny
Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa

3. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia)

4. PN-IEC-60364 01 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagam;
podstawowe.

5. PN-IEC-60364 4 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporazeniowa

6. PN-IEC-60364 4 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

7. PN-IEC-60364 4 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepieciami

8. PN-IEC-60364 5 51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

9. PN-HD 60364 5 54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.
10. PN-IEC-60364 6 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

12. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-EN-61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

15. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdélne wymagania i badania
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

19. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia Zasady,
wymagania i badania.

20. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

21. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

22. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Ill z 1990 r.

23. WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

24. Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej

25. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn.
26.11.1990r.)
26. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)
27. I1SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
28. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalinego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdine
29. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Budynki biurowe
30. PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
31. PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
32. PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania
33. IEC 61156-7 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych kat.7
34. IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla
35. Inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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