Zalacznik nr 7 do siwz

zawarta W dniu .........ccceeeeveeennennns r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejska Jednostka Obstugi Gospodarczej, ktorg reprezentuje:

........................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarczej

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

z siedzibg :
reprezentowanym przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. REGON ...........oe.ee. KRS ...
lub nr ewidencji dziatalno$ci gospodarczej ..........ooevvviiviiiiiiiiniiiiiiiiniann,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektorem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji

robot:

»Wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami

towarzyszacymi w zabytkowym budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie —
Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowaza” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity ze zmianami).

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot pn. ,,Wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami
towarzyszacymi w zabytkowym budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w Szczecinie — Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowgza”.

2. Zakres robot budowlanych przewidzianych do nadzoru:

wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych,

remont elementow kanalizacji deszczowej,

wymiang istniejacej instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym,

remont zawilgoconych $cian piwnicznych wewnetrznych,

remont schodow zewnetrznych przylegajacych do budynku i balustrad,
odtworzenie istniejagcych nawierzchni przy budynku w rejonie wykonywania robot.

3. Podstawe wykonania zakresu robot budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wykonana
przez:
»ARCHITEKTON” Dorota Bulka, ul. Zawrotna 6 , 70-883 Szczecin - wg tytulow:
1) Projekt budowlany ,,Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 7 skrzydto

wschodnie”

2) Projekt budowlany ,,Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 8 cz. 1”
3) Projekt budowlany ,,Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych plansze ogolne

i zalaczniki” zawierajacy dokumentacje geotechnicznag, opini¢ mykologiczno -budowlang oraz
ekspertyze techniczng przyczyn zawilgocenia,



4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ot Budowlanych — Hydroizolacja $cian
piwnicznych i fundamentowych,
4. Podstawa prawna wykonania robot budowlanych:
1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r., decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011r.
2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — w Szczecinie
znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r.

§2
1. Przedstawicielem Inspektora bedzie: ...........cooviiiiiiiiiiiiii e, tel............
2. Inspektorem nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowalnej bedzie: .................. tel............
3. Inspektorem nadzoru w branzy elektrycznej bedzie :...........cooviiiiiiiiiiiiinn.. tel............
4. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem na budowie bedzie: ............ tel............

II. Prawa i obowiazki stron umowy

§3

Szczegdlowy zakres obowiazkow Inspektora:
1. Obowiazki Inspektora nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych oraz robét elektrycznych:

1) Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 tj.);

2) Stata wspolpraca z Zamawiajagcym polegajaca na informowaniu o wszystkich problemach
technicznych i organizacyjnych pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji robot i 0 sposobie ich
zalatwiania;

3) Wnioskowanie o akceptacj¢ Zamawiajacego we wszystkich przypadkach zwigzanych
z konieczno$cia zaciggania dodatkowych zobowigzan finansowych, wynikajacych
z zadan Wykonawcy;

4) Biezace powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji
robot oraz o zmianach materiatowych i technologicznych, o ktore wnioskuje Wykonawca;

5) Aktywny udzial w naradach technicznych i innych spotkaniach polegajacych na oméwieniu
zgodnos$ci realizacji prac z projektem oraz obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

6) Zgtaszanie lub rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych;

7) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotéw czesciowego odbioru robodt, przektadanych przez
Wykonawce wraz z potwierdzeniem zakresu i ilo$ci wykonanych robat;

8) Zatwierdzanie materiatow proponowanych przez Wykonawcg do wbudowania wraz
Z biezacym egzekwowaniem atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty;

9) Udziat w odbiorach czgsciowych 1 koncowym robot, sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej, rozliczenie koncowe umowy.

I11. Termin wykonania

§4

1. Inspektor bedzie wykonywat czynnos$ci opisane w § 1 ust. 1 od dnia podpisania umowy do dnia
koncowego rozliczenia zadania lecz nie dtuzej niz do 15.12.2014 r.
2. Planowany termin realizacji rob6t budowlanych do dnia 30.11.2014 r.



IV. Wynagrodzenie

§5
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczaltowe
W  wysokosci brutto ........... 7zt tacznie z podatkiem VAT (stownie zlotych:
.......................................... )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie w miesiecznych ratach, w wysokos$ci
proporcjonalnej do wartosci robot budowlanych odebranych protokotem odbioru w danym
miesigcu.

§6

Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawione przez Inspektora wobec
Zamawiajacego, przy czym wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci brutto
przedmiotu umowy.
Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej bedzie sprawozdanie z wykonania czynno$ci
wskazanych w § 3, za dany okres, i zawierajace w szczegolnoscei:

a) wykaz zatwierdzonych materiatow;

b) zestawienie zakresu i iloSci wykonanych robot przez Wykonawce;

c) wykaz zglaszanych przez Wykonawce problemow, ktore skutkowaé moga koniecznoscig

wykonania robot dodatkowych.

Nalezyte wykonanie czynno$ci ujetych w Sprawozdaniu begdzie kazdorazowo potwierdzane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoél koncowego odbioru robot oraz
koncowe rozliczenie zadania.

Termin ptatnosci faktur przejsciowych i koncowej wynosi 14 dni roboczych liczac od dnia
wptywu faktury do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Inspektora zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora
w fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

V. Ubezpieczenie

§7

. Inspektor zobowigzany jest przedstawi¢, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dedykowanym dla realizacji niniejszego
kontraktu przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z uwzglednieniem czystych strat finansowych w wysokosci
250 000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wymobg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jezeli Inspektor przedtozy
polise odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem wynikajacym z kontraktu, obowigzujacej
na czas realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki.



©

V1. Odstgpienie od umowy

§8

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Inspektor nie podjgt sic wykonania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie,

2) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wymienionych w ust.1

Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§9

W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy polegajacych na zmianie
terminu realizacji umowy, zmianie o0sOb przewidzianych do realizacji umowy, zmianie
wynagrodzenia.

Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia realizacji umowy nastapi w przypadku wydtuzenia
czasu realizacji robot budowlanych. Z tego tytutu Inspektorowi nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zmiana 0s6b przewidzianych do realizacji umowy moze nastapi¢ pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spelnialy wymagania opisane w SIWZ. Zmiana taka bedzie dopuszczalna w przypadku
choroby, wypadku, $mierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie
wywigzuje si¢ nalezycie ze swoich obowigzkoéw, lub z innej niezaleznej od Wykonawcy
przyczyny.

Zmiana wygrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku, gdy nastgpi zmiana ustawowej stawki
podatku VAT.

Ninigjsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pézn. zm.) i podlega
udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okre§lonym w ww. ustawie.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo Sad powszechny w Szczecinie.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR



