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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Przebudowa zespotu boisk szkolnych wraz z istniejgca infrastrukturg techniczng oraz oswietlenia terenu
dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez Zespé6t Szkét Ogélnoksztatcacych nr2  przy ul. Kopernika 16a,
71-241 Szczecin, dziatka nr 32, obreb 1041

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Planowana inwestycja polegac bedzie na :

Przebudowie zespotu boisk szkolnych wraz z istniejgcg infrastrukturg techniczng, budowa murowanego budynku
szatniowo-sanitarnego, matej trybuny dla widzéw oraz oswietlenia terenu dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez
Szkote Podstawowa nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 w Szczecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy.

1.4.1.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
1.4.6.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentac;ji
przetargowe;j.

1.4.12.1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
oferty.

1.4.13.1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.14.1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15.1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.16.Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.17 .Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.



1.4.18.1.4.19. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.20.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez  jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada

2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.

U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.21.1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania.

1.4.22.W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci

wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie

ustalono PN).

1.4.23.1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét

zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w

siedzibie Zamawiajgcego),

Projektowa dokumentacje techniczng zawierajgca

1) 1/ projekt budowlany
(wielobranzowy)

2) 2/ projekt wykonawczy

3) 3/ przedmiary robot

4) 4/ specyfikacje techniczne

Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robot —
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je

w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien

zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z

Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub

opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na

niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je

przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych”

wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
eogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
swykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
edoprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze
edoprowadzenia do utylizacji $ciekow;
eurzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
ezapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
ezapewnienia wiasciwej wentylacji;
ezapewnienia tgcznosci telefonicznej;
eurzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdéb



uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie

budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogg byé nachylone

wiecej niz:

a/ dla wézkow szynowych — 4%,

b/ dla wézkéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne

dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami

kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robé6t poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

— Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miatl szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i $ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze

sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie

materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.

materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg jakiekolwiek

odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzgcych z rozbiérki w czasie

wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
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dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za
wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzenh obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru
koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc
kopie i inne odnosne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych w
obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych wiadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robdt w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedifozyé Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ witadzom wydajgcym te zezwolenia
kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robét) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéow atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest
wliczona w cene kontraktowsg.

1.5.15. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
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Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywacC bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdinych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je
przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,
-telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej. Podtgczenie do sieci
wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebne;j
wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.
2. MATERIALY.
2.1. Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Kontrola jakosci materiatow.
Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatow z
wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

1) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekc;ji.
2) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatébw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dituzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrek podlegajg usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W
ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sie transport w promieniu do 15 km.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedgcy
wihasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drég celem uniknigcia
konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowej. .
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STS, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robét
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkgciji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czesc¢ ogodlng opisujacy :

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

3) sposob zapewnienia bhp,

4) wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

6) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

7) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegotowg dla kazdego asortymentu robét :
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2) rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robat,

5) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwosdcia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréow Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Atesty jakosci materiatéw, urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac¢ :

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
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-date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, programu
zapewnienia jakosci i harmonogramu,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw czesciowych i
koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robdt,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenh robdét,
-dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,
-wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
-szczegotowy wykaz wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czesci robdt w tym dostarczonych i uzytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiar
wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
3) Pozostate dokumenty.

-Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a)aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c)przygotowgnia i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz
linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
Objetos$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.
llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢é wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru :

a)odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b)odbiorowi czesciowemu.

c)odbiorowi korncowemu.

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie
odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. Odbior korncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodnos¢ wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z:

a)Umowa,

b)Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c)Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d)Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e)Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujgcymi w tym zakresie

normami i przepisami.

4., Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowosé i kompletnos¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego

robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych

rob6ét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego kierownik budowy jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty :

sdokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

especyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

edziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

egeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia

*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

eoswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

sinne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgce z dokumentoéw kontraktowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,0dbiér koncowy robét. Zasady odbioru
koncowego robot”. Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie pézniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za jednostki

obmiarowe ustalone dla poszczegolnych pozycji Przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposredniag,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréow technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatow pochodzgcych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne opfaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty
za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologicznag,
optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST: uzgodnienie z

Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajgcych z

postepu robét, optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w

pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

— biezgce utrzymywanie objazddéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych

przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
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