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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

ZAL OZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207

)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin"
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowlne Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Og6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin PIL. Armii Krojowej 1
izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robot :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie robét ziemnych

* wykonanie robét nawierzchniowych

* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Nakfady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych
V SKEADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatagcznikami
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DZIALY KOSZTORYSU

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ETAP VIII 1 83
1.1|Roboty wstepne i przygotowawcze 1 1
1.2|Roboty rozbiérkowe 2 12
1.2.|Cokoét 2 4
1
1.2.|Elementy zewnetrzne murowe 5 7
2
1.2.|Schody zewnetrzne terenowe 8 8
3
1.2.|Nawierzchnie utwardzone 9 12
4
1.3|Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 13 18
1.4| Towarzyszace roboty instalacyjne 19 23
1.5|Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 24 44
1.6|Odtworzenie elementéw murowanych 45 47
1.7|Odtworzenie schodéw terenowych 48 55
1.8|Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace 56 57
1.9|Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( z ptyt chodnikowych ) 58 61
1.10|Opaska zwirowa wokot budynku 62 70
1.11|Odtworzenie nawierzchni w zieleni 71 74
1.12| Tynki renowacyjne wewnetrzne 75 80
1.13|Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 81 83
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PRZEDMIAR

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VIII w cz e$ci pot gaczonej z etapem VII
1 ETAP VII
1.1/45100000-8 |Roboty wst epne i przygotowawcze
1 Demontaz, montaz w innym miejscu na czas remontu i ponowny montaz na  |kpl
d.1.|analiza indy- |wlasciwym miejscu tablic ogtoszeniowych na ul. Odrowaza
1|widualna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1.2./45110000-1 |Cokét
1
2|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z piaskowca m2
d.1./2101-01 - przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(0,30+9,61+0,95+0,30) m?2 8,928
RAZEM 8,928
3|KNR 19-01 |Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu m?2
d.1.|0934-07
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(0,30+9,61+0,30) m?2 8,168
RAZEM 8,168
4/ TZKNBK VIII |Odbicie oktadziny cokotowej imitujgcej piaskowiec m2
d.1./06-10
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(8,98) m?2 5,388
RAZEM 5,388
1.2. Elementy zewn etrzne murowe
2
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych m3
d.1.|0349-02
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*1 m3 1,848
RAZEM 1,848
6/KNR 4-01 Rozebranie studzienek okienek piwnicznych m3
d.1.|0349-02
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,10%(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,401
RAZEM 0,401
7|KNR 4-01 Rozbiérka betonowego zwienczenia $cianek studzienek okien piwnicznych m3
d.1./0212-01
2.2|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15*(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
RAZEM 0,043
1.2./45110000-1 |Schody zewn etrzne terenowe
3
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw schodéw do piwnicy m3
d.1.|0212-02 -8wig
2.3|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,20+1,69)/2*2,70*0,25 m3 0,638
1,69%(4,00+1,53)*0,25 ms3 2,336
1,28*(2,70+4,00)*0,15 m3 1,286
RAZEM 4,260
1.2./45110000-1 |Nawierzchnie utwardzone
4
9/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.|0815-02
24
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(3,60+4,50+0,42+0,30) m?2 4,410
1,08*3,78 m?2 4,082
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PRZEDMIAR

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8,492
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-11 - ha odlegtos¢ do 1 km
24
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*1 m3 1,848
(0,60%(8,98))*0,025 m3 0,135
1,10%(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 ms3 0,401
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
(0,20+1,69)/2*2,70*0,25 ms3 0,638
1,69%(4,00+1,53)*0,25 m3 2,336
1,28*(2,70+4,00)*0,15 m3 1,286
RAZEM 6,687
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
2.4 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*1 m3 1,848
(0,60%(8,98))*0,025 m3 0,135
1,10%(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40 m3 0,401
0,15%(0,50*2+1,40)*0,12 m3 0,043
(0,20+1,69)/2*2,70*0,25 m3 0,638
1,69%(4,00+1,53)*0,25 m3 2,336
1,28*(2,70+4,00)*0,15 m3 1,286
RAZEM 6,687
12|Wycena za- |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy-
2.4|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,05*1,10*1*1,80 t 3,326
(0,60%(8,98))*0,025*1,80 t 0,242
(1,10%(0,50*2+1,40)*0,12+0,12*0,50*1,40)*1,80 t 0,721
(0,15*(0,50*2+1,40)*0,12)*1,80 t 0,078
((0,20+1,69)/2*2,70*0,25)*1,80 t 1,148
(1,69*(4,00+1,53)*0,25)*1,80 t 4,206
(1,28%(2,70+4,00)*0,15)*1,80 t 2,316
RAZEM 12,037
1.3]45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
13|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1./0217-02 niony)
3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(19,62+0,30)*2,50*0,15 m3 7,470
Minus nawierzchnia z ptyt chodnikowych :
0,50%(3,60+4,50+0,42+0,30)*0,05*-1 m3 -0,221
1,08*3,78*0,05*-1 m3 -0,204
RAZEM 7,045
14|KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1./0104-02 fundamentéw
3|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,70+3,22)/2*2,50*(10,64) m3 118,636
(3,22+2,95)/2*2,50*(8,98+0,30) m3 71,572
RAZEM 190,208
15/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m2
d.1.|0107-06 bokos$é do 6 m
3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,70+3,22)/2%(10,64) m?2 47,454
(3,22+2,95)/2*(8,98+0,30) m?2 28,629
RAZEM 76,083
16|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.|0107-08
3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*3,00*1 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw po wykonaniu izolacji zewnetrznej : m3
d.1./0105-02 - z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m
3 - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,70+3,22)/2*2,50*(10,64) m3 118,636
(3,22+2,95)/2*2,50%(8,98+0,30) m3 71,572
RAZEM 190,208
18|KNR 2-02 Ochrona wykopéw przed opadami atmosferycznymi ( szczelna ) z folii przezro- |m2
d.1./1614-04 czystej
3lanalogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,50*(10,64) m2 37,240
3,50%(8,98+0,30) m?2 32,480
RAZEM 69,720
1.4/45231300-8 |Towarzysz gce roboty instalacyjne
19/KNR-W 4-02 |Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.
d.1.|0218-06
4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego rur deszczowych szt.
d.1./0237-04 - przyjeto 1 szt na 1 szt rur spustowych
4/analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 |Rurociag odprowadzenie odwodnienia studzienek okiennych z rur PCV fi= 160 |m
d.1.|0408-02 mm
4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,50+9,00 m 19,500
RAZEM 19,500
22|KNR-W 2-18 |Rurociag odwodnienia do$wietlaczy z rur PCV fi= 110 mm m
d.1.|0408-01
4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*1 m 1,500
RAZEM 1,500
23|/KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociagu kanalizacji deszczowej z rur PCV fi= do 200 mm |m
d.1.|0804-02
4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,50+9,00 m 19,500
1,50*1 m 1,500
RAZEM 21,000
1.5/45320000-6 |lzolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic
24| KNR 4-01 Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0701-05 - skucie istniejgcych, zmurszatych tynkow
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+10,64) m?2 49,230
(2,50-0,80)*(8,98+0,30) m?2 15,776
RAZEM 65,006
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-11 - na odlegto$¢ do 1 km
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+10,64)*0,025 m3 1,231
(2,70-0,80)*(8,98+0,30)*0,025 m3 0,441
RAZEM 1,672
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
5 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+10,64)*0,025 m3 1,231
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2,70-0,80)*(8,98+0,30)*0,025 m3 0,441
RAZEM 1,672
27|Wycena za- |Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy-
5|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((5,30-0,80)*(0,30+10,64)*0,025)*1,8 t 2,215
((2,70-0,80)*(8,98+0,30)*0,025)*1,8 t 0,793
RAZEM 3,008
28|KNR 19-01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0639-03 - oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30-0,80)*(0,30+10,64) m?2 49,230
(2,70-0,80)*(8,98+0,30) m?2 17,632
RAZEM 66,862
29|KNR 19-01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0828-01 - wykucie starych spoin ha murach z cegly
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30)*(0,30+10,64) m?2 57,982
(2,70)*(8,98+0,30) m?2 25,056
RAZEM 83,038
30|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0121-03 - haprawa podtoza i wypetnienie spoin
5 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,30)*(0,30+10,64) m?2 57,982
(2,70)*(8,98+0,30) m?2 25,056
RAZEM 83,038
31|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m
d.1.|0125-10 - wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm
5 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+10,64 m 10,940
8,98+0,30 m 9,280
RAZEM 20,220
32|KNR AT-32 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0603-01 - Ulozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
5 - zaprawa mineralna szimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+10,64) m?2 5,470
0,50%(8,98+0,30) m?2 4,640
RAZEM 10,110
33|/KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j : m2
d.1./0218-01 - gruntowanie powierzchni pionowych
5/analogia - $rodek gruntujacy Botazit BE 901 lub réwnowazny
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+10,64) m?2 55,794
2,60*(8,98+0,30) m?2 24,128
RAZEM 79,922
34/KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j : m2
d.1.|0126-02 - Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 - 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+10,64) m?2 55,794
2,60*(8,98+0,30) m?2 24,128
RAZEM 79,922
35/KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowe;j : m2
d.1.|0126-05 - natozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajgca
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+10,64) m?2 55,794
2,60%(8,98+0,30) m?2 24,128
RAZEM 79,922
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36|KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.|0126-02 - Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 - 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,10%(0,30+10,64) m?2 55,794
2,60%(8,98+0,30) m?2 24,128
RAZEM 79,922
37|KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1./0126-02 - Botazit M 34 lub réwnowazny
5 - na cokole
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15%(0,30+10,64) m?2 1,641
0,15%*(8,98+0,30) m?2 1,392
RAZEM 3,033
38|KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.|0126-06 - przyklejenie ptyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm
5|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,20%(0,30+10,64) m?2 13,128
1,20*(8,98+0,30) m?2 11,136
RAZEM 24,264
39|KNR BC-02 |Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.|0126-06 - przyklejenie ptyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,70%(0,30+10,64) m?2 40,478
1,10*(8,98+0,30) m?2 10,208
RAZEM 50,686
40|KNR BC-02 |Utozenie powtok cokotu : m2
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
5|analogia - nad przycieta pltyta cokotowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30%(0,30+10,64) m?2 3,282
0,30%(8,98+0,30) m?2 2,784
RAZEM 6,066
41|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piaskowca cokotu budynku m?2
d.1.|2101-11 - materiat gtbwny z demontazu
5 - ze skrocenem ptyt cokotowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(9,61+9,61) m?2 11,532
RAZEM 11,532
42|KNR 19-01 |Oktadziny betonu architektonicznego cokotu budynku m2
d.1.|0816-01 - z zachowaniem ksztattu, faktury i koloru istniejacych oktadzin imitujgcych
5 piaskowiec
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60%(0,30+10,64) m?2 6,564
0,60*(8,98+7,36+27,0+2,12+2,41+2,15+3,66+17,85) m2 42,918
RAZEM 49,482
43|KNR 2-02 Osadzenie doswietlacza okien piwnicznych m2
d.1.|1210-02 - analogia
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,25*0,60*1 m?2 0,750
RAZEM 0,750
44|KNR 2-21 Wypetnienie kruszywem doswietlaczy okiennych do poziomu 20 cm ponizej m3
d.1.|0606-07 parapetu okna
5|analogia
1,00*0,40*0,20*1 m3 0,080
RAZEM 0,080
1.6 Odtworzenie elementéw murowanych
45|KNR 2-02 Odtworzenie elementéw murowanych z cegty klinkierowe;j : m?2
d.1./0120-02 - Scianki gr. 12 cm
6
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,10 m2 1,760
RAZEM 1,760
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46|/KNR 19-01 |Spoinowanie elementéw murowanych z cegty klinkierowej m?2
d.1.|0827-01
6
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wentylacja > 1,60*1,10 m2 1,760
RAZEM 1,760
47|KNR 2-02 Zwienczenie ceglanych scianek z cegty klinkiwerowej gr. 12 cm i h=15 cm m3
d.1.|0239-02
6|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15%(1,05*2+1,60)*0,12 m3 0,067
RAZEM 0,067
1.7/45220000-5 |Odtworzenie schodow terenowych
48|KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m3
d.1.|1101-01 - podktady betonowe na podtozu gruntowym
7|analogia -C8/10(B10)
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< 8w/g > 1,63*6,70*0,10 m3 1,092
RAZEM 1,092
49|KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m3
d.1./0218-01 - schody zewnetrzne na gotowym podtozu
7 - reczne uktadanie betonu
- C 20/25 (B 25 ) W6, F 100
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< 8w/g > 1,63*6,70*0,16 m3 1,747
(0,20+1,69)/2*2,70*0,25 m3 0,638
1,69%(4,00+1,53)*0,25 m3 2,336
RAZEM 4,721
50 KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m?2
d.1.|1106-07 - zbrojenie schodéw siatka przeciwskurczowa 2x
7|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< 8w/g > 1,63*6,70*2 m?2 21,842
(0,20+1,69)/2*2,70 m?2 2,552
1,69%(4,00+1,53) m?2 9,346
RAZEM 33,740
51/KNR AT-32 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0603-01 - Utozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
7 - zaprawa mineralna szlimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(6,70+1,53) m?2 4,938
RAZEM 4,938
52/KNR BC-02 |Utozenie powtok cokotu-$cian : m?2
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
7|analogia - had przycieta ptytg cokotowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(6,70+1,53) m?2 4,938
RAZEM 4,938
53|/KNR 19-01 |Oktadziny betonu architektonicznego cokotu budynku m?2
d.1./0816-01 - z zachowaniem ksztattu, faktury i koloru istniejacych oktadzin imitujgcych
7 piaskowiec
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(6,70+1,53) m?2 4,938
(0,20+1,69)/2*2,70 m?2 2,552
1,69%(4,00+1,53) m?2 9,346
RAZEM 16,836
54| TZKNBK Montaz posadzki podestéw z ptyt kamiennych m2
d.1.|XVIm 0109- |- elementy kamienne nowe
7/01 - przyjeto, zamiennie do rozebranych elementéw
- uktadane na klej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4,00*1,28 m?2 5,120
RAZEM 5,120
55|TZKNBK Montaz okladziny kamiennej ( granitowej ) stopni schodowych m
d.1.|XVIm 0110- |- elementy kamienne nowe
7/01 - przyjeto, zamiennie do skutych elementéw, gr. 5 cm

- uktadane na klej
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< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,28*9 m 11,520
RAZEM 11,520
1.8/45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz  ace
56|KNR 2-01 Dowéz piasku i kruszywa do rob6t drogowych m3
d.1.|0211-07
8
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospotka, zwir > 4,69 m3 4,690
RAZEM 4,690
57 /KNR 2-01 Dowdz piasku i kruszywa do rob6t drogowych m3
d.1./0214-03 - dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km
8 - do 15 km
Krotnosé = 28
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospotka, zwir > 4,69 m3 4,690
RAZEM 4,690
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( z ptyt chodni kowych )
58 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.|0105-01 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,08*3,78 m?2 4,082
RAZEM 4,082
59|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,08*3,78 m?2 4,082
RAZEM 4,082
60|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1./0502-03 - chodniki z pityt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
9 - z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU *
- Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- materiat gtéwny z demontazu w ilosci 50%
- materiat gtéwny nowy w ilosci 50%
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,08*3,78 m?2 4,082
RAZEM 4,082
61|KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m
d.1.|0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
9 - na podsypce cementowo-piaskowej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,78*2 m 7,560
RAZEM 7,560
1.10|45233200-1 |Opaska zwirowa wokét budynku
62|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m
d.1.|0401-06 - rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.l11-1V
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+3,60+4,50+0,42+0,30 m 9,120
RAZEM 9,120
63 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m3
d.1./0402-04 - flawa pod krawezniki betonowa z oporem
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30*0,15+0,15*0,15)*(0,30+3,60+4,50+0,42+0,30) m3 0,616
RAZEM 0,616
64|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m
d.1./0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
10 - na podsypce cementowo-piaskowej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+3,60+4,50+0,42+0,30 m 9,120
RAZEM 9,120
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65|KNR 2-28 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1.|0701-04 - utozenie folii PCV pod opaske zwirowg
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,40)*(0,30+10,64+7,36+17,85+5,65+9,83) m?2 46,467
RAZEM 46,467
66 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym gr. 3,00 cm pod opaske zwi-
10|analogia rowg
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+3,60+4,50+0,42+0,30) m?2 4,560
RAZEM 4,560
67|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
10|analogia - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy ponad 3 cm (do 5cm)
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+3,60+4,50+0,42+0,30) m?2 4,560
RAZEM 4,560
68|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0202-01 - dolna warstwa rozscielana recznie
10|analogia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+3,60+4,50+0,42+0,30) m?2 4,560
RAZEM 4,560
69 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1.|0202-02 - nawierzchnia zwirowa
10|analogia - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszczeniu (do 17 cm)
Krotnosé = 7
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+10,64+7,36+17,85+5,65+9,83) m?2 25,815
RAZEM 25,815
70|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0202-03 - opaska z otoczakéw o niewielkiej $rednicy - grubego zwiru
10|analogia -gr.8cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+3,60+4,50+0,42+0,30) m?2 4,560
RAZEM 4,560
1.11|45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni w zieleni
71 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.|0218-01
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+10,64+7,36+17,85+5,65+9,83)*(2,50-0,50)*0,15 m3 15,489
RAZEM 15,489
72/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym |m?2
d.1.|0202-02
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(19,62+0,30)*2,50 m?2 49,800
Minus nawierzchnia z ptyt chodnikowych :
0,50%(3,60+4,50+0,42+0,30)*-1 m?2 -4,410
1,08*3,78*1 m?2 -4,082
RAZEM 41,308
73|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(19,62+0,30)*2,50 m?2 49,800
Minus nawierzchnia z ptyt chodnikowych :
0,50%(3,60+4,50+0,42+0,30)*-1 m?2 -4,410
1,08*3,78*1 m?2 -4,082
RAZEM 41,308
74 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-01
11

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
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Do obliczen przyjeto :
(19,62+0,30)*2,50 m?2 49,800
Minus nawierzchnia z ptyt chodnikowych :
0,50%(3,60+4,50+0,42+0,30)*-1 m?2 -4,410
1,08*3,78*-1 m?2 -4,082
RAZEM 41,308
1.12|45410000-4 |Tynki renowacyjne wewn etrzne
75/KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m2
d.1.|0701-04
12|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,98%(0,50+1,80+0,50) m2 5,544
1,98%(0,50+0,90+0,50) m?2 3,762
1,98%(0,50+1,08+0,50) m?2 4,118
RAZEM 13,424
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-11 - ha odlegtos¢ do 1 km
12
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(1,98*(0,50+1,80+0,50))*0,025 m3 0,139
(1,98*(0,50+0,90+0,50))*0,025 m3 0,094
(1,98*(0,50+1,08+0,50))*0,025 m3 0,103
RAZEM 0,336
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
12 Krotnos¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(1,98*(0,50+1,80+0,50))*0,025 m3 0,139
(1,98*(0,50+0,90+0,50))*0,025 m3 0,094
(1,98*(0,50+1,08+0,50))*0,025 m3 0,103
RAZEM 0,336
78|Wycena za- |Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy-
12|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((1,98%(0,50+1,80+0,50))*0,025)*1,80 t 0,249
((1,98*(0,50+0,90+0,50))*0,025)*1,80 t 0,169
((1,98*(0,50+1,08+0,50))*0,025)*1,80 t 0,185
RAZEM 0,603
79|KNR AT-32 |Naprawa tynkéw wewnetrznych: m?2
d.1./0601-01 - naprawa podioza i wypelnienie spoin
12 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,98%(0,50+1,80+0,50) m?2 5,544
1,98%(0,50+0,90+0,50) m?2 3,762
1,98%(0,50+1,08+0,50) m?2 4,118
RAZEM 13,424
80|KNR BC-02 |Malowanie podtozy zagrzybionych m?2
d.1./0124-03 - Mycetox M lub rénowazny
12|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
<0113 - 69,76 > 8,05%(8,00) m?2 64,400
< pl110 - 19,78 > 4,65%(3,04) m?2 14,136
< pl09 - 26,57 > 4,65%(6,40+1,00) m?2 34,410
< przy schodach > 3,17*(1,80) m2 5,706
RAZEM 118,652
1.13|45442000-7 |Malowanie pomieszcze n w rejonie wykonywanych izolacji
81 KNR 4-01 Naprawa tynkéw wewnetrznych : m?2
d.1.|1202-09 - zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw
13
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
<0113 - 69,76 > 8,05%(8,00) m?2 64,400
< pl110 - 19,78 > 4,65%(3,04) m?2 14,136
< pl09 - 26,57 > 4,65%(6,40+1,00) m?2 34,410
< przy schodach > 3,17*(1,80) m2 5,706
RAZEM 118,652
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82|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy tynkowanych pod naniesienie farb wtasciwych m?2
d.1./0124-03 - Keim Athenit-fondo lub rénowazny
13|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
<0113 - 69,76 > 8,05%(8,00) m2 64,400
< p110 - 19,78 > 4,65*(3,04) m2 14,136
< pl09 - 26,57 > 4,65%(6,40+1,00) m2 34,410
< przy schodach > 3,17*(1,80) m2 5,706
RAZEM 118,652
83|KNR BC-02 |Malowanie tynkéw zagruntowanych : m2
d.1.|0124-05 - farba Keim Athenit-Forte lub réwnowazna
13|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
<0113 - 69,76 > 8,05*(8,00) m2 64,400
< pl10 - 19,78 > 4,65%(3,04) m2 14,136
< p109 - 26,57 > 4,65*(6,40+1,00) m2 34,410
< przy schodach > 3,17%(1,80) m?2 5,706
RAZEM 118,652

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboczogodzina r-g 2.168,3780 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone KL.III m3 0,4104 0,4104 0,00 0,00
2.|Beton C 20/25 (B 25 ) W6, F100 m3 4,8154 4,8154 0,00 0,00
3.|Beton C 8/10 (B 10) m3 1,1248 1,1248 0,00 0,00
4.|Beton C16/20 (B 20) m3 0,7090 0,7090 0,00 0,00
5.|Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny dm3 1.150,8768 1.150,8768 0,00 0,00
6.|Botazit M 34 lub réwnowazny dm3 7,5825 7,5825 0,00 0,00
7.|Cegta budowlana petna klinkierowa szt. 84,6560 84,6560 0,00 0,00
8./Cement CEM I "32,50" t 0,4062 0,4062 0,00 0,00
9.|Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,9830 0,9830 0,00 0,00
10.|Deski iglaste gr. 28-45 mm KL.III m3 0,0253 0,0253 0,00 0,00
11.|Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 32 mm KL.II m3 0,0006 0,0006 0,00 0,00
12.|Dodatek napowietrzajacy kg 5,0653 5,0653 0,00 0,00
13.|Doswietlacz okienny 125*130*60 cm z rusztem kra- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
towym ze satli ocynkowanej o oczku 30*10 m, z ak-
sesoriami mocujgcymi, zabezpieczeniem przed kra-
dziezg i otworem odptywowym fi= 110 mm
14.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasy- |m3 0,3178 0,3178 0,00 0,00
cone
15.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0319 0,0319 0,00 0,00
16.|Elementy kamienne - pityty posadzkowe gr. do 5 cm |m?2 5,2480 5,2480 0,00 0,00
17.|Elementy kamienne - stopnie schodowe gr.do5cm |m 11,7504 11,7504 0,00 0,00
18.|Farba Keim Athenit forte lub réwnowazna dm3 41,5282 41,5282 0,00 0,00
19.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,0465 0,0465 0,00 0,00
20.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0435 0,0435 0,00 0,00
21.|Fizelina ochronna - wkladka wzmacniajgca m2 81,5204 81,5204 0,00 0,00
22.|Folia ostonowa m2 126,8904 126,8904 0,00 0,00
23.|Folia PCV m2 52,0430 52,0430 0,00 0,00
24.|Glina budowlana m3 0,0616 0,0616 0,00 0,00
25.|Grunt Keim Athenit-Fondo lub rénowazny dm3 47,4608 47,4608 0,00 0,00
26.|Gwozdzie budowlane kg 22,2582 22,2582 0,00 0,00
27.|Klamry ciesielskie kg 0,1474 0,1474 0,00 0,00
28.|Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 133,4110 133,4110 0,00 0,00
29.|Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0007 0,0007 0,00 0,00
30.|Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,7122 0,7122 0,00 0,00
31.|Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 17,0136 17,0136 0,00 0,00
32.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
33.|Mycedox M lub rénowazny dm3 47,4608 47,4608 0,00 0,00
34.|Mydto techniczne kg 2,6103 2,6103 0,00 0,00
35.|Nasiona traw kg 0,9088 0,9088 0,00 0,00
36.|Nawozy sztuczne t 0,0041 0,0041 0,00 0,00
37.|Optata za skltadowanie na wysypisku t 15,6480 15,6480 0,00 0,00
38.|Osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliw- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
ne
39.|Piasek m3 1,4997 1,4997 0,00 0,00
40.|Piasek do zapraw m3 2,2681 2,2681 0,00 0,00
41.|Ptyty chodnikowe betonowe szt. 16,5117 16,5117 0,00 0,00
42.|Ptyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 53,2203 53,2203 0,00 0,00
43. |Ptyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 25,4772 25,4772 0,00 0,00
44.|Pospotka m3 2,7826 2,7826 0,00 0,00
45, |Prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 |kg 12,1086 12,1086 0,00 0,00
(grupa stali 94)
46.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z m 1,5300 1,5300 0,00 0,00
uszczelka fi= 110 mm
47.|Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej kielichowa z m 19,8900 19,8900 0,00 0,00
uszczelkg fi= 160 mm
48.|Rury deszczowe zeliwne szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
49.|Siatka zbrojenia podtogowego m2 34,4148 34,4148 0,00 0,00
50.|Sucha mieszanka do tynkéw kg 742,7616 742,7616 0,00 0,00
51.|Sznur konopny smotowany kg 1,7600 1,7600 0,00 0,00
52.|Srodek gruntujacy Botazit BE 901 lub rénowazny dm3 11,9883 11,9883 0,00 0,00
53.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0,1608 0,1608 0,00 0,00
54.|Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub rénowazny kg 110,0400 110,0400 0,00 0,00
55.|Uchwyty do rur szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
56.|Uszczelka ptaska do potaczen kotnierzowych fi= 200 |szt 0,4620 0,4620 0,00 0,00
mm
57.|Wapno suchogaszone t 0,3829 0,3829 0,00 0,00
58.|Woda m3 23,1537 23,1537 0,00 0,00
59.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0618 0,0618 0,00 0,00
60.|Zaprawa do spoinowania ptyt kamiennych - sucha kg 7,6064 7,6064 0,00 0,00
mieszanka
61.|Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych kg 397,9920 397,9920 0,00 0,00
62.|Zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna |kg 2.413,3048 2.413,3048 0,00 0,00
63.|Zaprawa mineralna typu szlamowego Maurexin DS |kg 45,1440 45,1440 0,00 0,00
28 lub réwnowazna
64.|Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub réwno- |kg 174,5120 174,5120 0,00 0,00
wazna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢
jedn.
65. Zwir m3 0,0880 0,0880 0,00 0,00
66.|Zwir - Otoczaki m3 0,3078 0,3078 0,00 0,00
67.|Materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VIII w czesci polaczonej z etapem VII

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka m-g 3,9791 0,00 0,00
2.|Brona talerzowa bez ciggnika kpl. m-g 0,0333 0,00 0,00
3.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0333 0,00 0,00
4./ Koparka gasienicowa 0.6 m3 m-g 0,1698 0,00 0,00
5.|Mieszarka do zapraw m-g 0,0301 0,00 0,00
6./Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 9,3020 0,00 0,00
7./Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0938 0,00 0,00
8./Srodek transportowy m-g 0,0574 0,00 0,00
9.|Srodek transportowy m-g 8,7838 0,00 0,00

10.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2338 0,00 0,00
11.|Wyciag m-g 21,8625 0,00 0,00
12.|Zgrzewarka do folii m-g 1,3429 0,00 0,00
13.|Zuraw samochodowy m-g 0,0371 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis [im  [Naklad jedn. denajedn. Kdsztjedn. I 10o$é | Wartosé
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et  ap VIII w cz e$ci pot gaczonej z etapem VII
1 ETAP VII
1.1/45100000-8 Roboty wst epne i przygotowawcze
1 Demontaz, montaz w innym miejscu | kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |na czas remontu i ponowny montaz
1|dualna na wtasciwym miejscu tablic ogtosze-
niowych na ul. Odrowgza
Razem pozycja 1 0,000000 1,000 0,00
Razem dziat: Roboty wstepne i przygotowawcze 0,00
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2./45110000-1 Cokot
1
2|KNR 2-02 Rozebranie oktadzin cokotu z pias- m2 8,928
d.1.|2101-01 kowca
2.1|analogia - przyjeto 50% naktadéw R i S monta-
zu
-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,3250 0,00/ 0,000000
0,65*50%=0,325=
Razem pozycja 2 0,000000 8,928 0,00
3/KNR 19-01 Przygotowanie rozebranych oktadzin | m2 8,168
d.1./0934-07 z piaskowca do ponownego montazu
2.1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 3 0,000000 8,168 0,00
4/TZKNBK VIII  |Odbicie oktadziny cokotowej imitujg- | m2 5,388
d.1.|06-10 cej piaskowiec
2.1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,7900 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,0200 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 4 0,000000 5,388 0,00
Razem dziat: Cokét 0,00
1.2. Elementy zewn etrzne murowe
2
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych m3 1,848
d.1.|0349-02
2.2
-- Robocizna --
r-g 7,2700 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 5 0,000000 1,848 0,00
6/KNR 4-01 Rozebranie studzienek okienek piw- | m3 0,401
d.1.|0349-02 nicznych
2.2
-- Robocizna --
r-g 7,2700 0,00/  0,000000
Razem pozycja 6 0,000000 0,401 0,00
7|KNR 4-01 Rozbiérka betonowego zwienczenia m3 0,043
d.1./0212-01 $cianek studzienek okien piwnicz-
2.2|analogia nych
-- Robocizna --
r-g 13,8100 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 7 0,000000 0,043 0,00
Razem dziat: Elementy zewnetrzne murowe 0,00
1.2./45110000-1 Schody zewn etrzne terenowe
3
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw schodéw do m3 4,260
d.1./0212-02 piwnicy
2.3|analogia - 8 w/g
-- Robocizna --
r-g 16,1800 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 8 0,000000 4,260 0,00
Razem dziat: Schody zewnetrzne terenowe 0,00
-18 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis [im [Naklad jedn. denajedn. Kdsztjedn. I 10o$é | Wartosé
1.2./45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
4
9/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodni- | m?2 8,492
d.1./0815-02 kowych
2.4
-- Robocizna --
r-g 0,1249 0,00, 0,000000
Razem pozycja 9 0,000000 8,492 0,00
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,687
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
2.4 - na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00, 0,000000
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 10 0,000000 6,687 0,00
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 6,687
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
2.4 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000
0,02*14=
Razem pozycja 11 0,000000 6,687 0,00
12|Wycena zarza- |Optata za skladowanie gruzu na wy- t 12,037
d.1.|du wysypiska |sypisku
24
-- Materiaty --
Optata za skltadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 12 0,000000 12,037 0,00
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.3]45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
13|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi uro- m3 7,045
d.1.|0217-02 dzajnej z transportem taczkami (grunt
3 zadarniony)
-- Robocizna --
2,94*0,955= r-g 2,8077 0,00, 0,000000
Razem pozycja 13 0,000000 7,045 0,00
14|KNR 4-01 Reczne wykopy o $cianach piono- m3 190,208
d.1.|0104-02 wych przy odkrywaniu odcinkami ist-
3lanalogia niejgcych fundamentéw
-- Robocizna --
r-g 4,2000 0,00, 0,000000
Razem pozycja 14 0,000000 190,208 0,00
15/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprze- | m?2 76,083
d.1./0107-06 strzennych o szerokosci do 2.5 m na
3 gtebokos$¢ do 6 m
-- Robocizna --
r-g 0,7800 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Bale iglaste obrzynane nasycone Kl. m3 0,0050 0,00/ 0,000000
1}
Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0,0040 0,00, 0,000000
te iglaste nasycone
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 15 0,000000 76,083 0,00
16|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem | m2 3,000
d.1./0107-08
3
-- Robocizna --
r-g 0,5200 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Bale iglaste obrzynane nasycone Kl. m3 0,0100 0,00/ 0,000000
1}
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,0060 0,00/ 0,000000
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0050 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 16 0,000000 3,000 0,00
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw| m3 190,208
d.1./0105-02 po wykonaniu izolacji zewnetrznej :
3 - z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do
3m
- ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD
BUDYNKU"
-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 17 0,000000 190,208 0,00
18|KNR 2-02 Ochrona wykopoéw przed opadami at- | m?2 69,720
d.1.|1614-04 mosferycznymi ( szczelna ) z folii
3|analogia przezroczystej
-- Robocizna --
r-g 1,4300 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0090 0,00/ 0,000000
0,008+0,001=0,009=
Folia ostonowa m2 1,8200 0,00 0,000000
Gwozdzie budowlane kg 0,2500 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 18 0,000000 69,720 0,00
Razem dziat: Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 0,00
1.4/45231300-8 Towarzysz gce roboty instalacyjne
19|KNR-W 4-02  |Wymiana rury kompletnej deszczo- kpl. 2,000
d.1.|0218-06 wej
4
-- Robocizna --
r-g 4,3500 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Rury deszczowe zeliwne szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
Osadniki deszczowe bezsyfonowe z | szt. 1,0000 0,00/ 0,000000
rusztem, zeliwne
Uchwyty do rur szt. 1,0000 0,00/  0,000000
Sznur konopny smotowany kg 0,8800 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 19 0,000000 2,000 0,00
20|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywo- | szt. 2,000
d.1.|0237-04 wego rur deszczowych
4|analogia - przyjeto 1 szt na 1 szt rur spusto-
wych
-- Robocizna --
r-g 1,2500 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 20 0,000000 2,000 0,00
21|KNR-W 2-18 |Rurociag odprowadzenie odwodnie- m 19,500
d.1.|0408-02 nia studzienek okiennych z rur PCV
4 fi= 160 mm
-- Robocizna --
r-g 0,3450 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej | m 1,0200 0,00/ 0,000000
kielichowa z uszczelka fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0083 0,00 0,000000
Razem pozycja 21 0,000000 19,500 0,00
22|KNR-W 2-18 |Rurociag odwodnienia doswietlaczy z| m 1,500
d.1.|0408-01 rur PCV fi= 110 mm
4
-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
r-g 0,3340 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej | m 1,0200 0,00/ 0,000000
kielichowa z uszczelka fi= 110 mm
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0063 0,00/  0,000000
Razem pozycja 22 0,000000 1,500 0,00
23|/KNR 2-18 Préba szczelnosci rurociggu kanali- m 21,000
d.1.|0804-02 zacji deszczowej z rur PCV fi= do 200
4 mm
-- Robocizna --
0,2915*0,955= r-g 0,2784 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Deski iglaste obrzynane nasycone gr.| m3 0,00003 0,00/ 0,000000
32 mm KLII
Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0,00064 0,00, 0,000000
te iglaste nasycone
Uszczelka ptaska do potaczen kotnie-| szt 0,0220 0,00, 0,000000
rzowych fi= 200 mm
Woda m3 0,0900 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0316 0,00/  0,000000
Razem pozycja 23 0,000000 21,000 0,00
Razem dziat: Towarzyszace roboty instalacyjne 0,00
1.5/45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewn etrznych $cian piwnic
24| KNR 4-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 65,006
d.1.|0701-05 nie izolacji :
5 - skucie istniejgcych, zmurszatych
tynkéw
-- Robocizna --
r-g 0,3300 0,00/  0,000000
Razem pozycja 24 0,000000 65,006 0,00
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,672
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
5 - ha odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00/  0,000000
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 25 0,000000 1,672 0,00
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,672
d.1.|0108-12 samochodami samowytadowczymi
5 - za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000
0,02*14=
Razem pozycja 26 0,000000 1,672 0,00
27|Wycena zarzg- |Optata za skladowanie gruzu na wy- t 3,008
d.1.|du wysypiska |sypisku
5
-- Materialy --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 27 0,000000 3,008 0,00
28|KNR 19-01 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m2 66,862
d.1./0639-03 nie izolacji :
5 - oczyszczenie powierzchni muréw
przy uzyciu szczotek stalowych
-- Robocizna --
r-g 0,1260 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 28 0,000000 66,862 0,00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. G

enajedn. K

szt jedn.

losé

Warto $¢

2
d.1.

KNR 19-01
0828-01

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie izolacji :

- wykucie starych spoin na murach z
cegly

-- Robocizna --

m2

r-g

0,8700

0,00

0,000000

83,038

Razem pozycja 29

0,000000

83,038

0,00

30

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie izolacji :

- naprawa podtoza i wypetnienie spo-
in

- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub rénowazna

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zaprawa mineralna Botacem M 100
lub réwnowazna

Dodatek napowietrzajacy

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -
Srodek transportowy

m2

r-g
kg
kg

%

m-g

0,4500
28,6000
0,0610

1,0000

0,0120

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

83,038

Razem pozycja 30

0,000000

83,038

0,00

31

KNR BC-02
0125-10

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie izolacji :

- wykonanie wyoblenia o promieniu
Rmax=2 cm

- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Zaprawa mineralna Botacem M 100
lub réwnowazna

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet -
Srodek transportowy

kg
%

m-g

0,1800

1,9000

1,0000

0,0010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

20,220

Razem pozycja 31

0,000000

20,220

0,00

32
d.1.

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podtozy pod wykona-
nie izolacji :

- Ulozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :

- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub réwnowazna

- 1-sza warstwa

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw
Wyciag

Srodek transportowy

m?2

0,3960

3,0000

0,0008
1,5000

0,0020
0,0036
0,0027

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

10,110

Razem pozycja 32

0,000000

10,110

0,00

33
d.1.

4]

KNR BC-02
0218-01
analogia

Wykonanie powtok izolacji przeciw-
wilgociowe; :

- gruntowanie powierzchni pionowych
- $rodek gruntujacy Botazit BE 901
lub réwnowazny

-- Robocizna --

-- Materiaty --

0,1500

-22-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
Srodek gruntujacy Botazit BE 901 lub | dm3 0,1500 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 33 0,000000 79,922 0,00
34|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 79,922
d.1.|0126-02 wilgociowe; :
5 - Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny
- 1-sza warstwa - zachodzgca min 10
cm na izolacje cokotu
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz- | dm3 4,8000 0,00 0,000000
ny
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 34 0,000000 79,922 0,00
35|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 79,922
d.1.|0126-05 wilgociowe; :
5 - natozenie fizeliny ochronnej - warst-
wa wzmachiajgca
-- Robocizna --
r-g 0,0500 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Fizelina ochronna - wktadka wzmac- | m?2 1,0200 0,00 0,000000
niajgca
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 35 0,000000 79,922 0,00
36|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 79,922
d.1.|0126-02 wilgociowe; :
5 - Botazit BM 92 Schnell lub réwno-
wazny
- 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10
cm na izolacje cokotu
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Botazit BM 92 Schnell lub réwnowaz- | dm3 9,6000 0,00 0,000000
ny
4,80+4,80=9,6=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000
Razem pozycja 36 0,000000 79,922 0,00
37|/KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m?2 3,033
d.1.|0126-02 wilgociowe; :
5 - Botazit M 34 lub réwnowazny
- na cokole
-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Botazit M 34 lub réwnowazny dm3 2,5000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 37 0,000000 3,033 0,00
38|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 24,264
d.1.|0126-06 wilgociowe; :
5|analogia - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-

pian XPS gr. 10 cm

-- Robocizna --

-23-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
r-g 0,1000 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Piyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 1,0500 0,00/ 0,000000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 38 0,000000 24,264 0,00
39|KNR BC-02 Wykonanie powtok izolacji przeciw- m2 50,686
d.1.|0126-06 wilgociowe; :
5 - przyklejenie ptyt ochronnych : styro-
pian EPS gr. 4 cm
-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Piyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 1,0500 0,00/ 0,000000
Klej do przyklejania ptyt ochronnych kg 1,7800 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00/  0,000000
Razem pozycja 39 0,000000 50,686 0,00
40|KNR BC-02 Ulozenie powtok cokotu : m2 6,066
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
5|analogia rénowazne
- had przycieta ptytg cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub | kg 10,0000 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000
Razem pozycja 40 0,000000 6,066 0,00
41|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piaskowca cokotu budyn-| m2 11,532
d.1.|2101-11 ku
5 - materiat gtbwny z demontazu
- ze skrocenem ptyt cokotowych
-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00/ 0,000000
nych - sucha mieszanka
Prety okragte sr 6-10 mm ze stali nie-| kg 1,0500 0,00/ 0,000000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
Materiaty pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 41 0,000000 11,532 0,00
42|KNR 19-01 Oktadziny betonu architektonicznego | m?2 49,482
d.1.|0816-01 cokotu budynku
5 - z zachowaniem ksztattu, faktury i
koloru istniejgcych oktadzin imituja-
cych piaskowiec
-- Robocizna --
r-g 2,2700 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Cement CEM | "32,50" t 0,0040 0,00/ 0,000000
Wapno suchogaszone t 0,0042 0,00/ 0,000000
Piasek do zapraw m3 0,0342 0,00/ 0,000000
Woda ms3 0,0088 0,00/ 0,000000
Sucha mieszanka do tynkéw kg 11,2000 0,00/ 0,000000
Materiatly pomocnicze(od M) % 4,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,2000 0,00/ 0,000000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. | losé Warto $¢
Betoniarka m-g 0,0600 0,00/  0,000000
Razem pozycja 42 0,000000 49,482 0,00
43|KNR 2-02 Osadzenie doswietlacza okien piw- m2 0,750
d.1.|1210-02 nicznych
5 - analogia
-- Robocizna --
r-g 4,2798 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Doswietlacz okienny 125*130*60 cm | szt 1,3333 0,00/ 0,000000
z rusztem kratowym ze satli ocynko-
wanej o oczku 30*10 m, z aksesoria-
mi mocujacymi, zabezpieczeniem
przed kradzieza i otworem odptywo-
wym fi= 110 mm
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0050 0,00/ 0,000000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0620 0,00/ 0,000000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0580 0,00, 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0149 0,00/  0,000000
Razem pozycja 43 0,000000 0,750 0,00
44|KNR 2-21 Wypetnienie kruszywem doswietlaczy| m3 0,080
d.1.|0606-07 okiennych do poziomu 20 cm ponizej
5|analogia parapetu okna
-- Robocizna --
2,87*0,955= r-g 2,7409 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
2wir m3 1,1000 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 44 0,000000 0,080 0,00
Razem dziat: Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic 0,00
1.6 Odtworzenie elementéw murowanych
45|KNR 2-02 Odtworzenie elementéw murowanych | m?2 1,760
d.1./0120-02 z cegly klinkierowej :
6 - Scianki gr. 12 cm
-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00/  0,000000
-- Materiaty --
Cegta budowlana petna klinkierowa szt. 48,1000 0,00/ 0,000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0300 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,1600 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 45 0,000000 1,760 0,00
46|KNR 19-01 Spoinowanie elementéw murowanych| m?2 1,760
d.1.|0827-01 z cegly klinkierowej
6
-- Robocizna --
r-g 1,0900 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0030 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,0300 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,1210 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 46 0,000000 1,760 0,00
47|KNR 2-02 Zwienczenie ceglanych $cianek z m3 0,067
d.1./0239-02 cegly klinkiwerowej gr. 12 cm i h=15
6|analogia cm
-- Robocizna --
r-g 71,5300 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Beton C16/20 (B 20) m3 1,0200 0,00/ 0,000000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0540 0,00/ 0,000000
ne
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0760 0,00/ 0,000000
Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,1090 0,00/ 0,000000
-25-
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0110 0,00/ 0,000000
Gwozdzie budowlane kg 1,6000 0,00/ 0,000000
Klamry ciesielskie kg 2,2000 0,00/ 0,000000
Sruby,podktadki,nakretki kg 2,4000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,2900 0,00 0,000000
Razem pozycja 47 0,000000 0,067 0,00
Razem dziat: Odtworzenie elementéw murowanych 0,00
1.7]/45220000-5 Odtworzenie schodéw terenowych
48|KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m3 1,092
d.1./1101-01 - podktady betonowe na podtozu
7|analogia gruntowym
-C8/10(B10)
-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Beton C 8/10 (B 10) m3 1,0300 0,00, 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 48 0,000000 1,092 0,00
49|KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m3 4,721
d.1./0218-01 - schody zewnetrzne na gotowym
7 podtozu
- reczne ukladanie betonu
- C 20/25 (B 25) W6, F 100
-- Robocizna --
r-g 23,1200 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Beton C 20/25 (B 25) W6, F100 m3 1,0200 0,00, 0,000000
Drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0060 0,00/ 0,000000
ne
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0690 0,00/ 0,000000
Gwozdzie budowlane kg 1,0000 0,00/ 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzgt -
Srodek transportowy m-g 0,0800 0,00/  0,000000
Razem pozycja 49 0,000000 4,721 0,00
50 KNR 2-02 Odtworzenie schodéw terenowych : m?2 33,740
d.1.|1106-07 - zbrojenie schodéw siatka przeciw-
7|analogia skurczowag 2x
-- Robocizna --
r-g 0,0740 0,00, 0,000000
-- Materialy --
Siatka zbrojenia podtogowego m?2 1,0200 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0,0011 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,000000
Razem pozycja 50 0,000000 33,740 0,00
51/KNR AT-32 Przygotowanie podtozy pod wykona- | m?2 4,938
d.1.|0603-01 nie izolacji :
7 - Ulozenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szimowa Maure-
xin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Zaprawa mineralna typu szlamowego | kg 3,0000 0,00/ 0,000000
Maurexin DS 28 lub réwnowazna
Woda m3 0,0008 0,00, 0,000000
Materiatly pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m-g 0,0020 0,00/ 0,000000
Wyciag m-g 0,0036 0,00, 0,000000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. | losé Warto $¢
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,00/  0,000000
Razem pozycja 51 0,000000 4,938 0,00
52|KNR BC-02 Ulozenie powtok cokotu-$cian : m2 4,938
d.1.|0122-01 - tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
7|analogia rénowazne
- had przycieta ptytg cokotowg z pias-
kowca
-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub | kg 10,0000 0,00/ 0,000000
rénowazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000
Razem pozycja 52 0,000000 4,938 0,00
53|KNR 19-01 Oktadziny betonu architektonicznego | m?2 16,836
d.1.|0816-01 cokotu budynku
7 - z zachowaniem ksztattu, faktury i
koloru istniejacych oktadzin imituja-
cych piaskowiec
-- Robocizna --
r-g 2,2700 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Cement CEM | "32,50" t 0,0040 0,00/ 0,000000
Wapno suchogaszone t 0,0042 0,00/ 0,000000
Piasek do zapraw m3 0,0342 0,00/ 0,000000
Woda ms3 0,0088 0,00/ 0,000000
Sucha mieszanka do tynkéw kg 11,2000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,2000 0,00/ 0,000000
Betoniarka m-g 0,0600 0,00/  0,000000
Razem pozycja 53 0,000000 16,836 0,00
54| TZKNBK XVIm |Montaz posadzki podestéw z plyt ka- | m2 5,120
d.1./0109-01 miennych
7 - elementy kamienne nowe
- przyjeto, zamiennie do rozebranych
elementow
- uktadane na klej
-- Robocizna --
r-g 3,8700 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Elementy kamienne - ptyty posadzko-| m?2 1,0250 0,00/ 0,000000
we gr. do 5 cm
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,7000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00, 0,000000
nych - sucha mieszanka
Materiaty pomocnicze(od M) % 14,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,3200 0,00/  0,000000
Razem pozycja 54 0,000000 5,120 0,00
55|TZKNBK XVIm |Montaz okfadziny kamiennej ( grani- m 11,520
d.1.|0110-01 towej ) stopni schodowych
7 - elementy kamienne nowe
- przyjeto, zamiennie do skutych ele-
mentéw, gr. 5 cm
- uktadane na klej
-- Robocizna --
r-g 2,9600 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Elementy kamienne - stopnie scho- m 1,0200 0,00, 0,000000
dowe gr. do 5 cm
Zaprawa klejowa do ptyt kamiennych | kg 14,0000 0,00/ 0,000000
Zaprawa do spoinowania ptyt kamien-| kg 0,2700 0,00/ 0,000000
nych - sucha mieszanka
Materiaty pomocnicze(od M) % 12,0000 0,00/ 0,000000
-27 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm  |Nakiad jedn.

g

enajedn. K

szt jedn.

losé

Warto $¢

-- Sprzet --
Wyciag

m-g

0,2400

0,00

0,000000

Razem pozycja 55

0,000000

11,520

0,00

Raze|

m dziat: Odtworzenie schodéw terenowych

0,00

1.8

45233200-1

Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz

ace

56

KNR 2-01
0211-07

Dowéz piasku i kruszywa do rob6t
drogowych

-- Robocizna --

-- Sprzet --

Koparka gasienicowa 0.6 m3
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Samochdd samowytadowczy do 5 t

m3

0,0315

0,0362
0,0200

0,1565

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

4,690

Razem pozycja 56

0,000000

4,690

0,00

57
d.1.

KNR 2-01
0214-03

Dowdz piasku i kruszywa do robot
drogowych

- dodatek za kazde 0,50 km ponad 1
km

- do 15 km

Krotnosé = 28

-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t
0,0136*28=

m-g

0,3808

0,00

0,000000

4,690

Razem pozycja 57

0,000000

4,690

0,00

Raze

m dziat: Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace

0,00

Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw

( z ptyt chodni

kowych )

58
d.1.

KNR 2-31
0105-01

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym

- 3 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu

-- Robocizna --

-- Materialy --

Piasek

Woda

Materialy pomocnicze(od M)

m2

r-g

m3

0,1232

0,0370
0,0018

% 0,5000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

4,082

Razem pozycja 58

0,000000

4,082

0,00

59
d.1.

KNR 2-31
0105-02

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszcze-
niem recznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2

-- Robocizna --
0,0083*2=

-- Materiaty --

Piasek

0,0123*2=

Woda

0,0006*2=

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

m3

m3

0,0166

0,0246

0,0012

% 0,5000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

4,082

Razem pozycja 59

0,000000

4,082

0,00

60
d.1.

KNR 2-31
0502-03

Odtwarzanie nawierzchni :

- chodniki z ptyt betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej

- z wyprowadzeniem spadkéw " OD
BUDYNKU "

- z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa,

- materiat gtéwny z demontazu w ilos-
ci 50%

- materiat gtéwny nowy w ilosci 50%

-- Robocizna --

m?2

r-g

-28 -

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5748 dla Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski

0,6300

0,00

0,000000

4,082




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
-- Materialy --
Ptyty chodnikowe betonowe szt. 4,0450 0,00/ 0,000000
8,09*50%=4,045=
Piasek m3 0,0850 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0186 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0286 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 60 0,000000 4,082 0,00
61 KNR 2-31 Odtwarzanie nawierzchni : m 7,560
d.1.|0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o
9 wymiarach 15x30 cm
- na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,4290 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,0200 0,00/ 0,000000
cm
Piasek m3 0,0127 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0039 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0042 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 61 0,000000 7,560 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( z ptyt chodnikowych ) 0,00
1.10/45233200-1 Opaska zwirowa wokét budynku
62|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m 9,120
d.1.|0401-06 - rowki pod krawezniki i tawy krawez-
10 nikowe w gruncie kat.!ll-IV
-- Robocizna --
r-g 0,4461 0,00/  0,000000
Razem pozycja 62 0,000000 9,120 0,00
63 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m3 0,616
d.1./0402-04 - fawa pod krawezniki betonowa z
10 oporem
-- Robocizna --
r-g 9,0200 0,00/  0,000000
-- Materiaty --
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0400 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,2700 0,00/  0,000000
Woda m3 0,4700 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,5000 0,00/ 0,000000
M4)
Beton C16/20 (B 20) m3 1,0400 0,00/ 0,000000
Razem pozycja 63 0,000000 0,616 0,00
64|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m 9,120
d.1.|0403-03 - Krawezniki betonowe wystajace o
10 wymiarach 15x30 cm
- ha podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0,4290 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,0200 0,00/ 0,000000
cm
Piasek m3 0,0127 0,00/ 0,000000
Cement CEM | "32,50" t 0,0039 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0042 0,00/  0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 64 0,000000 9,120 0,00
65|KNR 2-28 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 46,467
d.1.|0701-04 - utozenie folii PCV pod opaske zwi-
10 rowq
-- Robocizna --
r-g 0,1160 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Folia PCV m2 1,1200 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do folii m-g 0,0289 0,00/  0,000000
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Lp. | Podstawa | Opis jm |Naktad jedn. Qena jedn. Kdsztjedn. lo$é Warto $¢
Razem pozycja 65 0,000000 46,467 0,00
66|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 4,560
d.1./0105-01 - podsypka piaskowa z zageszcze-
10|analogia niem recznym gr. 3,00 cm pod opas-
ke zwirowg
-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Piasek m3 0,0370 0,00/ 0,000000
Woda m3 0,0018 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 66 0,000000 4,560 0,00
67 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 4,560
d.1./0105-02 - podsypka piaskowa z zageszcze-
10|analogia niem recznym
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.
warstwy ponad 3cm (do 5cm)
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Piasek m3 0,0246 0,00/ 0,000000
0,0123*2=
Woda m3 0,0012 0,00/ 0,000000
0,0006*2=
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 67 0,000000 4,560 0,00
68|KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 4,560
d.1./0202-01 - dolna warstwa rozscielana recznie
10|analogia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0432 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Pospotka ms3 0,1228 0,00/  0,000000
Woda m3 0,0100 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,000000
Razem pozycja 68 0,000000 4,560 0,00
69 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 25,815
d.1.|0202-02 - nawierzchnia zwirowa
10|analogia - dolna warstwa jezdni rozscielana
recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po za-
geszczeniu (do 17 cm)
Krotnos¢ = 7
-- Robocizna --
0,0016*7= r-g 0,0112 0,00/ 0,000000
-- Materiaty --
Pospotka m3 0,0861 0,00/ 0,000000
0,0123*7=
Woda m3 0,0070 0,00/ 0,000000
0,001*7=
Materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0042 0,00/ 0,000000
0,0006*7=
Razem pozycja 69 0,000000 25,815 0,00
70 KNR 2-31 Opaska zwirowa wokot budynku : m2 4,560
d.1./0202-03 - opaska z otoczak6w o niewielkiej
10|analogia Srednicy - grubego zwiru
-gr.8cm
-- Robocizna --
r-g 0,0966 0,00/ 0,000000
-- Materialy --
Glina budowlana m3 0,0135 0,00/ 0,000000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Genajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
Piasek m3 0,0271 0,00, 0,000000
Zwir - Otoczaki m3 0,0675 0,00 0,000000
Woda m3 0,0080 0,00, 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Brona talerzowa bez ciggnika kpl. m-g 0,0073 0,00/ 0,000000
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0073 0,00/  0,000000
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00/  0,000000
Razem pozycja 70 0,000000 4,560 0,00
Razem dziat: Opaska zwirowa wokét budynku 0,00
1.11|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni
71 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 15,489
d.1./0218-01 z przerzutem na terenie ptaskim
11
-- Robocizna --
1,06*0,955= r-g 1,0123 0,00, 0,000000
Razem pozycja 71 0,000000 15,489 0,00
72|/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie | m2 41,308
d.1./0202-02 ptaskim w gruncie kat. Il zadarnio-
11 nym
-- Robocizna --
0,263*0,955= r-g 0,2512 0,00 0,000000
Razem pozycja 72 0,000000 41,308 0,00
73|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 41,308
d.1.|0401-05 siewem na gruncie kat. Il z nawoze-
11 niem
-- Robocizna --
0,241*0,955= r-g 0,2302 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Nasiona traw kg 0,0200 0,00/ 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00, 0,000000
Razem pozycja 73 0,000000 41,308 0,00
74 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywa- | m2 41,308
d.1.|0702-01 nowych na terenie ptaskim
11
-- Robocizna --
0,295*0,955= r-g 0,2817 0,00 0,000000
-- Materialy --
Nasiona traw kg 0,0020 0,00/ 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,000000
Woda m3 0,4800 0,00, 0,000000
Razem pozycja 74 0,000000 41,308 0,00
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni w zieleni 0,00
1.12|45410000-4 Tynki renowacyjne wewn etrzne
75/KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wew- m?2 13,424
d.1.|0701-04 netrznych z zaprawy wapiennej
12|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,2300 0,00, 0,000000
Razem pozycja 75 0,000000 13,424 0,00
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,336
d.1./0108-11 samochodami samowytadowczymi
12 - na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,000000
-- Sprzet --
Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 76 0,000000 0,336 0,00
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,336
d.1./0108-12 samochodami samowytadowczymi
12 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,2800 0,00/ 0,000000

0,02*14=
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Lp. | Podstawa | Opis jm |Naktad jedn. Qena jedn. Kdsztjedn. lo$é Warto $¢
Razem pozycja 77 0,000000 0,336 0,00
78|Wycena zarza- |Optata za sktadowanie gruzu na wy- t 0,603
d.1.|du wysypiska |sypisku
12
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 78 0,000000 0,603 0,00
79/KNR AT-32 Naprawa tynkéw wewnetrznych: m2 13,424
d.1./0601-01 - naprawa podtoza i wypetnienie spo-
12 in
- zaprawa wapienna Baumit Kalkin
RK 38 lub rénowazna
-- Robocizna --
r-g 0,8920 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK | kg 13,0000 0,00/ 0,000000
38 lub réwnowazna
Woda m3 0,0056 0,00 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0,0475 0,00/ 0,000000
Srodek transportowy m-g 0,0309 0,00/  0,000000
Razem pozycja 79 0,000000 13,424 0,00
80|KNR BC-02 Malowanie podiozy zagrzybionych m?2 118,652
d.1./0124-03 - Mycetox M lub rénowazny
12|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,000000
-- Materialy --
Mycedox M lub rénowazny dm3 0,4000 0,00/ 0,000000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzegt -
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00/  0,000000
Razem pozycja 80 0,000000 118,652 0,00
Razem dziat: Tynki renowacyjne wewnetrzne 0,00
1.13|45442000-7 Malowanie pomieszcze N w rejonie wykonywanych izolacji
81 KNR 4-01 Naprawa tynkéw wewnetrznych : m2 118,652
d.1.|1202-09 - zeskrobanie i zmycie starej farby ze
13 $cian i sufitow
-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00, 0,000000
-- Materiaty --
Mydto techniczne kg 0,0220 0,00/ 0,000000
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,00/ 0,000000
Piasek m3 0,0010 0,00 0,000000
Materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00/  0,000000
Razem pozycja 81 0,000000 118,652 0,00
82|KNR BC-02 Gruntowanie podtozy tynkowanych m?2 118,652
d.1.|0124-03 pod naniesienie farb wkasciwych
13|analogia - Keim Athenit-fondo lub rénowazny
-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,000000
-- Materialy --
Grunt Keim Athenit-Fondo lub réno- | dm3 0,4000 0,00, 0,000000
wazny
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000
Razem pozycja 82 0,000000 118,652 0,00
83|KNR BC-02 Malowanie tynkéw zagruntowanych : | m?2 118,652
d.1./0124-05 - farba Keim Athenit-Forte lub réwno-
13|analogia wazna
-- Robocizna --
r-g 0,2400 0,00, 0,000000
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-- Materialy --

Farba Keim Athenit forte lub réwno- | dm3 0,3500 0,00, 0,000000

wazna

Materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00/ 0,000000

-- Sprzet --

Srodek transportowy m-g 0,0150 0,00 0,000000

Razem pozycja 83 0,000000 118,652 0,00

Razem dziat: Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji 0,00
Razem dziat: ETAP VIII 0,00
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