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zwane dalej w tredci umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawey w postepowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nicograniczonego na: ,,Przebudowe kuchni z zapleczem na parterze w budynku
Zespolu Szkél nr 12 przy ul. Kablowej 14 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych (Dz. U. 22013 1. poz. 907 z pdin. zm.).

1. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

. Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku Zespoia Szkél nr 12 przy ul.

Kablowej 14 w Szezecinie” jako przedmiot umowy, zgodnic z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;. '

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowiaeych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa kuchni z zapleczem na parterze w budynku
Zespolu Szkét nr 12 przy ul. Kablowej 14 w Szezecinie dziatka nr 8/2, obrgb: 4003
Prawobrzeze”, opracowana w 2013 roku w pracowni projektowej ATELIER XXI
pracownia Architektoniczna Krzysziof Kalert z siedzibg przy ul. Osiek 1/4,70-535
Szczecin sktadajaca si¢ z: :

a) projektu budowlanego - architektura
b) projekiu budowlanego — ekspertyza konstrukcyjna




2)

¢) projektu budowlanego — instalacje sanitarne

d) projektu budowlanego — branza elektryczna

e) projektu wykonawczego — architektura

) projekin wykonawczego — instalacje sanitarne

) projektu wykonawczego — branza elektryczna

h) informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzja o pozwoleniu na budowe nr 997/2013 z
dnia 24.07.2013 wydana przez Prezydenta Miasta Szezecin.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) Specyfikacia Istotnych Warunkow Zamdwienia;
4) Oferta Wykonawcy.

§2

. Wykonawea o$wiadceza, ze zapoznat sig z dokumentami wskazanymi w § 1 vst. 2 umowy

w sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawg do realizacji
przedmiotu ninigjszej umowy.

. Przedmiary robdt wszystkich branz maja charakter pomocniczy i nie stanowia podstawy

realizacji zaméwienia.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3

. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowaé beda:

1) w branzy konstrukeyjno - budowlanej - ...l ;
2) wbranzy sanitarnej = .......coeeiiieiiienanns ;
3) wbranzy elektryczmej - ooeveviiiniiaiinnn,

. Przedstawiciele Zamawiajacego dzialaja w granicach umocowania nadanego przez

Zamawiajacego.

§4 '
Przedstawiciclem  Wykonawcy na  budowie  bedzie kierownik  budowy
.................................. posiadajacy uprawniénia budowlane nr
............................................. wydane wdnil ..o T PIZEZnienneiien s
Wykonawea obowiazany jest zapewnié osobista obecnoéé kierownika budowy na terenie
budowy codziennie, 1j. od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy. '

Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikéw robot:
) SRR - kierownik robét branzy elektrycznej
[3) [ PO - kierownik robot branzy sanitarnej

§5

Wykonawea moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szezegolnosci:
zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScia dokumentacji dotyczacg
wykonania rob6t objetych umowa (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedtug
pozycii kosztorysu na taczpa kwotg.........coovvens. zt), '

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajgca z oferty Wykonawcy,




3)
4)

5)

6)

7

forme wynagrodzenia - wynagrodzeme w tozsamej formie, co w umowie z wykonawea
(ryczattowe),

termin wykonania robét objetych umows wraz z harmonogramem. Harmonogram rob6t
musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanei,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoOwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace

. Podwykonawcy powinien byé ustalony w taki sposdb, aby przypadal wezesniej niz

termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey przez Zamawiajacego (za zakres

zlecony Podwykonawcy),

zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstaw1c1elow1 Zamawiajgcego ndziat w

odbiorach czgdciowych jak i koncowym rob6t wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dolaczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiang o tredci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian

pisemnych zastrzezef, uwaza sie za akceptacje projektu umowy. W przypadku

niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdanin pierwszym, Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kare umowng w kwocie 5 000 zt za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w ninicjszej umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

3) zawierajacego zapis uzalezniajacy uzyskanic przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzema Podwykonawcy

4) zawierajacego zapis uzalezniajgcy zwrot zabezplezzema nalezytego wykonania

-umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcg Podwykonawey od — zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku niewykomania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowigeej réwnowartosé

5% wynagrodzenia nalenego podwykonawcy przewidzianego W umowie o

podwykonawstwo - za kazde zdarzenie. Jesli Zamamajapy w terminie 14 dni od dnia

ofrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy hub
wprowadzenie zmian.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga

dopehienia obowiazkéw opisanych w ust. 1 — 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o

kt6rej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w

przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu pog$wiadczonej za zgodnos$é z oryginalem

W




10.

1)
2)

11.

12.

13,

kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty -

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przedloZenia zawartej umowy z

podwykonaweg, ktérej postanowienia bedy sie réznié od projektu umowy

zaakceptowanego przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia réimic pomigdzy
zaakceptowanym projektem umowy podwykonawczej, a przedlozong zawarta umows
podwykonawcza Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce - zakreSlajac termin - do
doprowadzenia tresci umowy podwykonawczcj do zgodnosei z zaakceptowanym
projektem pod rygorem ponowienia kary umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okre§lone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do wmowy jest zgoda
Wykonawey na zawarcie nmowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wlasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za  bezpieczefistwo  wszelkich  dzialaf
Podwykonawcdw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, dostawy lub uslugi Wykonawca na protokole odbioru kencowego opisze
zakres oraz warto$é robét, dostaw lub ushug wykonywanych przez Podwykonawedw — w
formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢. Wykonawcey od
wykonania ktéregokolwick z wymienionych oboqukow uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru robét lub przyjgcia faktury. '

Wraz z fakiura koficowa Wykonawca zobowigzany Jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowody zaplaty lub oswiadczenia Podwykonawcéw (wedlug wzoru stanowiacego
zakgeznik nr 2 do umowy), z ktérymi zawarl umowy o pedwykonawsiwo, ktérych
przedmiotem sa roboly budowlane, dostawy lub ustugi, o niezaleganin przez
Wykonawce z zaplatg za roboty, dostawy lub ustugi wykonane przez podwykonawcow
na podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymaé sie z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonaweg na rzecz
podwykonawcy naleZnego wynagrodzenia lub

dokonaé zaplaty wynagrodzenia nalezmego podwykonawcy i potracié réwnowartosc
kwoty zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy. lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej nmiz 0,5% wartosei
niniejszej Umowy. Wylaczenie, o kiérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartoSel wigkszej niz 50.000 =z W przypadkn
niewykonania obowiazku, o kiérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowiacej réwnowartoéé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

W przypadkn uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
duzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowigeej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy 2z Podwykonawca, z ktorym Wykonawea zawarl umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi wymaga dopelnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 11 — 12. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 11 jest
nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedloZepia Zamawiajgeemu

y
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20.
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22.

poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopil ancksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
jego zawarcia.

Zawarcic przez Podwykonawce, z kiérym Wykonawca zawarl umowg o
podwykonawstwo, uméw z dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowigzkéw
opisanych w niniejszej umowic dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowiefn  dotyczacych  bezpodrednie]  zaplaty  dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane wust. 151 nast.

Zamawiajacy dokona  bezpoérednic] zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemn podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang, przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedlozona zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagtrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczongj za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sa dostawy lub
ushagi. C
Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych wuwag dotyczacych zasadnosci Dbezpodredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
15. Termin zglaszania uwag bedzie nic krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:

nic dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykanawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawey Iub dalszego podwykenawcy w przypadku istnienia zasadniczej

* wafpliwoéci zamawiajacego co do wysokodei nalezmej zaplaty lub podmiotu, ktéremm

platnosé sig nalezy, albo _ ,
dokonat bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty. :

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego {tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 13, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat na sumeg wigkszgq niz 5% wartoscl
Wrynagrodzenia moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposrednie]j zaplaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowe]j zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nicterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcea




zaplaci Zamawisjacemu kare umowna w kwocie stanowiacej réwnowartosé 5%

wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

23. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

25. Niezaleznie od postanowieft wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

© Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w

ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié

Podwykonawcy wejécia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi

postanowieniami postepowanie Wykonawey poczytywane bedzie za niemalezyte
wykonanie umowy.

26. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ust. 25 niniejszego paragrafi, Wykonawea zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosei 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie.
Powyzsza kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 5 umowy.

II. Prawa i obewigzki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSei mmowy i SIWZ, do obowiazkow

Zamawiajgcego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawey, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji
projektowej, Specyfikacji® Techmicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Decyzji o pozwoleniu na budowe nr 997/2013 z dnia 24.07.2013 r. oraz dziennika
budowy;

3) dokonanie odbioru koficowego wykonanych robét.

2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre§ci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisaniza umowy, o$wiadczenia o
podjeciu obowiazkéw kierownika budowy, uwierzytelniong kopig¢ zaswiadczenia
whasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na listg czlonkow tej
izby i uwierzytelniona kopie uprawniefi budowlanych;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie nie pozniej niz
dwéch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnege zgloszenia przez zamawiajacego;

3) dostarczenie Zamawiajacerou, najpdzniej w dniu podpisania umowy, kosztorysu
ofertowego stanowiacego zalacznik nr 4 do umowy; kosztorys powinien zostad
wezesniej skonsultowany i zahwierdzony przez Zamawiajacego;

4) dostarczenic Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, szczegblowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, ktdry stanowié bedzie zatacznik nr 5 do
UmMowy.

a) harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy powinien zawieraé elementy robét, terminy ich
wykonania i wartodei - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostaé wczedniej skonsultowany i
zatwierdzony przez Zamawiajacego

5) przeprowadzenie rob6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zaméwienia, robot rozbidrkowych, ziemnych i porzadkowych,




6) szezelne wygrodzenie miejsca realizacji robét od terenu jedmostki o$wiatowej w
sposob uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich ze szozegblnym uwzglednieniem
dziect;

7) zorganizowanie, poza terenem budynku szkoly, np. w formie kontenerowej, zaplecza
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb whasnych wraz z Zabezpieczeniem dostawy
mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci).

8) zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej
zgodnego z Planem BiOZ i utrzymywanie go w pelnej sprawnodci przez caly czas
prowadzema robét, az do odbioru koncowego.

9) zapoznanie pracownikéw przebywajacych na terenie rob6t z obowigzujaca dla
budynku podlegajacego przebudowie, aktualng instrukeja bezpieczefistwa pozarowego
potwierdzone w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracownikéw, w ktérej
potwierdzajg oni zaznajonienie sig z ww. instrukcia.

10) codzienne zglaszanie obstudze szkoly listy pracownikéw pracujacych przy realizacji
prac budowlanych obj gtych umowa,

11) przestrzeganie przepiséw Bezpieczefistwa 1 Higieny Pracy.

12) ustawicnic tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Inﬁ'astruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
dzicnnika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r., nr 108, poz.953 z pbzn. zm.);

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza) jezeli zajdzie taka koniecznosé
dla zrealizowania przedmiotu umowy;

15y w przypadku drég dO_] azdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow
o masie wickszej niz 3,5 tony, uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na
wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu;

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sig na terenie budowy, w szezegolnosei pod
wzglqdem preeciwpozarowym;

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenic miejse
prowadzema robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodme z obowigzujacymi
przepisami;

18) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

19) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych preez Dyrektora placéwki pracownikow
szkoly, w zakresie obshugi i cksploatacji zamontowanych urzadzen i system6w.

20) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco:
certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnodei wyrobdéw z polska lub
europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji
producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i ‘innych dokumentéw

wymaganych odrebnymi przepisami;
21)zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego rob6t ulegajgcych

zakryciu lub zanikajacych;
22) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosei ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
. do sprawdzenia przed ich zakryciem; '
23) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan 1 wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celn wykonania
przedmiotu zamoéwienia; '




24) realizacja koniecznych do wykonania w celu zrealizowania i oddavia do uzytkowania'
przedmiotu zamdwienia mnych rob6t podstawowych, pomocniczych i robot

towarzyszqcych

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich wrzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po.

zakoAczeniu robit;

26) uporzadkowanie terenn budowy i terendw przyleglych, po zakoficzenin robét,
w standardzie umozliwiajacym przekazanie pomieszczefh szkoly bezpodrednio do
uzytkowania, tj. bez konieczno$ci angazowania- obstugi szkoly oraz  naprawy
istniejacych nawierzchmi zniszczonych w wyniku dziatai Wykonawcy;

27) dostarczenic Zamawiajgcemu najpéZniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 2, dokumentacji odbiorowe;: '

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 vstawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 z pb7n. zm.}

b) dokumentacji powykonawcze] potwierdzonej przez kierownika budowy =z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystapiq w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem

- przez projektanta branzowego;

c) protokotéw odbioréw technicznych (orygmaly) :

d) protokoléw prob, badan, sprawdzeh i pomiaréw zgodnie z STWiOR i SIWZ
(oryginaty);

e) oryginalu ikopii dziennika budowy;

f) dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) poﬁmerdzajqcych, 78
whudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez kierownika budowy 1 odpowiednio przez
kicrownikéw robét branzowych).

g) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych wrzadzen i systemow wraz z
instrukejami obstugi i eksploatacji.

28) Zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzony wpisem do dziermika
budowy, pobytéw na budowie codziennie, zgodnie z § 4 ust. 2.

29)zapewnienie  oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach
odblaskowych, osdb wykonujacych prace, wskazujaeym firme gléwnego wykonawcy
robét; brak kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci
100 z za kazdy taki przypadek.

30)realizacja w okresie udzielonej r@ko;ml i gwarancji serwisu gwarancyjnego
polegajacego na;

a) wykonywaniu przegladéw technicznych zamontowanych wrzadzen, instalacji
i wyposazenia, zakohczonych stosownymi profokolami potwierdzajacymi
prawidiowe — zgodne z warunkami - dziatanie instalacji, urzadzen i wyposazenia,
potwicrdzonymi przez Dyrektora Zespoh: Szkél Nr 12 w Szczecinie. Zakres
wyposazenia obgjmuje elementy kuchni: podgrzewacz potraw, kuchnia gazowa
czteropalnikowa, chtodziarko-zamrazarka, opiekacz, okap kuchenny, zmywarka do
naczyn. Zakres przeglqdéw obcjmuje tez wykonanie normalnych czynnosci
utrzymania sprawnosci eksploatacyjnej i prac konserwacyjnych za.ms’falowanych
systemdw instalacii,

b) regulacji urzadzehd lub ich czegdei, regulacji systemu wentylacji, regulacgl oraz
serwisowaniu stolarki drzwiowej i okiennej, usunigciu zauwazonych uszkodzed,
wykonywaniu czynno$ci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzadzen
zgodnie z warumkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
zapewniajacych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnei
w standardzie jak na dzieh przekazania zamawiajacemu do eksploatacyi,




w szczegblnodei polegajacych na regulacji parametréw pracy, wymianie
materiatéw cksploatacyinyeh i szybkozuzywajacych si¢ takich jak (mp. lampki,
zarbwki, bezpieczniki, szybki ochronne, wkrety, $rubki, nakretki, etykiety, napisy,
diody, oporniki, uszezelki, okucia drzwi i okien, itp.).

31) Wykonaweca zalaczy do skadanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez siebie
harmonogram przegladéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej rekojmi
i gwarancji, uwzgledniajacy tresé przepisdw prawa wydanych w tym zakresie oraz
tre§é powotanych w nich polskich i europejskich norm techmicznych, a takse
wytycznych 1 instrukcji producentéw  zastosowanych wrzgdzen 1 instalacii.
Harmonogram trakiuje sig jako integralng czg$¢ dokumentacji odbiorowej, ktérej
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koficowego Tobdt.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, np. robét ziemnych beda stanowity wiasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworea odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakeie realizacji przedmiotn umowy, ma
obowiazek w pierwszej kolejnodei poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologieznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologiczamych lub ekonomicznych, to Wykonawea zobowiazany jest do przekazania
powstatych  odpadéw do - unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany  jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudniaé
przy realizacji zam6wienia, na umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwea
1974 r. Kodeks pracy (i. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). co najmniej 50 % o0sbb
wykonujacych prace wysitkiem fizyeznym skierowanych do realizacji zaméwienia.
Zatrudnienie os6b przy realizacji zaméwienia powinno trwaé przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

5. Na kazde 7adanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ dowod
zatrudnienia oséb, o ktéryech mowa w ust. 4.

6. Zamawiajacy dopuszcza pracg:

1) w okresic przerwy wakacyjnej tj. do dnia 31.08.2015 . - od poniedziatku do piatku w
godzinach od godz. 07.00 do godz. 20.00

2) w okresie zajeé szkolnych tj. od dnia 01.09.2015 1. - od poniedziatku do piatku w
godzinach od godz. 07.00 do godz. 20.00 _ ,

§7

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawea opéznia sig z rozpoczeciem robot dhuzej niz 7 dni od daty przejecia terenu
budowy,

2) Przerwa w wykonywaniu robét trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wykonawea op6Znia si¢ z wykonywaniem poszezegdlnych etapéw robét powyzej 14 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie. ' '

2. Postanowienie ust.] pie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy w razie op6Znmienia si¢ Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu. W takim wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od nmowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w
toku, wedhig stann na dzieh rozwigzania umowy oraz termin usunigeia Izeczy
nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynnosei przez Wykonawee,

il




Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawca w uzgodnienin z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialow, ktére

nie zostaly wbudowane, a moga byé wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji

rob6ét objetych niniejsza umows; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego ferminu.

HI. Termin wykonania

_ §3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 60 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przeckazania terenu budowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy. do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakoficzeniu realizacji
przedmiotu umowy.

3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokdtu edbioru koacowego.

IV, Wynagrodzenie Wykonawey

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie
ryczattu na kwoter .......... lacznie z podatkiem VAT (slownie: ................... )

zgodnic z oferta cenowa stanowiaca zalgeznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakier wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksn cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i
kosztéw mic mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§10

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej

zmianie siedziby, pedmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu..

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznoscl,

dokonaé przelewu wierzytelnodci z niniejszej umowy na osobg trzecia,

V. Odbiér i warunki platnosci

§11
. Zamawiajacy przewiduje platno$é jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Podstawa zaplaty bedzie fakiura kohcowa wystawiona przez Wykonawcg wobec
Zamawiajacego. '
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego protokét koficowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu

umowy, bez wad 1 usterek.

et
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10.

11.

12.

13.
14,
15.
16.

17.

. Po wykonanin przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastepnym, w formie pisemne)

zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajac proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustalg termin odbioru prac na dziett przypadajacy w ciggu 14
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, ¢ ktérym mowa w zdanin

pierwszym.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbidr przedmiotu

umowy, Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i
sporzadzenia jednostronnego protokohu.

. Z czymo$ei odbioru wykonanych prac spisany bedzie protokél odbioru, ZAWIETaj ey

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedurg

odbioru i wyznaczany jest Wykonawcey termin do ich usunigeia.

. W przypadku nic usuniecia wad 1 usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu przyshigiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wiasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub prawo do zadania pomniejszenia wynagrodzenia z tytulu
wykonania przedmiotu umowy.

. Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu catosci prac przewidzianych w

umowie.

Integralna czescia protokotu odbioru koficowego stanowi¢ bgda dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materialow do obrotu, stosowania W budownictwie,
oéwiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument
stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po realizacji zaméwienia,
a takze Dokumentacja Techniczno - Ruchowa o ktérej mowa w §6 ust 2 pkt 27 Iit g.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowe do faktury koficowe]
Wykonawca ma obowiazek zalaczyé o§wiadezenie wszystkich Podwykonawcéw o braku
jakichkolwiek zobowiazah wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami,
ktére stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zapltaty wszystkich
naleznodci na rzecz Podwykonawcdw.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny platnosé faktury koficowej - w catodci
lub w czefei - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwick ze
zobowiazad wynikajacych z umowy. W takim przypadku nic przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opéZnienia w zaplacie.

Termin patnodei faktury koncowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidiowo
wystawionej faktury, przez Zamawiajgcego. _ : _
Platnodci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT

Za dziet zaplaty uwaza sig dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin- Zespot Szkét nr 12 w

Szczecinie.
Zamawiajgoy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 955 22 06 046, Adres: ul.
Kablowa 14 , 70-895 Szczecin.

VI Rekojmia za wady eraz gwarancja

§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytuhu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktéry wynosi...........
miesiecy od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét bez wad i usterek.

. Niezaleznie od uprawnien z tytwl: rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacernu

gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest réwny okresowi zaproponowanemu
w ofercie cenowej, kKtOry Wynosi ........oceeeennenn miesigcy, liczac od dnia podpisania
protokoh odbioru koficowego robot bez wad i usterek,
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3. Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenic nalezyfego wykonania umowy |

§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
................... zb (stownie zlotych: .........oocoiiiiiiiiiinnen} 4. 10%  ceny
catkowitej brutfo, podanej w ofercie cenowe;j.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenic W fOrmic ....ovee e eeeemrcenrncsies s enenes

3. Whniegione =zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezefi z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady _ '

5.W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz
terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji
umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania
gwarancji nie bedzie obegjmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej do momentu podpisania ancksu do umowy,
zmiany do gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie
nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

VIII. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ polisg ubezpleczema od wszystkzch ryzyk
budowy CAR (zwana dalej ,,polisg”) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami
umowy, z okresem ubezpicczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, z
rozszerzeniem o odpowiedzialnoéé za szkody powstate w wyniku wad projektowych, przy
czym ubezpieczonym bedg Zamawiajacy, Wykonawcea oraz Podwykonawcey.

2. Wykonawea zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawedw w trakcie realizacji zadania
powstale w zwiazku z realizacja zadania okredlonego w ninigjsze] umowie przy sumie
gwarancyjne] nie mniejszej niz 1.000.600,80 ziotych na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

3. Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie nwazany za spelniony, jesli Wykonawca
nie pdzniej niz w dniu przejecia terenu budowy, przedlozy polise obejmujaca wszystkie
ryzyka budowy wraz z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym
niz okres realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem oplaty skiadki.

4. W przypadku przedhizenia terminu wykonania robét budowlanych, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemn, najpdzniej w doiu podpisania aneksn do umowy, dowdd przedhuzenia
terminu obowiazywania polisy ubezpieczeniowej co najmnig] o okres przediuzenia
terminu wykonania tych robot.
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5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-4 Zamawiajacemu
przyshugiwaé bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

6. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosziéw nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udzialéw wiasnych i franczyz do pelniej wysokosci Toszezenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokodei 0,3 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied opéznienia,

2) za opdsnienie w usunigeiu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
w okresie rekojmi i gwarancji za wady, za kazda wadg lub usterke, w wysokosci 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opéZnienia, liczony od dnia
nastepnego od dnia, w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego,

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w catoéei przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosei 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstapieniec od umowy przez Zamawiajacego w czgsci, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z
pominieciem trybu okreslonego w art. 647 § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 21, za kazdy
tego rodzaju przypadek; naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych
w§5 ust3,5,11126,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pki 31 pkt 4 w wysokosci 0,01 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opoZnienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 27 w wysokoéei 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opoZnienia,

8) za niedopelnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokosci 250
7t za kazda nicobecnoéé kierownika budowy na terenie budowy, potwierdzong
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. - :

9) za niedopehienie obowiazkn wynikajacego z § 6 ust. 4 lub 5, w wysokosei 1000,00 zt za

kazde zdarzenie, maksymalnie jeden raz w ciagu doby,

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
przetargowej oraz niezgodnie z niniejsza umowa bez zgody Zamawiajacego W
wysokodci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

2. Roszezenie o zaplate kar umownych z tytulu opéZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzief opdznienia, staje sig wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzief opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziefi opbznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowns, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

4. Wykonaweca wyraza zgodg pa zaplatg kar umownych w drodze poirgcenia z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego W
protokole koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancii,
Wykonawea wyraza zgodg na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpeze).

6. Kary umowne sg niezalezne od siebie i podiegaja kumulacii.
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X1. Postanowienia koficowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umows, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 siycznia 2004 r. Prawo zamoéwienr publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.) 1 inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§é wprowadzenia istotnych zmian postanowien
ninigjsze] umowy w stosunku do treSci oferty, polegajacych pa zmianie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposcbu spelnienia $wiadczenia, zmianie
skutknjacej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt,
ktére nie spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb  sprawujacych
samodzielne finkcje techniczne, yjetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakoficzenia przedmioty umowy moze nastapié w nastgpujacych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$é wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamienmych,
ktére beda mialy istotny wptyw na przediuzenie terminu zakoiiczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$é lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosei wstrzymama
robét przez Zamawiajacego, koniecznosé usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentaeji projektowsj, nastapi ecdmowa wydania przez organ administracji Iub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapia szczeglne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnic z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowaine z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okolicznoéé kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ki6ry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapié:

1) W zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt

lub wprowadzeniem robdt zamiennych o niZszej wartodei niz przewidziane w
dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.
Wykonawca wykona wycene robét wynikajacych ze zmiany sposobu
przeprowadzenia 1ob6t oraz robodt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegblowa, przy zastosowaniu nastgpujacych noénikéw cenotwdrczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonaweg
wymaga akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewddztwa zachodmopomorsklego

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+8) — minimalne dla wojew6dziwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,Z°7 (RtS+Kp) - minimalny dla wojewoddziwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedhig §rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialéw 1 sprzetu zostang przyjgte na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogdw, w
tym réwniez cen dostaweédw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym

2) gdy ulegme zmianie wrzgdowa stawka VAT na roboty budowlane

5. Przewiduje sie zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

14




1) zmiany technologiczne, w szezegdlnoscei jezeli nastapi(a):

a) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzafi
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacii technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazah grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnosé materialéw Iub
technologii (np. zaprzestania produkeji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakvesie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uZytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznic w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze
byé powiazana z obniZeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4,

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu rob6t zamiennych, kidrych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreélonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w
ust. 4.

.. 7. Zmiana 0séb Wykonawcy, sprawujacych samodzelne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakeie budowy moze nastapic na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby musza, speinia¢ wymagania opisane w SIWZ, Zmiana os6b
wymaga zgody Zmawiajacego 1 aneksu do umowy.

8. Podstaws wprowadzenia robét wskazanych w ust. 3, 4, 51 6 jest protokét koniecznosei
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawcg i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznoéei pomigdzy harmonogramem 1zeczowo-finansowym
rob6t 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien 1
wzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgodg na
dokonanie zmian w formie pisemncj. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajacego na aktualizacje harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje
zmiany 1 przekazuje zaktnalizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedhizenia terminu zakofczenia przedmiotu
umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i &
uzasadnienie. :

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuhu wykonanej czesei
UMoOwYy.

12. Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog Zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integralna czg$é umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawey, dokumentacia projektowa,
STWiOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

15. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782 z pézn.
zm.) i podlega udostepnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie

okreslonych w ww. ustawie.
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16. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawey dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgerniki:

- Zatacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zalacznik or 2 - Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy

- Zatgeznik nr 3 — Warunki gwarancji '

- Zataeznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

- Zakacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy
b L]

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
Nlovvnnan z dnia ..oeeeviiiiiennn zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w
calodci/czesei* do dnia zlozenia niniejszego odwiadezenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w pelnej wysokos$ci.

2. Do dnia zloZenia niniejszego oéwiadezenia zafakturowano kwote ..ovevrnnnns 7t brutto
Podwykonawcy przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.
3. Miedzy Podwykonawcs 2 Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktdry skutkuje lub moze

skutkowaé powstaniem lub zmiana roszezen Podwykonawey wobec Wykonawey o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, picczeé 1 podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawey

*wiasciwe podkresli¢

7zt 1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Waruaki gwarancji

Wykonawca udziela gwaraneji na wykonane prac polegajacych na:

syevesssasssesensassnnsecs CeesmshententmensenetteterenesrratsontetosnRtataeisaniataranastrars » i zobowiazuje
sie do usuniccia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu okreslonego
gwarancjg. :

1.Termin udziclonej gwarancji wynosi ... miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag

protokotu edbioru koncowego robot.
2.Gwarancia obejmuje odpowiedzialno$é z tytuln wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstalych w zwiazku z

wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor ..ovveeeniiiiiiciri e

4, DyrekiOr .oiveeniei e zobowiazije si¢ uzytkowal wykonany obiekt
zgodnie z przeznaczeniem, '

I D) £-1 10 RSP moze wykonywaé uprawnienia z tytuln rekojmi za

wady fizyczne, niezaleznie od uprawnieh wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefomczme lub mailem), na koszt wlasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszezenia do powigkszenia sie szkody.
8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor ....... et taraereeaeaeintreiraraaresianran Zglasza
Wykonawey telefonicznie Iub e-mailem, a nasigpnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

9. W oprzypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie = Dyrektor
........................................... moze usunaé wady na koszt i ryzyko Wykonawey.

10, Dyrektor .ooocoeiiiiirii e "ma prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.,

11. W wypadku gdy usuni¢ecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z
Dyrektorem ...o.ooveiiiiii e

12. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas od chwili powiadomienia o wadzie do chwili

usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

13. Z procedury usuniqcia wad oraz przeglqdéw serwisowych sporzadza siq protokél

14. Przeglady serwisowe beda odbywac sie nie rzadziej niz raz na 12 miesi¢ey, w przypadku
szczegdlnych Wymagan (np. przepzsow prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami,

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéw serwisowych oraz
przegladéw okresowych wymaganych odrebnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem
usunigcia  wad, ktére  wystapia w  okresie  gwarancjii  prowadzi  Dyrektor

.................................................

WYKONAWCA:




