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SST 8 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

DZIAL 01. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE OGOLNE

1.1 Program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy budowy instalacji:

- Systemu oddymiania grawitacyjnego dwoch klatek schodowych

1.2 Lokalizacja instalacji

Instalacja zostanie wykonana w :

budynku przedszkola nr 59 w Szczecinie przy ul. Ksieznej Zofii 3

1.3 Zakres Specyfikacji

- OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

- WYKONANIE PRZEDMIOTOWYCH INSTALACJI

2 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

2.3 Warunki kontraktu

Wykonawcy prac instalacyjnych beda dziata¢ na podstawie umowy z Inwestorem (Generalnym
Wykonawca). Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone

w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz ogélnych przepisach dotyczacych wykonania
prac instalacyjnych. Z uwagi na wewnetrzng spojnosc¢ i koordynacje poszczegolnych prac, niemozliwe
jest zmienianie przyjetych rozwigzan lub materiatow bez sprawdzenia wptywu na catos¢ realizacji
poszczegblnych instalacji w obiekcie. W przypadku zawierania odrgbnych kontraktow na poszczegolne
instalacje, szczegolnie wazne jest wzajemna koordynacja poszczegdlnych wykonawcow pod wzgledem
zakresu, wzajemnej zaleznosci, kolejnos$ci prac instalatorskich itd.

W przypadku niespojnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami materiatowymi, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi przepisami i normami.
Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powinien uwzglgdniaé nastepujace elementy:

- wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczeg6lnych
prac.

- wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

- wymogi przestrzegania harmonogramu ogo6lnego budowy oraz harmonogramow szczegotowych

- wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlane;j

- wymogi wykonania dokumentacji montazowej

- wymog wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji

- pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia

- koszty ewentualnych uzgodnien i zatwierdzen przez wlasciwe urzedy

- koszty badan materiatéw, elementéw budowlanych i sprz¢tu wynikajacych z wymogoéw

wladz lokalnych i inwestora

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej

- koszty gwarancji i rekojmi

- koszty ewentualnych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez

wykonawcg, jego pracownikow i sprzet

- koszty dostarczenia probek materiatdéw do akceptacji przez projektanta lub kierownika

budowy

- koszty wynikajace z obowigzku przestrzegania przepisow BHP i ppoz. na budowie

2.4 Znajomos¢ zaKkresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac budowlanych musza doktadnie zna¢ dokumentacje
projektowa oraz specyfikacj¢ wykonania i odbioru prac.




W szczegdlnosci wykonawcy muszg zapoznac si¢ z:

- warunkami lokalnymi

- wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacjg

projektowa, takze wykonanymi przez innych wykonawcoéw branzowych, ktore precyzuja wymiary
elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materialowe;j

- stanem zaawansowania realizacji inwestycji w celu zapewnienia wlasciwej koordynacji

terminowej wykonania poszczegolnych prac instalacyjnych

Wykonawcy poszczeg6lnych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowos$ci i wzajemnej zgodnosci pod
wzgledem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownika budowy.

2.5 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi on uwzgledniaé:

- granice terenu dostepne dla inwestycji

- miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celow realizacji

- granice ogrodzenia placu budowy

- wymogi bhp praz ppoz. dotyczace organizacji placu budowy, a w szczegdlnosci utrzymania porzadku i
bezpieczenstwa na obiekcie i sktadowisku materiatow

- konieczno$¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajacego wszystkie wymogi stosowanych przepisow

- czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajace poruszanie si¢ po placu budowy oraz
uniemozliwiajace wstep osobom trzecim

2.6 Organizacja robét budowlanych

Na wykonawcy cigzy obowiazek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie wobec
inwestora, za wyrzadzone osobom trzecim szkody materialne w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych,

wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogélnego z odpadow pozostawionych w trakcie
realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu, zarowno obiektu jak i terenu placu budowy, wynikajacych z
prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

2.7 Przestrzegania przepisow ogolnych

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolno$ci ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa ogdlnego. Wykonawca
zapewni urzadzenia, sprzgt i odpowiednig odziez robocza niezbedna dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej, zwracajagc uwage na stosowanie
sprzgtu przeciwpozarowego, wymaganego na stanowisku pracy, biurze oraz w magazynach, oraz sposobu
sktadowania materialéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z
realizowanymi pracami budowlanymi lub wywotanymi przez personel wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikat skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3 DOKUMENTY TECHNICZNE

3.1 Dokumenty podstawowe

Podstawowymi dokumentami dla Wykonawcy sa:

- kontrakt/umowa na realizacj¢ prac budowlano montazowych

- dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

- dziennik budowy

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej lub zamiennej dokumentacji projektoweyj,
wykonanej przez projektanta lub wykonawce, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego. Wykonawca musi mie¢ staty dostep do pelnej dokumentac;ji
projektowej obiektu.

4 WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

4.1 Warunki wykonania




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do realizacji powierzonych prac montazowych od daty rozpoczecia do dnia ich zakonczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
pracami na ktore zawart kontrakt/umowe i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako§¢ materiatow i urzadzen uzywanych

do wykonanie instalacji objetych dokumentacijg projektowa, oraz zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, sprzet i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow i wykonanych
robot.

Wykonawca dostarczy kierownikowi Budowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

1 materiaty posiadaja $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty.

Na zlecenie Kierownika Budowy, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania i pomiary tych
materialow i prac, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wymogami norm i
przepisow ogolnych, a po ich wykonaniu sporzadzony zostanie protokot z przeprowadzonych badan
podpisany przez osoby uprawnione.

4.2 Procedura zatwierdzania uzytego materialu

Wszystkie dostarczone na budowe materialy do budowy instalacji podlegaja zatwierdzeniu przez
Projektanta lub inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajagcego. Wykonawca przedstawia wykaz
materialdw przeznaczonych do instalowania w obiekcie wraz z niezbednymi dokumentami
dopuszczajacymi je do stosowania lub certyfikatami. W przypadku odst¢pstwa od projektu, zatwierdzenia
materialowe musi dokona¢ projektant projektu. Zatwierdzenia materiatowe, Wykonawca powinien
przechowywac¢ na budowie przez caty okres obowigzywania kontraktu.

4.3 Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z:

_ Polska Norma lub

_ Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta lub dystrybutora
systemoOw objetych projektem. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan nie moga by¢
uzyte do budowy instalacji.

4.4 Realizacja prac montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materialow i wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej projektu organizacji robot oraz poleceniami Kierownika Budowy
i uwagami Projektanta.

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegolnych dziatow muszg by¢ skoordynowane z
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczno$¢ doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa poszczegolnych wykonawcodw oraz Scistego przestrzegania
ustalen koordynacyjnych i harmonogramoéw realizacji inwestycji Wykonawcy poszczegolnych dziatow
powinni sporzadzi¢ harmonogramy szczegétowe i przekazac je kierownictwu budowy w celu
sporzadzenia harmonogramu catkowitego inwestycji. Nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage na analize
ewentualnych rozwigzan wariantowych , przedstawionych przez Wykonawcow, bedacych odstepstwem
od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej, co moze powodowac kolizj¢ z Wykonawcami
innych dziatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, wiasnych jak rowniez pozostatych wykonawcow.

Wykonawca dostarczy kierownictwu budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca na zlecenie kierownictw budowy dokona obmiaru robot, ktory bedzie okreslat faktyczny
zakres wykonanych prac. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszelkich robot. Bledna
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dane nalezy skorygowaé¢ w porozumieniu z kierownictwem budowy, przedstawiajgc réznice w obmiarze
na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a w
przypadku robot podlegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

4.5 Warunki odbioru koncowego prac

Dokumenty odbiorowe musza by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz
podpisany kontrakt/umowe, a szczegdlnos$ci musza zawiera¢ komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen
do stosowania materialow i elementow zastosowanych na budowie . W szczego6lnosci musza umozliwiaé
oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres dokumentéw odbiorowych
zostanie okreslony szczegdtowo w kontrakcie/umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, wg zakresu

podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem wszystkich zmian i r6znic wprowadzonych w
trakcie realizacji robot.

Odbior robot obejmuje:

- Odbior robdt czesciowy

- Odbior koncowy catego zakresu wykonywanych prac z podziatem na poszczegdlne instalacje

- Odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbiorem cze$ciowym moze byc¢ objeta cze$¢ robdt, stanowigcych zamknieta catosé i jako takla nie
bedzie podlegata dalszym modyfikacjom i rozbudowom.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i wykonaniu niezbgdnych pomiaréw
1 prob jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na postawie wizualnej oceny stanu technicznego wykonanych
instalacji przeprowadzony przez pracownika Inwestora przy udziale Wykonawcy. Podstawa dokonania
odbioru koncowego robot stanowig nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik budowy

- Zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow i wyrobéw w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub
deklaracji zgodnosci

- Protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot

- Ekspertyzy techniczne, jezeli bylty wykonywane

O planowanym odbiorze robot Wykonawca zobowiagzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w terminie 3
dni od daty odbioru. Zawiadomienie realizowane jest poprzez wpis do Dziennika Budowy. Réwnoczes$nie
w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru. Stwierdzenie usunigcia
podanych w protokole z odbioru czgsciowego usterek lub wad powinno by¢ dokonane przed
przystapieniem do dalszych robot

Przed dokonaniem odbioru koncowego nalezy przeszkoli¢ osoby wskazane przez Zamawiajacego

do obstugi poszczegdlnych maszyn, urzadzen i instalacji. Z odbioru robdt powinien by¢ spisany protokét
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz
wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawa¢ terminy ich usunigcia. ROGwnoczes$nie
w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu 0 dokonaniu odbioru koncowego.
Stwierdzone podczas odbioru wady (usterki) kwalifikowane sg jako:

- istotne,

- nieistotne, oraz jako:

- usuwalne,

- nieusuwalne.

Oba podzialy mogg si¢ wzajemnie krzyzowac, przy czym najbardziej donioste znaczenie majg wady
(usterki) istotne i nieusuwalne gdyz ten typ wad (usterek) moze uzasadni¢ odmowe dokonania odbioru
robot. Wada istotna, a zatem uzasadniajgca odmowe odbioru robot jest to wada, ktora efekt robot
budowlanych (obiekt lub element instalacyjny czy wykonczeniowy) czyni niezdatnym do zwyktego
uzytku lub, ktora sprzeciwia si¢ wyraznie umowie. Dla kazdej stwierdzonej podczas odbioru wady
(usterki) okreslony zostaje termin jej usunigcia. Termin ten jest kazdorazowo uzgadniany z
Zamawiajacym. Do Protokotu Odbioru zataczone sa rowniez wykonane w postaci cyfrowej zdjgcia
zapisane na odpowiednim nosniku (dyskietka, CDRom) uzgodnionym wcze$niej z Zamawiajacym.

4.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawczg stanowia, co najmniej przygotowane przez Wykonawce nastepujace
dokumenty




- Wszelkie uzgodnienia miedzybranzowe (w tym jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich
uzgodnien z urzedami oraz rzeczoznawcami),

- Rysunki warsztatowe na papierze i w wersji cyfrowej - dwg instalacji z naniesionymi opisami
wszystkich urzadzen, kable wraz z oznaczeniami, przebiegi tras kablowych, szczegoty detali instalacji a
w tym konstrukcji wsporczych tras kablowych, elementéw typowych i szczegéldéw montazowych.

- Opis (rysunki) zasady dziatania systemu; schemat ideowy i schematy potaczen;

- schematy podtaczen i oznaczenia zaciskow.

- Opis zasady dziatania instalacji.

- Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami

1 materiatami.

- Protokoty prob i pomiardw.

- Protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

- Liste producentéw i dostawcow urzadzen a w tym rekomendowang liste czgsci zapasowych

i zamiennych.

- Karty katalogowe w jezyku polskim zastosowanych elementow.

4.7 Umowy Serwisowe

Umowy Serwisowe zawarte przez Wykonawce powinny zawieraé zapis dotyczacy automatycznej cesji
na rzecz Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, praw przystugujacych z gwarancji, rekojmi i serwisu
gwarancyjnego. Niezaleznie od tego dostawca powinien zobowigzac¢ si¢ do swiadczenia ustug
pogwarancyjnych po kosztach okreslonych w ofercie i umowie dostawy i wykonania prac, okreslajac
Sposob ewentualnych zmian ceny kontraktu w czasie. Okresy gwarancji i rgkojmi rozgraniczajg zakres
ustug serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych funkcjonujace na zasadach opisanych w umowie
serwisowej Zakres czynnosci okreslony w umowie serwisowej powinien zawiera¢ odwotanie do zrodet
(dokumentacja techniczno - ruchowa), przepisow prawnych w tym BHP.

4.8 Gwarancje

Okres rgkojmi nalezy deklarowaé z uwzglednieniem, jako nadrzgdnych, wymagan, co do okresu
gwarancji okreslonych materiatow i urzadzen jakie zostaty zapisane w poszczegdlnych pozycjach
Rodzaju Robot , dotyczacych tychze elementow. W przypadku, w ktorym okres rekojmi nie zostat
opisany dla konkretnego przypadku, okres ten nalezy przyjmowacé jako okres:

- okreslony przez producenta urzadzenia lub 36 miesigecy od daty jego zamontowania.

- 36 miesiecy na wykonane prace montazowe wszystkich instalacji.

W przypadku maszyn urzadzen, instalacji i wyposazenia budynku, ktérych dotycza ujawnione przed
odbiorem koncowym usterki, bieg gwarancji w odniesieniu do tych elementéw rozpoczyna si¢ dniu
usuniecia

usterki.

5 PODSTAWA OPRACOWNIA

5.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji

- Systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Przedmiar rob6t dla w/w instalacji ( w zalaczeniu do projektu)

5.2 Podstawa prawna

- Ustawa z 29.01.2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 r poz. 177)

- Ustawa z 7.07.1994 roku Prawo Budowlane (teks jednolity Dz.U Nr 207 z 2003 r poz. 2016

z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie MI z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r poz. 2072)

- Rozporzadzenie MI z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130

z 2004 r poz. 1389

- Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 roku z sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002 r poz 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Aprobaty techniczne

6 KOSZTY OGOLNE BUDOWY

6.1 Podstawa wyceny




Podstawg wyceny wszystkich prac montazowych jest przedmiar rob6t dotgczony do opracowania.
Wszystkie koszty ogolne niezb¢dne do wykonania oferowanego zakresu prac kalkulowane sg ryczattowo.
Zakres robdt obejmuje wymagania, jakie powinny by¢ spetnione przez Wykonawce w stosunku do
Zamawiajacego w zakresie jego funkcjonowania na placu budowy przez caty okres prowadzenia robot
plus jeden miesigc po ich zakonczeniu. Koszty ogdlne budowy oferowane powinno by¢ zgodnie z
zasadami, normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wszystkie ceny jednostkowe powinny
uwzglednia¢ wszystkie dostawy materiatow, roboty pomocnicze i dodatkowe niezbgdne do wykonania
kompletnego zakresu instalacyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztorysie wszystkie koszty zwiazane z zatrudnieniem
kadry kierowniczej i pracownikéw nadzoru przez caty czas trwania kontraktu.

6.2 Przystosowanie i utrzymanie placu budowy

Koszty przystosowania i utrzymania zaplecza budowy obejmuja:

- koszty paliwa i energii zuzytej przez urzadzenia placu budowy ( o$wietlenie, ogrzewanie, naped
urzadzen i narzedzi montazowych)

- koszty zuzycia sprzetu i narzedzi

- koszty BHP ( zuzycie odziezy i obuwia ochronnego, sprzetu ochrony osobistej i urzadzen
sanitarnych

- koszty ochrony, sprzatania zaplecza budowy, ubezpieczen rzeczowych itp.

- koszty uzytkowania przez okres budowy pomieszczen (magazyn, pomieszczenia socjalne)

Koszty te pokrywane sg w cato$ci przez Wykonawce

6.3 Zabezpieczenie przed halasem i zapyleniem

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty przy zapewnieniu zminimalizowania poziomu hatasu
i wynikajacych z tego faktu niedogodnosci dla innych uzytkownikow/wykonawcow obiektu poprzez
uzycie odpowiedniego sprzetu i dobor takich metod wykonawstwa, ktore pozwola zredukowa¢ poziom
hatasu. Podczas wykonywania prac wytwarzajacych nadmierne zapylenie, Wykonawca jest zobowigzany
na montaz odpowiednich ekranéw, oston od kurzu niezbgdnych do zminimalizowania skutkéw
nadmiernego zapylenia. Po zamontowaniu w pomieszczeniach urzadzen i osprzetu niedopuszczalne sg
prace powodujace zapylenie.W tym okresie jest dopuszczalne tylko czyszczenie przy zastosowaniu
odkurzaczy przemystowych.

6.4 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ wszystkie stosowne $rodki ostroznosci zabezpieczajgce
przed wybuchem i rozprzestrzenianiem si¢ pozaru. Zobowigzany jest dostarczy¢ na miejsce budowy

1 sktadanych materiatow odpowiedni sprzet przeciwpozarowy, jak roéwniez $cile przestrzegaé
odpowiednich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z potencjalnymi zagrozeniami i uzgodni¢ wymagane $rodki
przeciwpozarowe z Przedstawicielem Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ swoich pracownikoéw i zapozna¢ ich ze wszystkimi
zagrozeniami zwigzanymi z uzywania otwartego ognia w pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany
jest do zagwarantowania, ze wszyscy pracownicy przestrzegac¢ beda catkowitego zakazu palenia,
zapoznajg si¢ ze sposobem obstugi alarmow i obstugi sprzetu przeciwpozarowego. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na przechowywanie paliw i przestrzega¢ wszelkich srodkow
bezpieczenstwa podczas uzywania benzyn oraz gazu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z
obiektu wszystkich tatwopalnych odpadkéw i $mieci, a takze zapobiegac ich gromadzeniu na placu
budowy.

6.5 Zabezpieczenie roboét

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ wszystkie prace i materialy podatne na zniszczenia
spowodowane ruchem drogowym, czynnikami atmosferycznymi i innymi okoliczno$ciami a takze
ustawi¢ a nastepnie usungé wszystkie konieczne tymczasowe ogrodzenia, ostony i inne konieczne

6.6 Uzytkowanie instalacji elektrycznej

Wykonawca moze, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Budowy, korzystaé

z zasilania energii elektrycznej swoich urzadzen elektrycznych i celow o§wietleniowych w ramach prac
przewidzianych w kontrakcie. Koszty poboru energii elektrycznej nalezy ustali¢ ryczattowo.

6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczegb6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, oraz sprzgt

1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie w stanie technicznym
zapewniajgcym bezpieczenstwo pracownikow. na poziomie co najmniej okreslonym w przepisach.
Wysoki standard czystos$ci i higieny bedzie utrzymywany przez caty czas trwania robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j - ryczattowej kalkulacji kosztow okreslajacych
warto$¢ oferty.

Ekipa wykonujaca przedmiot zamoéwienia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP 1 p.poz oraz
mie¢ wazne okresowe badania lekarskie.

6.8 Roboty porzadkowe

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbato$¢ o czystos¢ i porzadek w trakcie realizacji wszystkich rodzajow
prac montazowych. Odpady materiatowe jak réwniez opakowania musza by¢ usuwane na biezaco z
miejsca wykonywania prac.

Zakres prac porzadkowych.

- Usunigcie zanieczyszczen z elementéw urzadzen oraz osprzetu powstalych podczas montazu
instalacji

- Usunieciu zanieczyszczen z elementéw $cian, okien i podtogi powstatych podczas montazu instalacji
po odbiorze tych pomieszczen przez inspektora nadzoru

- Usuniecie wszystkich odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac montazowych

Po zamontowaniu w pomieszczeniach urzadzen i osprzetu instalacyjnego niedopuszczalne jest
prowadzenie prac instalacyjnych lub porzadkowych w sposob powodujacy zapylenie.

6.9 Podstawa kalkulacyjna

Cena za 1 kpl wszystkich instalacji obejmuje:

Wykonanie wszystkich robot zwigzanych z instalacjami niskonapigciowymi, w tym:

- dostawe materiatow i urzadzen na Plac Budowy

- segregacje i kontrole dostarczonych materiatow

- wykonanie bruzd w $cianie i przekué¢ w istniejacych przegrodach budowlanych

- montaz konstrukcji i innych elementéw podparé¢

- ulozenie przewodow

- montaz urzadzen

- zatynkowanie bruzd

- pomiary, proby urzadzen

- uruchomienie instalacji

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ kablowych przez przegrody

6.10 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow oraz sprzetu

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 92,
po0z.881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i maja potwierdzenie
zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej oraz:

- posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub

Aprobatg Techniczng,

- posiadajagce oznakowanie CE itp.,

- potwierdzone wlasciwe klasy odpornosci ogniowe;j

-Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow
powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatdow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca na uzycie innych materiatow niz te, ktore zostaty przedstawione w ofercie musi uzyskac
zgode Zamawiajacego.

Ponadto uzyty przez Wykonawce osprzet powinien odpowiada¢ standardowi osprzetu zabudowanego




w budynku i posiada¢ wymagane Prawem Budowlanym certyfikaty lub §wiadectwa. Certyfikaty i
swiadectwa

Wykonawca musi dotaczy¢ jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

6.11 Uwagi koncowe

Wykonawca, z uwagi na prowadzenie robot w czynnym obiekcie, zobowigzany bedzie do dokonywania
uzgodnien odnosnie biezagcego wykonywania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane
podczas realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robot oraz
dotyczacych akceptacji i wypetnienia warunkow umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o zauwazonych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
speiiajg wymagan jako$ciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu pracy Wykonawca musi uprzatngé miejsce pracy oraz doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego.

Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia okre§lone w przetargu

i gotowa do eksploataciji.

DZIAL 02. OPIS INSTALACJI

7 INSTALACJA ODDYMIANIA

7.1 Zakres wykonanie

- Instalowanie infrastruktury kablowej 45314200-3

- Instalowanie pozarowych systemow alarmowych 45312100-8

7.2 Informacje ogolne

W budynku bedg zainstalowane centrale oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych. Centrale
oddymiania sterujg oknami oddymiajacymi zamontowanymi w klatkach. Wyzwolenie central oddymiania
odbywa si¢ z lokalnych czujek dymu oraz przyciskow oddymiania. Okna mozna otworzy¢ przyciskami
przewietrzania.

7.3 Testowanie systemu

Nalezy wykona¢ sprawdzenie:

- uzytych materiatdw na zgodnos$¢ z normami.

- wykonania instalacji na zgodno$¢ z projektem wykonawczym

- rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej ( instalator powinien przedstawic¢ protokoty

z wykonania pomiaréw)

- poprawnosci dziatania ROP-6w poprzez ich uruchomienie,

- czutosci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawic¢
protokoty z wykonania pomiaréw)

- poprawnosci adresowania czujek na zgodno$¢ z opisem w centrali (opis na wyswietlaczu LCD
centrali),

- poprawno$ci dziatania linii monitorujacych,

- poprawnosci dziatania uktadow sterowania ,

- poprawnosci dziatania centrali oddymiania,

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie wszystkich instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i
Polskich Norm a w szczegolnosci:

- PN-IEC-60364-1- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe




- PN-ICE-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-EN 60352-3 2002 Potaczenia nielutowane. Wymagania og6lne, metody badan i wskazowki
praktyczne

- PN-EN 50173:1999 Definicje systemu okablowania

- Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.
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