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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 

1.2. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji pn.: 
 

ZAMKNIECIE KLATKI SCHODOWEJ DRZWIAMI EI, WYPOSAŻENIE JEJ W URZADZENIA 

ZPOBIEGAJACE ZADYMIANIU.  
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
W związku ze stwierdzeniem w budynku Przedszkola Publicznego NR 59  uchybień  naruszających 
przepisy przeciwpożarowe  przygotowane opracowanie  -  projekt budowlany dotyczy zabudowy klatki 

schodowej  oraz wyposażenia jej w urządzenia zapobiegające zadymianiu budynku i  hydranty 
wewnętrzne.  
  

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót: 

 
1.4. Spis projektów budowlanych 

1. PROJEKT  - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA  WRAZ Z INWENTARYZACJĄ 

2. PROJEKT  - BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. 
 

1.5. Definicje i skróty 

 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

 Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
Budynek przedszkole nr 59- budynek wolnostojący, położony w środku osiedla mieszkaniowego. 

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe wewnętrzne które nie spełniają wymogów p-poż. 
Roboty budowlane będą odbywać się wewnątrz budynku oraz przy schodach zewnętrznych, 
prowadzących do zaplecza budynku przedszkola.  

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym 
kontraktem przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
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wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
a) dokumentację techniczną określoną w p.1.4., 

b) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 

zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  
Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi 

prawa budowlanego. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 

o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
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 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany 
środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego 
sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 
2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy 

Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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 program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, 
wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 

zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy  
 
2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

8 

 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących dokumentów:  

 rysunki robocze, 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

 
NAZWA I ADRES INWESTORA, OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59, UL. KSIĘŻNEJ ZOFII 3,  71-665 Szczecin  
 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 

terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
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Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych  rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 

robocze będą przedkładane Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 
do 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

 nazwa inwestycji, 

 nr umowy, 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

 tytuł dokumentu, 

 numer dokumentu lub rysunku, 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,  

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element, 

 data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 

umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 

za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
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Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,  

 spis treści,  

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 

 gwarancje producenta, 

 wykresy i ilustracje, 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

 właściwa regulacja, 

 procedury testowania, 

 zasady eksploatacji, 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

 środki ostrożności, 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń, 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 

3. ZAMAWIAJĄCY 
 

Zamawiający - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59, UL. KSIĘŻNEJ ZOFII 3 SZCZECIN sprawuje 
kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

zamawiającego. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu biuro na placu 
budowy i utrzymywać je do końca robót. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
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wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę  materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

 zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 

technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
przewidzianym w umowie.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy 

będą usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
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dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzen ia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 

7.3 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
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wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci nieza1eżnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8.  OBMIARY ROBÓT 
 

Wykonawca ma zlecenie ryczałtowe i w związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania obmiarów robót.  
 

8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny. 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją 
umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 

9.3 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

9.4 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacją umowy, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 

 atesty wbudowanych materiałów, 

 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie 

z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi,  

 raport techniczny, 

 inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

 
9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.: 

 zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.5 Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 

9.6 Podstawy płatności 
 
9.6.1. Ustalenia ogólne 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna. 

 

9.6.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest 
ryczałt.  

 
9.6.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
 

9.6.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty/dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
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– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN) , 
norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako 
nieodłączna część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. 

Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia 
ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, 

w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia 
przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z realizacją robót w 

ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych 
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej.  
Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 

przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 

będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów. 
 

10.2 Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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 Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

 Wymagania badania przy odbiorze. 

 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

 klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  

 PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

 PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

 PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

 PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

 PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 

 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności . 

 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 

 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

 PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

 PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu   powszechnego 

użytku. 

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-B-06250  Beton zwykły. 

 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

 PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  

 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  

 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  

 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
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 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  

 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  

 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  

 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport.  

 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  

 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

 PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  

 PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 

masy.  

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.  

 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów.  

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  

 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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KOD CPV 

 

RODZAJ ROBÓT 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45432000-4 Okładziny gipsowo-kartonowe  

44113330-7  Okładziny 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SST – 3 KONSTRUKCJE MUROWE, MONTAŻ NADPROŻY  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wykucie ze ścian nadproży istniejących otworów drzwiowych,  

 wykucie gniazd lub bruzd 

 obsadzenie nadproży strunobetonowych, 

 uzupełnienie tynków w ościeżach otworów 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/okladziny-5854/
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 Drobne prace murarskie np. osadzenie ościeżnic.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 

murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych  – różnego rodzaju wyroby 

metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby 
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 

zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

 klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

 klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się 

w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

 klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,  

 klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 

morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 

 klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 

zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna  wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie 
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 

100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu– zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 

osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 

Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
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Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na 
miejscu wbudowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian 
murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.   Dokumentacja robót murowych i suchej zabudowy 
 

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w OST „Wymagania ogólne” .Dokumentacja powinna w szczególności zawierać 
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich 

wznoszeniu, w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 wymagań cieplnych, 

 wymagań akustycznych, 

 trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania 
w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji 

odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów 
należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz 

umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez 
działaniem niekorzystnych czynników 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 
 

2.2.1.    Nadproża strunobetonowe 
 

Nadproża strunobetonowe charakteryzuje bardzo duża nośność i niewielkie wymiary przekroju. 

Monolityczna, zamknięta konstrukcja powoduje,  że nadproża nie wymagają zalewania betonem 
na budowie, co wydatnie  
skraca i upraszcza prace budowlane. Natychmiast po ułożeniu nadproży  

można kontynuować prace na murarskie. 
Zbędne jest dozbrajanie nadproży i nadmurowywanie. Dzięki zbrojeniu  
splotami stalowymi konstrukcja nadproży przejmuje na siebie znaczne  

obciążenia, co pozwala na bezpośrednie obciążenie ścianami lub stropami. 
Sprężone belki nadprożowe SBN służą do wykonywania nadproży 
zamykających otwory okienne i drzwiowe. SBN sa wykonywane z betonu klasy 

C40/50 i zbrojone splotami o średnicy 6,85mm ze stali sprężającej o wytrzymałości na 
rozciąganie równej 2060MPa. 
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Wyróżniamy dwa rodzaje elementów o stałej szerokości 115mm: 

 SBN72 o wysokości 72mm, produkowane do długości 2,10m (na specjalne 

zamówienie do 3,30m), 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 

do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów,  

 betoniarkami do przygotowania zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę, 

 pojemnik do przygotowania zaprawy, 

 wyskalowany pojemnik do odmierzania ilości wody zarobowej, 

 mieszadło elektryczne lub wolnoobrotową wiertarkę uzbrojoną w mieszadło, 

 kielnia do nakładania zaprawy, 

 kielnia do spoin poziomych - tzw. długa spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do podlewania, 

 kielnia do spoin pionowych - tzw. krótka spoinówka (fugówka) lub odcinek węża do 

podlewania, 

 łaty pionowe (np. kantówki drewniane 10 x 10 cm), 

 sznurek murarski, 

 młotek murarski, 

 ołówek murarski, 

 taśma miernicza, 

 packa do spoinowania spoin poziomych, 

 blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygięta w kształcie litery, 

 pojemniki na zaprawę, 

 szczotki do czyszczenia powierzchni, 

 rusztowania, drobny sprzęt i narzędzia  ręczne, 

 sprzętem pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić      cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną 

wciągarką. 

 Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 

stateczności. 

 Płyty gipsowo kartonowe powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze 
stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
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nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 

m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 

2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 Przy niewielkim zakresie robot rozładunek odbywa się ręcznie.  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 

 
 

5.1.1.      Montaż nadproża 

 
Nadproża obciążone ścianami 
Przy wyznaczaniu dopuszczalnych wysokości ścian przyjęto obowiązujący dla elementów 

murowych trójkątny rozkład obciążeń (=60º). Zatem jeśli stropy są ułożone na ścianach na 
wysokości przekraczającej 0,866 l0, można uznać, że nie ingerują one w obciążenie nadproża 

(gdzie l0 długość obliczeniowa nadproża). Przyjęto, że ściany są wykonane z elementów 
murowych (cegła bloczki, pustaki). Dopuszczalna wysokość ściany określa się łącznie z 
wysokością nadproża. W trakcie budowy (montażu) zaleca sie wykonanie podparcia nadproża w 

środku rozpiętości szczególnie w sytuacjach, gdy dopuszczalna wysokość ściany ustawianej na 
nadprożu musi być ograniczona ze względu na nośność nadproża. 
Nadproża obciążone stropami. 

Oparcie stropów powinno zapewnić spełnienie warunków przyjętych w obliczeniach stropów z 
możliwością wykonania prawidłowego wieńca. Na rysunkach poniżej przedstawiono zalecane 
sposoby oparcia stropów na ścianach nośnych. Takie oparcie stropów zapewnia wykonanie 

wieńca o odpowiedniej sztywności i gwarantuje dobra prace przestrzenna konstrukcji. W trakcie 
budowy elementy stropowe powinny być oparte na stemplach. Nadproża obciążone stropami, do 
czasu osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości powinny być podstemplowane aby 

zapewnić ich zespolenie z wieńcem. W takich przypadkach znaczna cześć obciążeń przejmuje 
sztywniejszy wieniec. Obciążenia można tu rozdzielić proporcjonalnie na wieniec i nadproże 
odpowiednio do ich sztywności. 

Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie 
górnej płaszczyzny prefabrykatu. 
Nadproże zamontowane górna płaszczyzna do dołu nie przeniesie żadnych obciążeń i nie spełni 

swych zadań. 
Zbrojenie musi znajdować sie w dolnej części nadproża. 

 

5.2. Drobne roboty murarskie 

 

5.2.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 

zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą 
listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły 

lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto 
przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą 
kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem 

wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy 
drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 cm większa 

od grubości ścianki. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od 
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zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką 
powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 
cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu ościeżnic 

metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a 
następnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze.  

 

5.2.2. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć  w ościeżach 

niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do 
środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem 
mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić 

w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, 
drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na 
zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 grubość muru, poziomu stropu, 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

 pionowość powierzchni i krawędzi, 

 poziomość warstw cegieł, 

 grubość spoin i ich wypełnienie, 

 zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien 

się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową robót jest 

 m² muru o odpowiedniej grubości.,  

 mb nadproża, 

 m2 suchej zabudowy.   

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIORY ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 
 

8.2. Podstawę do odbioru robót murowych, suchej zabudowy  powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.3. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wytyczenie ścian,  

 przygotowanie zaprawy, 

 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 

 wykonanie ścian, naroży, 

 przemurowanie murów, 

 zamurowania, 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
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 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 8 -  TYNKI, ROBOTY MALARSKIE   
 
 
 

 

KOD CPV 

 

RODZAJ ROBÓT 

45410000-4 Tynkowanie,  

44113330-7  Okładziny 

45442121-1 Malowanie budowli  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/okladziny-5854/
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SST 8 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE   
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków, 

które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, 

 wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów, 

 wykonanie gładzi gipsowych,  

 okładziny ścian - glazura, 

 roboty malarskie,  

 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podłoże– powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład– warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Wyprawa– stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca 

powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska 
masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment– naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki– okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

 
 

2.1.1 Farba lateksowa wewnętrzna 
 

Farba lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na 
mokro powłok wewnętrznych o jedwabiście połyskującej powierzchni. Duża odporność mechaniczna 

uzyskanej powłoki i jej znakomita podatność na czyszczenie szczególnie zaleca do stosowania na 
powierzchniach mocno obciążonych.  

 odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2  

 zdolność krycia - Klasa 2 przy wydajności ok. 7 m2/l  

 nie zawiera składników powodujących fogging - łapanie kurzu z powietrza  

 odporna na działanie zasad, nie zmydla się  

 dyfuzyjna  

 łatwa w użyciu 

 

2.1.2 Środki gruntujące 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

2.7. Folia malarska  

 
Folia Pcv grubości min. 0,1mm. 
 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków,  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Do prowadzenia robot na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe),  
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3.3.      Sprzęt i narzędzia do montażu glazury,  
 

 Urządzenie do przycinania płytek  

 Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, it 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takie go sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakości środowisko wykonywanych robót. 

 Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
 

3.4.   Wymagania szczegółowe 

 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

  środkami transportu do przewozu materiałów,  

 agregatem tynkarskim, 

  wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 

  drobny sprzętem pomocniczym. 

 

4.     TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe 

 
4.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

 
4.2.2.  Transport materiałów 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych Do transportu farb i innych materiałów w 

postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte Materiały do robót malarskich należy składować na budowie 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST ”Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie 
powinna być niższa niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

 wykonaniu ścianek działowych, 

 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 

orurowań, 

 zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 
 
5.2.1.     Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.2.2.    Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i 

PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 
5.2.3.     Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z 

zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy 

powinna odpowiadać 7-10 cm. zanużenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8-15 mm.  Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne w tynkach  narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w 

pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 

-  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi. 

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 
cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem 
narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości 

boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 
 
5.2.4.     Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III 

Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwy 
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo należy stosować wyrównujące 
pasy lub listwy. Gładź należy wykonać z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakładanego z 

przeszlifowaniem. Gładź nakładamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do 
wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego 
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5.3.      Gładź szpachlowa  
 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 
sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki 

cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 
działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.  

 

5.5.    Roboty malarskie  
 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 

3-4  
tygodniach dojrzewania. 

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. 

 Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być  

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy  
od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań  
i rozwarstwień, czyste i suche.  

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych  pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna  być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznym i nie większa niż 3% masy.  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi.  

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 

posadzek  i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 

oddechowych.  
 

5.5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 

uszkodzenia wypełnić.  
 
5.5.3.  Zakres robót zasadniczych 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 
2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”  

 

6.2. Wymogi szczegółowe 

 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
 
W szczególności obejmują:  

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 prawidłowości wykonania podłoża 

 przyczepności tynków do podłoża 

 grubości tynków+ 

 wyglądu powierzchni tynków, powierzchni malowanych ścian,  

 wykończenia tynków, ścian  w newralgicznych miejscach 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót tynkarskich  
        Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  

      zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

     prawidłowości przygotowania podłoża, 

    prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

Opis badań 

a) Kontrola przygotowania podłoża.  
Kontrola przygotowania podłoża obejmuje sprawdzenie czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte, ewentualnie wyrównane, wzmocnione oraz czy ewentualne ubytki zostały 

uzupełnione.  
Nierówności ścian nie powinny być większe niż 5 mm / m i 10 mm / kondygnację. Kontrolę 
nierówności ścian należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m.   

b) Kontrola przygotowania powierzchni  
Pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. Kontrola zagruntowania warstw gdzie nie użyto masy 

zbrojącej i wykonania wyprawy tynkarskiej obejmuje sprawdzenie czy cała powierzchnia 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

36 

 

została przygotowana w sposób właściwy oraz czy struktura i kolor wyprawy tynkarskiej 
odpowiadają zaleceniom projektowym. 

Kontrolę należy przeprowadzić wizualnie, w świetle dziennym, okiem nieuzbrojonym z 
odległości minimum 1 metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrolę odchylenia 

powierzchni tynku należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Nierówności nie mogą  być większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
2 metrowej łaty.  

c) Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne 
dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 

odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków 
wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go 
metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 

uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 
uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

d) Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

e) Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 

świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 
zaprawy. 

f) Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 

lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 
mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 

wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni 
większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

g) Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów 

atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy 
sprawdzać w sposób następujący: 

     powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 

natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, 

stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 
dodatni (brak wypadania kwadracików). 

h) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
i)  Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST. 

 

Badania w czasie odbioru robót malarskich 
Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano  

w ST 0. „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót na terenie i poza placem budowy. Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich 

powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym. Przed przystąpieniem do robót 
malarskich należy dokonać kontroli podłoży: Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 

1m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 
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podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki 

Badania jakości robót  
w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: Sprawdzanie 
podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 
(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się z ziaren piasku.  
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 

próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i 
miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

Sprawdzanie powłok:  
-Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni -
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 
nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 

odcieniu i natężeniu -Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw 
tynku -Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe.  
-Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
 
 

 

6.5.  Roboty malarskie  

 
6.5.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

–dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
–dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.5.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

6.5.3. Badania powinny obejmować:  

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
–sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
–dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom  zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  podłoże  przed 
gruntowaniem oczyścić 

Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
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okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 

7.2. Jednostka obmiaru 
 

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą SST jest metr kwadratowy [m²]. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 

 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
 

8.2. Odbiór podłoża 
 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

8.3. Zgodność robót 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
 

8.4. Odbiór tynków 

 
8.4.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
8.4.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniu, 
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 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 

8.4.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

8.5.   Odbiór robót malarskich  
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  

dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych materiałów i wyrobów prawidłowości 
przygotowania podłoży jakości powłok malarskich Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne 
mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 
°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 

obejmuje:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie  

 sprawdzenie przyczepności powłoki  

 sprawdzenie odporności na zmywanie  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m.; 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;  

 sprawdzenie przyczepności powłoki:  

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 

nie wypadnie; 

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 

sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla;  

 powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża.  

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy 

wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbióru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne zasady płatności 

 
Ogólne zasady płatności podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

 

9.2. Składniki ceny 
 

Cena Robót obejmuje: 

 dostawę materiałów,  

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

 wykonanie robót malarskich 

 badania na budowie i laboratoryjne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.    
PN/B- 10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie  

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.  

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
PN-B-01302               Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042               Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 971-1       Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502          Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997      Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002      Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998      Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002      Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997      Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem 
drzwi.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 montaż nowej stolarki, ślusarki  drzwiowej, 

 montaż ślusarki   okiennej,  

 montaż parapetu  

 drobne prace wykończeniowe.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 
Szczelność ogniowa (E)- to czas podany w minutach, po którym  badany element w warunkach pożaru 
przestaje spełniać  funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się  ognia po stronie 

chronionej przed pożarem lub w efekcie  rozszczelnienia przegrody.  
Izolacyjność ogniowa (I)- to czas, po którym badany element  w warunkach pożaru przestaje spełniać 
funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia po stronie chronionej zbyt  wysokiej temperatury.  

Dymoszczelność (S)- to zdolność przegrody do ograniczenia lub wyeliminowania przenikania dymów i 
gorących gazów  pożarowych do przestrzeni chronionej budynku (np. klatki  schodowej) przez szczeliny 
występujące na powierzchni  przegrody. Miarą dymoszczelności jest wielkość natężenia przepływu 

powietrza Q w m /h. Dodatkowym wymogiem dla drzwi jest funkcja zwana samozamykalnością. 
Samozamykalność (C)-  polega na zdolności do zwolnienia  instalacji utrzymanej w pozycji otwartej w 
drzwiach czy oknach  i zapewnienia niezawodnego zamknięcia skrzydeł w przypadku  ognia lub dymu 

bez względu na funkcjonowanie pierwotnego  źródła zasilania.  Aby został spełniony powyższy warunek, 
tzn. zabezpieczenie  przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu, wszystkie  elementy otwierane 
wyposażone są w urządzenia zamykające  skrzydła zwane samozamykaczem.  

 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja 

Techniczna". 
 

2.2.      Okna oddymiające klatki schodowej 

 Okno systemowe, aluminiowe w kolorze białym na zewnątrz, od wewnątrz kolor pomarańczowy.  

 W górnej części uchylne (na zewnątrz - 60o)- o powierzchni oddymiania (pow. czynna) 2x1,08m2 . 

 Każde okno wyposażone w jeden siłownik wrzecionowy (zasilanie 3A). 

 Współczynnik przenikania ciepła U-W=1,1W/m2K 

 Izolacyjność cieplna (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa  wraz ze wzmocnieniem) mniejsze 

niż 1,7 W/m2K. 

 Izolacyjność akustyczna Rw=32dB. 

 Skrzydła rozwierne wyposażone w dwa samozamykacze.  

 
 

 
 

2.3. Ścianki zamykające klatki schodowe SW1 

  
Kształtowniki aluminiowe z których wykonane są ościeżnice, ramy skrzydeł,  słupki, szczebliny i inne 
wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze  stopu aluminium EN AW-6060 muszą spełniać 

wymagania określone w PN-EN 12020-1:2004. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być 
zgodne z PN-EN 12020-1:2004. Przekładki termiczne wykonane w postaci pasów z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym PA66GF25 powinny być zgodne z DIN 16941T.2.  

Ślusarka drzwiowa aluminiowa.  
Podział ślusarki, sposób otwierania - według rysunków. 
W części parterowej  i  I-go piętra  zaprojektowano zabudowę  systemową z profili aluminiowych  o 

wytrzymałości ogniowej EI60 (SW1) oddzielające klatkę schodową. Skrzydło drzwiowe o szerokości 
90cm w świetle ościeżnicy. Przeszklenie- szyba bezpieczna, skrzydła drzwiowe wyposażone w 

samozamykacze. 
Ściankę AL należy wbudować kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.. 
Ściankę stanowią drzwi aluminiowe przeciwpożarowe z naświetlami górnymi i bocznymi. Ścianka p.poż. 

w klasie EI 60, drzwi - światło przejścia 900 x 2000 mm, naświetla boczne i górne, samozamykacz 
mechaniczny. AKCESORIA - zamek, posiadający certyfikat klasy C z antywłamaniową wkładką 
bębenkową i z dodatkowym zamkiem, - minimum cztery zawiasy czopowe, - szyld, klamka ze stali 

nierdzewnej, o zaokraglonych kształtach,  w skrzydle uszczelka progowa z mechanizmem wysunięcia. 
 
Montaż przegrody przeciwpożarowej - ścianki aluminiowej p.poż EI 60 z drzwiami EI 60.  

a) przestrzeganie wymagań aprobat oraz sztuki budowlanej przy wykonywaniu montażu przegrody 
przeciwpożarowej,  
b) posiadanie szczegłowej instrukcji montażu przegrody przeciwpożarowej,  

c) wykonanie montażu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, o ktorej mowa powyżej,  
d) przestrzeganie w trakcie montażu przegrody przeciwpożarowej odpowiednich norm oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa ( w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ),  

e) przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie właściwego 
eksploatowania przegrody przeciwpożarowej po jej wykonaniu,  

f ) przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzajacego prawidłowość wykonania montażu 
przegrody p.poż. ,  
g) niezwłoczne usuwanie na własny koszt stwierdzonych przez Zamawiającego usterek montażu, 

h) dysponowanie wyspecjalizowaną grupą serwisową , gotową do podjęcia niezbędnych działań nie 
później niż w ciagu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterek przez Zamawiającego  
 

2.4 Ścianka wewnętrzna SW2, ścianka zewnętrzna SZ1 
Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 
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demontaż istniejącej stolarki i ślusarki 
osadzenie ścianek  aluminiowych szklonych z drzwiami  

naprawy ościeży i posadzek po demontażach  
2. Ślusarka aluminiowa 

2.1.Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe z drzwiami i drzwi zewnętrzne i    

       wewnętrzne aluminiowe. 
      Drzwi aluminiowe zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych z izolacją termiczną. 

      Drzwi wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”  
      Szklenie ścianek z drzwiami wejściowymi i drzwi wejściowych od wewnątrz szkłem  
      bezpiecznym z wypełnieniem argonem o U<1,1 W/m2K, szklenie ścianek zewnętrznych  

      z drzwiami float+termofloat 4+4 z wypełnieniem argonem o U<1,1 W/m2K. Kształt  
      ścianek i drzwi oraz sposób otwierania zgodnie ze schematem ścianek i drzwi. Szerokość przejścia 
pojedynczego skrzydła min. 90cm 

Ścianki z drzwiami wejściowymi szklone na stałe, zamki antypaniczne, samozamykacz,  progi 
termoizolacyjne. 
 Sprzęt. 

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu stolarki PCV i ślusarki aluminiowej. 
 Transport 

Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z 
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z niezbędnymi elementami 

mocującymi. 
Wykonanie robót. 
Demontaż istniejącej ślusarki 

Przed przystąpieniem do demontażu ślusarki wszystkie okna i drzwi należy rozeszklić, szkło przenieść do 
odrębnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontować części ruchome – samozamykacze, wyjąć skrzydła 
drzwiowe i okienne, wykuć ościeżnice, pociąć na elementy transportowe, wywieźć na złom. Ościeża 

oczyścić, wykonać naprawy w przypadku ich uszkodzenia. 
Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki aluminiowej należy dokonać szczegółowych pomiarów 
światła otworów. 

Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją 
wyrobów. 
Prefabrykacja 

Ślusarkę jako gotowy wyrób – wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. należy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Skrzydła 
otwierana powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90o. 

Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. 
Pakowanie 
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć 
płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią. 

Montaż ślusarki aluminiowej. 
Okna i drzwi należy wstawić na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawić w 
pionie i w poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od 

pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowanie ościeżnic należy wykonać za pomocą 
łączników jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocą gwoździ  poprzez ościeżnice 
do ościeży jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak dobrać aby 

zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należ sprawdzić wypoziomowanie i 
prawidłowość otwierania i zamykania skrzydeł.skrzydła winny otwierać się swobodnie , ale pozostawać 
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny działać bez zacięć i przy zamykaniu dociskać 

skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie okien i drzwi balkonowych powinno odbywać się do wnętrza 
pomieszczenia. Skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych winny otwierać się na zewnątrz, umożliwiając 
prawidłową ewakuację z budynku. 

Kontrola jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki  
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest 

doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 
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odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić tylko 
w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z 

zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów. 

Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

przygotowania ślusarki aluminiowej 
prawidłowość zamontowania 
wyposażenie w osprzęt i dodatki 

oczyszczenie 
Dla wykonania oceny jakości  wyrobów należy sprawdzić: 
zgodność wymiarów 

jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej. 
 

Nprawa uszkodzeń 
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem 

w obiekt. 
Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 
wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 

wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 
wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 
istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane.  Elementy uszkodzone należy 

wymienić na nowe. 
Przepisy związane. 
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy: 

instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez producentów 
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub inne upoważnione instytucje.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV 
Instrukcje ITB 

 

 

 

2.2. Okucia.  

Okucia powinny być mocowane do kształtowników drzwi zgodnie z  dokumentacją systemową lub 
dokumentacją producenta okucia. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru skrzydeł, ich 

gabarytów oraz bieżących obciążeń eksploatacyjnych. Drzwi wyposażyć są w zamek zasuwkowo-
zapadkowy z wkładką patentową, klamkę bezpieczną typu U-form  ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy 
trójskrzydełkowe na każde skrzydło i samozamykacz ramieniowy. 

Samozamykacz kolor srebrny:  
- płynna siła zamykania EN 2/3/4/5 regulowana zaworem hydraulicznym 
- regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego 

- tłumienie otwarcia 
- montaż do drzwi lewych i prawych, po stronie zawiasów i po stronie przeciwnej.  

.   

 

2.3. Uszczelki   
Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z kauczuku syntetycznego  EPDM powinny spełniać 

wymagania PN-EN 12365-1:2006.  

 

2.4. Szklenie  

Szklenie specjalnymi szybami pojedynczymi lub zespolonymi dobieranymi w  
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taki sposób, aby zabudowa spełniała wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Szyby te 
muszą spełniać również wymagania w zakresie bezpieczeństwa (szyby bezpieczne).  

2.5. Elementy wypełniające (nieprzezroczyste)  
Elementy ogniochronne wypełniające powinny być dobierane  w  

taki sposób, aby zabudowa spełniała wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna’.  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem 
lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i trans-

portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".  

 

5.2. Sprawdzenie stolarki 

 

 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

 naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

 uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone), 

 okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  

 
5.3. Przygotowanie ościeży 

 
Ośnieża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności 
wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia 

muszą być uzupełnione.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150 ± 200 6 po 2 po 2 
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 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150 ± 200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

5.4. Montaż stolarki, ślusarki 
 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
  

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w 

otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do 
ościeży.  

 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 

wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.  

 
5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

 

5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 

zakończenia prac budowlanych. 

 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 

więcej niż 3 mm. 
 

5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek dla drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST.  
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na  

podstawie załączonych zaświadczeń jakości wystawionych przez producenta  
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji, ST i normami  
państwowymi.  

Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: 
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 badanie dostaw i jakości materiałów, 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

 połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania elementów ruchomych, okuć. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

 Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, ( odchyłki ± 0,1 cm / 1m ),  

 Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

 Sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, elementami ościeżami,  

 Stan działania części ruchomych,  

 Stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, ST 

 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. Drzwi nie powinny mieć  widocznych uszkodzeń (pęknięcia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w 
miejscach połączeń sąsiednich elementów, wichrowatość powierzchni płaskich, nieciągłość powłok 
wykończeniowych i uszczelek, itp. 

Połączenia oraz kształtowniki ościeżnic należy sprawdzić zgodnie z ZUAT-15/III.16/2007. 
Ramy ościeżnic powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i stałych odkształceń. 
Stojaki ościeżnic powinny być równoległe do siebie i prostopadłe do nadproża. 

Okucia powinny być tak osadzone i zamocowane tak, aby nie powodowały dodatkowych naprężeń. Osie 
skrzydełek zawiasów powinny być współosiowe oraz równoległe do płaszczyzny stojaka zawiasowego 
ościeżnicy lub płaszczyzny pionowej ramy skrzydła. Otwory zaczepowe do zamków w stojakach 

ościeżnic powinny być zabezpieczone szczelnymi osłonkami, skonstruowanymi w taki sposób aby nie 
zasłaniały otworów zaczepowych i zapewniały pełny wysuw zapadki i rygli zamków. Uszczelki 
pęczniejące powinny być umieszczone w skrzydle oraz w ościeżnicy 

Prostokątność skrzydła. 
Odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych 2 klasy 
tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm. 

Płaskość skrzydła.  
Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi: zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża), wygięcie 

wzdłużnego (w kierunku wysokości) i wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinny 
przekraczać odchyłek dopuszczalnych 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 
4,0 mm i 2,0 mm. Odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej 1 

klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm. 

Oznakowanie 
Każde drzwi o deklarowanej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności, objęte Aprobatą, powinny 

być oznakowane w sposób trwały tabliczką znamionową w sposób umożliwiający identyfikację drzwi po 
pożarze. Tabliczka powinna być mocowana na boku czołowym stojaka przyzawiasowego ościeżnicy, 
prostopadłym do płaszczyzny skrzydła lub do boku czołowego przyzawiasowego skrzydła, w górnej jego 

części. 
Tabliczka znamionowa powinna zawierać następujące dane: 

nazwę producenta, 

nazwę (symbol) wyrobu, 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

49 

 

 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. montowanych drzwi, okien,ścianek 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna". Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 

 osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,  

 montaż okuć, 

 dopasowanie i wyregulowanie. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. 
Część 1. Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe 

PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 
Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. 

Część 3. Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk  

PN-EN 10152:2010 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane 
elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy 
AT-15-8478/2010 19/38 
BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. 

Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 
Klasy tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbek. 
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe.  

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 
i prostokątności 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

 
 
 

KOD CPV 

 

RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.6. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.  
 

1.7. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 

1.8. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 wyburzenia i rozbiórki fragmentów ścian konstrukcyjnych oraz ścian działowych, 

 rozbiórka stopni schodowych schodów zewnętrznych,  

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 demontaż stalowych balustrad schodowych, 

 poszerzenie otworów drzwiowych, 

 demontaż okładzin podłogowych, fragmentów posadzki, 

 demontaż szaf wnękowych,  

 

1.9. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 

 

5. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".  

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

6. TRANSPORT 

 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport 

w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 

7. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.5. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 
go zgodnie z wymogami przepisów BHP.  

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 

5.6. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr  47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.6.1. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

5.6.2. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
5.6.3. Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych. Tynki, płytki i posadzki należy skuwać młotami 

tak, aby nie uszkodzić konstrukcji ścian.  
5.6.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 

zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały 

placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
 

10. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Cena robót 

obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 
 

12. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 

poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 

 
 
 

 
 
 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 
dotycząca: 
 

Wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia awaryjnego w 

Przedszkolu Nr 59 przy ul. Księżnej Zofii 3 

 
SPIS TREŚCI  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru prac 

instalacyjnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu pac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót. Użyte w specyfikacji 

technicznej, dokumentacji przetargowej nazwy materiałów, produktów winny być traktowane jako 
przykładowe i równoważne. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji  

 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac instalacyjnych  

 

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji  

 
Dokumentacja wykonawcza 
  

1.4.Nazwa zadania zamówienia przez Zamawiającego:  
 

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia awaryjnego w 

Przedszkolu Nr 59 przy ul. Księżnej Zofii 3 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (ST), 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Wszystkie roboty objęte należy wykonać wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót montażowo- budowlanych" oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym 

nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i 

konserwatorskie. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard 
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techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi 

być zgodna z warunkami formalnymi, oraz nie może obniżać jakości robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów I-szej jakości (nie 
dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek itp.,),z 

zastosowaniem narzędzi zgodnie z wytycznymi dopuszczeniowymi (nie dopuszcza się narzędzi i 

materiałów zastępczych), z realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym 

poszczególnych robót (temperatura, wilgotność, itp.), z dbałością o materiał i wykonane 
uprzednio inne roboty. 

 

2. MATERIAŁY  

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom 
projektu i ST, wymaganiom specyfikach istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie 

rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  

Wszystkie materiały i urządzenia użyte podczas robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady 

określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane do wnętrza muszą 
ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; związane z dostarczeniem materiałów, 

urządzeń do robót, 

 
2.2 Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach  

 

Do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, 

KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach 
ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam 

wskazane.  

 

2.3 Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.  
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 

stosowania w budownictwie, należ stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 

instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami 

producentów i dystrybutorów wyrobów.  
 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału.  

 
2.5 Rozwiązania materiałowo-budowlane  

 

Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera dokumentacja wykonawcza 

Opis standardu robót.  
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Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych - wg schematu ideowego połączeń 

urządzeń współpracujących. Instalację oddymiającą opracowano zgodnie z normą PN-B-02877-

4  
 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normę „PN –EN 1838-2005”. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z wydzielonych obwodów z instalacji 

rozdzielni administracyjnej. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać 

kablem YDY pżo 4x1,5mm². Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim należy 
zabezpieczyć wyłącznikami samoczynnymi.  

W ramach wykonania instalacji oddymiania należy:  

- wykonać trasy kablowe;  

- zamontować centralkę oddymiania;  
- zamontować siłowniki okien oddymiających;  

- zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujniki  

automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania, 

 
MATERIAŁY 

 

2.1. Centralka  

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest zasilana 
napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których 

podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona 

w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia 

podstawowego. Centralka umożliwia:  
- ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych,  

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, 

- ręczne otwieranie okien oddymiających w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej bez 

wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej 
pracy, powtórzona w przyciskach alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan 

alarmu lub uszkodzenia systemu. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do 

centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej 

podłączony. Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości 
ok. 1,40m od podłogi (dolna krawędź) 

 

2.2. Przycisk ręcznego oddymiania 

Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków 
systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać w wersji 

natynkowej.  

2.3. Siłowniki okien oddymiających  

Siłowniki okien oddymiających należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące 
normy.  

2.4 Główny wyłącznik prądu 

Istniejący główny wyłączni prądu zlokalizowany w zamykanej tablicy T4 należy wymienić na  

2.4. Okablowanie Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i 
obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości 

okablowania pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, 

jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami 

(zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy 
(zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, należy uszczelnić przy użyciu 

certyfikowanych mas ppoż. Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : 

- nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, - po ułożeniu kabli i zaprawieniu 

bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji między żyłami 
linii, pojemność przewodów linii itp.). Protokoły z pomiarów powinny być przekazane firmie 
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specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń. - w miejscach montażu elementów należy 

pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : - czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie 

rozcięte pętle) - centralki min. 50-100 cm Należy koordynować przebieg tras kabli systemów 
sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachować następujące minimalne odstępy: - 20 

cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody - 5 cm od przewodów energetycznych 

zastosowaniu przegrody stalowej - 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” - 100 

cm od transformatorów i silników.  
U W A GI: Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, 

podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych 

towarów. Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub 

opaskami pożarowymi. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom i 
normatywom. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów przed przystąpieniem 

do realizacji zadania. Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, montażu, 

rodzaju użytych materiałów i szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 
 

 

 

 
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 
dotycząca: 

 
Wymiany i zmiany usytuowania hydrantów p-poż. w Przedszkolu 59 przy ul. Księżnej Zofii 3 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru prac 
instalacyjnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu pac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót. Użyte w specyfikacji 
technicznej, dokumentacji przetargowej nazwy materiałów, produktów winny być traktowane jako 

przykładowe i równoważne. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji  
 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac instalacyjnych  

 
1.3. Podstawa opracowania specyfikacji  

 

Dokumentacja wykonawcza 

 
2. Rozwiązania projektowe  

Instalacja ppoż., w skład której wchodzi pion stale nawodniony wykonane ze stali ocynkowanej 

DN 50, jest zasilana z sieci wodociągowej za pośrednictwem istniejącego przyłącza 

wodociągowego. Istniejący pion będzie obsługiwał parter oraz I piętro budynku 
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3. Zastosowane materiały 

Przewody instalacji ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem 

gwintowanych wg PN-74/H-74200. Średnice przewodów należy przyjąć zgodnie załączonymi 
rysunkami do projektu. Rurociągi należy łączyć za pomocą  typowych łączników gwintowanych. 

Instalacja dodatkowo będzie wyposażona w zawór hydrantowy dn 25. 

Skład hydrantu: 

- szafka hydrantowa 700x700x250mm 
- zwijadło z wężem półsztywnym Ø25/30m 

- zawór hydrantowy dn25 

- prądownica 

- instrukcja obsługi 
- oznakowanie 

Zasilenie hydrantu z istniejącego pionu wykonać poprzez króciec z rury ocynkowanej bez szwu 

dn25 umieszczony w przebiciu przez ścianę uszczelniony masą EI60. 

 


