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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa ilokalizacja ogolna przedsiewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wyvmagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji pn.:

ZAMKNIECIE KLATKI SCHODOWEJ DRZWIAMI EI, WYPOSAZENIE JE] W URZADZENIA

ZPOBIEGAJACE ZADYMIANIU.

1.3.

Charakterystyka przedsiewziecia

W zwiagzku ze stwierdzeniem w budynku Przedszkola Publicznego NR 59 uchybien naruszajacych
przepisy przeciwpozarowe przygotowane opracowanie - projekt budowlany dotyczy zabudowy klatki
schodowej oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu budynku i hydranty
wewnetrzne.

14.

1.4.

1.4.2.

15.

Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot:

Spis projektéw budowlanych
1. PROJEKT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA WRAZ Z INWENTARYZACIJA
2. PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupehien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

Definicje i skroty

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacija
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdéw umowy.

— Przedmiar — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Budynek przedszkole nr 59- budynek wolnostojacy, potozony w $rodku osiedla mieszkaniowego.
W budynku znajdujg si¢ dwie klatki schodowe wewngetrzne ktore nie spelniajg wymogdéw p-poz.
Roboty budowlane beda odbywaé sie¢ wewnatrz budynku oraz przy schodach zewnetrznych,
prowadzacych do zaplecza budynku przedszkola.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. Zamawiajacy w terminie przewidzianym
kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendw, na ktorych

prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacj¢ techniczng okreslong w p.1.4.,

b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicg informacyjng budowy, ktdra powinna spelia¢ wymogi
prawa budowlanego.

Ochrona wlasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i1 podziemnych
oraz urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy
o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej] pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl odpowiednie kroki Zzeby
stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dzialalno$cig. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— stosowac si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych,
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3.

2.3.1.

— s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6ot lub zostal spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spemione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatne;j. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzonag wlasnosc.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku i w jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzgt przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cia.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie i powstaty W wyniku zaniedban W zabezpieczaniu budowy
i materialow niebezpiecznych.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentdw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowga, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

— projekt organizacji roboét,

— szczegblowy harmonogram robot i finansowania,
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

— program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot

zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Szczegbdlowy harmonogram robdt 1 finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez zamawiajacego,
wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegblowy
harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) czgs$¢ 0godlng opisujaca:

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposob oraz
forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzagdzajagcemu realizacjag umowy,

b) czes$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania i
zaladunku materialow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
Czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,
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2.4.

24.1.

2.4.2.

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy be¢da czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy. W szczegdInosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujace informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjag umowy,

— daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatlow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu

realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot
Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i
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2.4.3.

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i1 jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.11 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy,

— pozwolenie na budowg,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

— protokoty odbioru robot,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacije ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy budowy nastepujacych dokumentow:
rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

dokumentacja powykonawcza,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

NAZWA | ADRES INWESTORA, OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59, UL. KSIEZNEJ ZOFII 3, 71-665 Szczecin

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoltowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazdw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedag mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdéw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminé6w okreslonych w umowie.
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2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Wykonawca przedklada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,

ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

robocze beda przedkladane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu

do 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspodlzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich

wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny

zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu

do projektu budowlanego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

— hazwa inwestyciji,

— nrumowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawece, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,

lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w

nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem

wymiarOw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w

uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor

autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miarg¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez
wykonawce w ciaggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzad zajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
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Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— strona tytutlowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,

—  spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegdlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego ukladu,

— wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploataciji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki montazowe
z numerami czeéci, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwato$ci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smard6w i zalecang czestotliwoscia
smarowania,

— wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$§¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59, UL. KSIEZNEJ ZOFII 3 SZCZECIN sprawuje
kontrole zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i1 obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
zamawiajacego. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro na placu
budowy i utrzymywac¢ je do konca robot.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1, Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt
stalych wykonawca przedtozy szczegdlowsq informacje o Zzrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialdw z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialdéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speilniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
wrddta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
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wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$c¢
odpowiada wykonawca. Stosowanie materialtdow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzad zajacego realizacja umowy.

4.2, Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technic znych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu Zeby
sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:
— w trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen,
— zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegétlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych
materialow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdltowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja urnowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.
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Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdltowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5, SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu begdzie zapewnia¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie
przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
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dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunicte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzad zajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie
on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
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wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonaweca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem
budowlanym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Wykonawca ma zlecenie ryczaltowe i w zwiazku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania obmiaréw robét.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czeSciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny.

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy. Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy ijednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3 Odbior czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.4 Odbiér koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy. Odbidr koficowy robot nastagpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja technicznag i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomnigjszong warto§¢ wykonywanych rtobdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajagcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacj¢ powykonawcza),
— powykonawcza dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacje¢ potwierdzajaca wykonanie zalecen zarzadzajacego realizacja umowy,
— technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
— atesty wbudowanych materiatow,
— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,
— inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:
— zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,
— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

15




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9.5

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.6

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Podstawy platnosci

Ustalenia ogdlne

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Podstawa platnosci jest cena

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana

przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczatt.

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczalt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnieniec z =zarzadzajagcym realizacja umowy 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu zarzadzajgcemu realizacja umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
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— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacii techniczne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi si¢ do polskich norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako
nieodfaczna cze$¢ 1 stosowane lacznie ze specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia
ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa,
W Scistej zgodnos$ci z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacja robot w
ramach kontraktu oraz zastosowac si¢ do przepisow tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z prawem polskim i innymi przepisami wiladz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposob
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentdw i bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
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— Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
— Wymagania badania przy odbiorze.
— PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
— klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
— PN-EN 99: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.
— PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.
— PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.
— PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.
— PN-EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.
— PN-EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci chemicznej.
— PN-EN 163: 1994 Pltytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
— PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
— PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.
— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
— PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.
— PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych .
— Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy.
—  Ustawa 0 systemie oceny zgodnosci .
— Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
— Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;j
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
— Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
—  PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.
—  PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
— PN-EN 74 — Ziacza , sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.
— PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.
—  PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych
— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
—  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
—  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
—  PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
—  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
—  PN-86/B-30020 Wapno.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
—  PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

18




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—  PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

—  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

—  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowe

— PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

—  PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dla cementu ~ powszechnego
uzytku.

—  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

—  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

—  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

— PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

—  PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

— PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

—  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

—  PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

— PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

— PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

— PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

— PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

— PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

—  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

—  PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

—  PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

—  PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

—  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

—  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwo$ci.

—  PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

—  PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

— PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

—  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
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— PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

— PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

—  PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,

—  PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

—  PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

—  PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport.

—  PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegloscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

—  PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

—  PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

— PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

— PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

—  PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

—  PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

—  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

—  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

—  PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

—  PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

—  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

—  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

—  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

—  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 4 - KONSTRUKCJE MUROWE, SUCHA ZABUDOWA,
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KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432000-4 Okltadziny gipsowo-kartonowe
44113330-7 Oktadziny

SST — 3 KONSTRUKCJE MUROWE, MONTAZ NADPROZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich §cian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem murdéw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— wykucie ze $cian nadprozy istniejacych otworéw drzwiowych,
— wykucie gniazd lub bruzd
— obsadzenie nadprozy strunobetonowych,
— uzupehienie tynkéw w osciezach otwordw
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— Drobne prace murarskie np. osadzenie oscieznic.

1.4, OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogo6lng
Specyfikacja Techniczna.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do uloZenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna
konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — rdéznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupelniajace tj. kotwy, laczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sig
zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w
ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujacymi si¢
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie
morskiej, elementy polozone w strefie bryzgow wodnych Iub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazac

mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normga, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatlozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ $rednia elementdéw murowych na §ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$é na
Sciskanie okreslonej liczny elementdw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$¢ elementdéw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatos$ci rGwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaro6wno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu— zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska Wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwos$ci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podej$cia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajace]
plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementow murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
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Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce si¢ zdwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z

ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupehiajacg, wykonywang na
miejscu wbudowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdot podano w OST ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem S$cian
murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajace go realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja robot murowych i suchej zabudowy

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraé
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich
wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwalos$ci konstrukc;ji itp.
Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania
w okre§lonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wlasciwej konserwacji
odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materialow
nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktoérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikow

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w OST ,0Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Nadproza strunobetonowe

Nadproza strunobetonowe charakteryzuje bardzo duza nos$no$¢ i niewielkie wymiary przekroju.
Monolityczna, zamknigta konstrukcja powoduje, Ze nadproza nie wymagajg zalewania betonem
na budowie, co wydatnie

skraca i upraszcza prace budowlane. Natychmiast po utozeniu nadprozy

mozna kontynuowa¢ prace na murarskie.

Zbedne jest dozbrajanie nadprozy i nadmurowywanie. Dzigki zbrojeniu

splotami stalowymi konstrukcja nadprozy przejmuje na siebie znaczne

obcigzenia, co pozwala na bezposrednie obcigzenie §cianami lub stropami.

Sprezone belki nadprozowe SBN stuza do wykonywania nadprozy

zamykajacych otwory okienne i drzwiowe. SBN sa wykonywane z betonu klasy

C40/50 i zbrojone splotami o S$rednicy 6,85Smm ze stali sprezajacej o wytrzymatosci na
rozciaganie rownej 2060MPa.
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Wyrédzniamy dwa rodzaje elementéw o statej szerokosci 115mm:
o SBN72 o wysokosci 72mm, produkowane do dlugosci 2,10m (na specjalne
zamoOwienie do 3,30m),

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materialow,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

przenosnych zbiomikow na wodg,

pojemnik do przygotowania zaprawy,

wyskalowany pojemnik do odmierzania ilo§ci wody zarobowej,

mieszadlo elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojona w mieszadto,

kielnia do nakfadania zaprawy,

kielnia do spoin poziomych - tzw. dtuga spoinowka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania,
kielnia do spoin pionowych - tzw. krotka spoinowka (fugéwka) lub odcinek weza do
podlewania,

laty pionowe (np. kantowki drewniane 10 x 10 cm),

sznurek murarski,

miotek murarski,

otowek murarski,

taséma miernicza,

packa do spoinowania spoin poziomych,

blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygigta w ksztalcie litery,
pojemniki na zaprawe,

szczotki do czyszczenia powierzchni,

rusztowania, drobny sprzgt i narzedzia reczne,

sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi $rodkami

transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowana

wciagarka.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

stateczno$ci.

Plyty gipsowo kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku

podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze

stosOw jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety

nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem

plaskim podktadzie. wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci,
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naktadanych jeden na drugi. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000
m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmnie;j
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy niewielkim zakresie robot roztadunek odbywa si¢ recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Ogoélna Specyfikacja Techniczna”.

5.1.1.

5.2.

5.2.1.

Montaz nadproza

Nadproza obciazone $cianami

Przy wyznaczaniu dopuszczalnych wysokos$ci $cian przyjeto obowigzujacy dla elementow
murowych tréjkatny rozktad obcigzen (=60°). Zatem jesli stropy s3 ulozone na $cianach na
wysokosci przekraczajacej 0,866 10, mozna uzna¢, ze nie ingeruja one w obciaZzenie nadproza
(gdzie 10 dlugos$¢ obliczeniowa nadproza). Przyjeto, ze Sciany sa wykonane z elementow
murowych (cegla bloczki, pustaki). Dopuszczalna wysoko$¢ S$ciany okresla sie facznie z
wysokoscig nadproza. W trakcie budowy (montazu) zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w
srodku rozpigtosci szczegbdlnie w sytuacjach, gdy dopuszczalna wysokos$¢ §ciany ustawianej na
nadprozu musi by¢ ograniczona ze wzgledu na nos$nos$¢ nadproza.

Nadproza obciazone stropami.

Oparcie stropéw powinno zapewni¢ spelienie warunkow przyjetych w obliczeniach stropow z
mozliwoscig wykonania prawidlowego wienica. Na rysunkach ponizej przedstawiono zalecane
sposoby oparcia stropé6w na $cianach nos$nych. Takie oparcie stropéw zapewnia wykonanie
wienca o odpowiedniej sztywnosci i gwarantuje dobra prace przestrzenna konstrukcji. W trakcie
budowy elementy stropowe powinny by¢ oparte na stemplach. Nadproza obcigzone stropami, do
czasu osiggnigcia przez beton odpowiedniej wytrzymalosci powinny by¢ podstemplowane aby
zapewnicC ich zespolenie z wiencem. W takich przypadkach znaczna cze$¢ obcigzen przejmuje
sztywniejszy wieniec. Obcigzenia mozna tu rozdzieli¢ proporcjonalnie na wieniec i nadproze
odpowiednio do ich sztywnosci.

Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie
gornej plaszczyzny prefabrykatu.

Nadproze zamontowane gorna plaszczyzna do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni

swych zadan.
Zbrojenie musi znajdowac¢ sie w dolnej czesci nadproza.

Drobne roboty murarskie

Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie oscieznic jednoczeSnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia o$cieznic drewnianych przed wilgocia 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dzialowych nalezy wykonywaé¢ za pomoca
listew trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly
lub plyty, z ktérych muruje si¢ $cianke, powinny by¢é wpuszczone miedzy listwy. Ponadto
przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym konicem do o$cieznicy, a drugim koncem
wpuszczonych w spoing pozioma muru na gleboko$¢ ok. 20 cm. Szeroko$¢ oScieznicy
drewnianej osadzonej w $ciance dzialowej o grubosci % lub 2 cegly powinna by¢ o 3 cm wigksza
od grubosci Scianki. Zewnetrzne plaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od
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zewnetrznej plaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a polaczenie oscieznicy z samg S$ciankag
powinno by¢ tak wykonane, aby profil os$cieznicy byt calkowicie wypehliony $cianka i zaprawa.
Odleglos¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
cm, a wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu o$cieznic
metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy kotwiace, a
nastgpnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojakow zaklinowac o$cieznice silnie w murze.

5.2.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewngtrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maly spadek do
srodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢
w murze wsporniczki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych,
drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Ogélna Specyfikacja Techniczna”.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdow dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— grubos¢ muru, poziomu stropu,

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedz,

— poziomos¢ warstw cegiel,

— grubos¢ spoin i ich wypehienie,

— zgodno$¢ uzycia materialdow z wymaganiami projektu,

— oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w OST ,,Ogolna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Odbior roboét murowych powinien
si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
—  zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
—  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
—  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest

—  m? muru o odpowiedniej grubosci.,

— mb nadproza,

-~ m?suchej zabudowy.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbiorow robdét podano w OST ,,Ogolna Specvfikacja Techniczna”.

8.2. Podstawe do odbioru robét murowych, suchej zabudowy powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

— protokoty odbioru materialow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST ,,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

— wytyczenie §cian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie §cian, narozy,

—  przemurowanie murow,

— zamurowania,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
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— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 8 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45410000-4 Tynkowanie,

44113330-7 Oktadziny

45442121-1 Malowanie budowli
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SST 8 - TYNKI, ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow,
ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich tynkoéw i okladzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3.Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
—  wykonania tynkdéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii I1I $cian,
— wykonywane rgcznie tynki wewnetrzne zwykte kat. I11 1 IV na o$ciezach otworow,
—  wykonanie gladzi gipsowych,
—  okladziny $cian - glazura,
—  roboty malarskie,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST ”Ogo6lna Specyfikacja Techniczna”.

Podtoze— powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Podktad— warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig¢ elementu budowlanego.
Wyprawa— stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gtadz gipsowa) — nanoszona rg¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowiaca
powloke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska

masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatno$ci mieszanki— okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki

1.5.Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w OST ,,Ogodlna Specyfikacja Techniczna”

2.1.1 Farba lateksowa wewnetrzna

Farba lateksowa do wykonywania gladkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na
mokro powlok wewnetrznych o jedwabiscie polyskujacej powierzchni. Duza odporno$¢ mechaniczna
uzyskanej powtoki i jej znakomita podatno$¢ na czyszczenie szczegdlnie zaleca do stosowania na
powierzchniach mocno obcigzonych.

— odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2

— zdolno$¢ krycia - Klasa 2 przy wydajnosci ok. 7 m2/1

— nie zawiera sktadnikéw powodujacych fogging - tapanie kurzu z powietrza

— odporna na dzialanie zasad, nie zmydla si¢

— dyfuzyjna

— latwa w uzyciu

2.1.2  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska

Folia Pcv grubosci min. 0,1mm.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkow,

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,
— Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
— Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialdéw suchych i o konsystencji past,
— Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

31




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.3.

3.4.

Sprzet i narzedzia do montazu glazury,

Urzadzenie do przycinania ptytek

Narzedzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, it

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takie go sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

4.

4.1

srodkami transportu do przewozu materialow,
agregatem tynkarskim,

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

4.2.

42.1.

4.2.2.

Wymagania szczegolowe

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

Transport materiatdw

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych Do transportu farb i innych materialow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow
zamknigtych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknicte Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1

Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w OST ”Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do Wykonywanla tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

5.2.

wykonaniu §cianek dzialowych,

obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

Ogolne zasady wykonywania tynkow
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe 1 okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.1. Przygotowanie podlozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2.  Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i
PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.2.3.  Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat III
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanuzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gladko. Nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od plaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wickszej niz
3 na catlej db. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-
- pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4 mm.
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.
Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na glebokos$¢ narzutu — ok. 1,5
cm. Narozniki powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docigé tak aby dostosowac jego szerokos$¢ do glebokosci
boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.2.4.  Wykonanie tynkow tréjwarstwowych kat I11
Tynki trojwarstwowe skladaja si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowaé wyrownujace
pasy lub listwy. Gladz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakladanego z
przeszlifowaniem. GtadZ naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego
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5.3.

Gladz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni Scian i
sufitow. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac¢ si¢ na podlozach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podloza gipsowe. Nalezy zwrdci¢c uwage na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

5.5.

Roboty malarskie

5.5.1. Zalecenia ogblne

5.5.2.

55.3.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po
3-4

tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robo6t malarskich.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, roéwne, wszelkie
wystepy

od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznym i nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowane;j farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie §cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skoéry i drog
oddechowych.

Zakres robdt przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypehic.

Zakres robot zasadniczych

Podloze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac¢
2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakltada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podloze nanoszac farbe
pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

6.2. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatdw 1 zgodnosci wykonywanych Robdt
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

—  kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

—  prawidlowosci wykonania podtoza

—  przyczepnosci tynkéw do podloza

—  grubosci tynkéw+

—  wygladu powierzchni tynkéw, powierzchni malowanych $cian,

—  wykonczenia tynkdw, Scian w newralgicznych miejscach

— oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

6.3. Badania w czasie odbioru robot tynkarskich
Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegoétows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly si¢ do polozenia tynku a uzyte materialy speialy
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

a) Kontrola przygotowania podloza.

Kontrola przygotowania podtoza obejmuje sprawdzenie czy podloze zostalo oczyszczone,
zmyte, ewentualnie wyrOwnane, wzmocnione oraz czy ewentualne ubytki zostaly
uzupetnione.

Nieréwnosci $cian nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm / m i 10 mm / kondygnacje. Kontrole
nierdwnosci §cian nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

b) Kontrola przygotowania powierzchni
Pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. Kontrola zagruntowania warstw gdzie nie uzyto masy
zbrojacej i wykonania wyprawy tynkarskiej obejmuje sprawdzenie czy cala powierzchnia
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zostata przygotowana w sposob wlasciwy oraz czy struktura i kolor wyprawy tynkarskiej
odpowiadaja zaleceniom projektowym.

Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, w $wietle dziennym, okiem nieuzbrojonym z
odleglosci minimum 1 metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrole odchylenia
powierzchni tynku nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
Nierownos$ci nie moga by¢ wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
2 metrowej faty.

C) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza
nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak ghichego
odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ migedzywarstwowa tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy 1 poddania jej
uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

d) Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzal
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e) Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dzialanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

f) Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne 0
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podloze zostato odstoniete
lecz nie naruszone. Odslonigte podioze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z dokladnoscig do 1
mm. Za przeci¢tng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni
wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciac jeden dodatkowy otwor.

g) Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dlonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy
sprawdza¢ w sposob nastgpujacy:

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla lawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania,
stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

h) Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

i)  Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnocze$nie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

Badania w czasie odbioru rob6t malarskich

Ogolne wymagania

dotyczace wykonania robot, dostawy materiatldw, sprzetu i sSrodkoéw transportu podano

w ST 0. ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot,

materiatéw 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli

jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich

powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Apl1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami

wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym. Przed przystapieniem do robot

malarskich nalezy dokona¢ kontroli podtozy: Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci ok.

Im, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem

powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. W

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
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podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ przy uzyciu wago-suszarki

Badania jakosci robot

w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych. Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja: Sprawdzanie
podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ z ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢é widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powlok:

-Powloki powinny by¢ roéwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podloze lub podkiad, nie
wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug, plam i §ladow pedzla;
dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni -
Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym
odcieniu i nat¢zeniu -Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw
tynku -Badania powltok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

-Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probg na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

6.5. Roboty malarskie

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtomie.

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczys$cic¢

Odbi6r robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtloki, widocznych
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okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpormos$ci powltoki na zmywanie woda

polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Ilo$¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m?].

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST ,,0Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

8.2. Odbioér podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.Zgodnos¢ robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1.

8.4.2.

Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niS 4 mm w
pomieszczeniu,
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- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niS 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotdéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
—  ocen¢ wynikow badan,
—  wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.5. Odbiér robot malarskich

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnos$ci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow prawidlowosci
przygotowania podiozy jakosci powlok malarskich Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne
moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5
°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakos$ci powlok malarskich
obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie

— sprawdzenie przyczepnosci powloki

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m.;

— sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta;

— sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, Kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawekliang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby;

— sprawdzenie przyczepnosci powloki:

e na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych -przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobrs, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

e na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999
sprawdzenie odpormnosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocag
migkkiego pedzla;

e powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i
nie powstang prze§wity podfoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy
wykonaé powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogélne zasady platnosci

Ogodlne zasady platnosci podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:
—  dostawe¢ materialow,
—  przygotowanie podtoza
—  wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych
—  wykonanie rob6t malarskich
— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogblne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 11 — SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOW A,

STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV

RODZAJ ROBOT

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421111-5

Instalowanie framug drzwiowych

SST 11 — SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA,
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, montazem
drzwi.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:
— montaz nowej stolarki, Slusarki drzwiowej,
— montaz $lusarki okiennej,
— montaz parapetu
— drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjq Techniczng.

Szczelno$¢ ogniowa (E)- to czas podany w minutach, po ktérym badany element w warunkach pozaru
przestaje spetia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia si¢ ognia po stronie
chronionej przed pozarem lub w efekcie rozszczelnienia przegrody.

Izolacyjno$¢ ogniowa (I)- to czas, po ktorym badany element w warunkach pozaru przestaje spetniac
funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiagnigcia po stronie chronionej zbyt wysokiej temperatury.
Dymoszczelnosé (S)- to zdolnos¢ przegrody do ograniczenia lub wyeliminowania przenikania dymoéow i
goracych gazow pozarowych do przestrzeni chronionej budynku (np. klatki schodowej) przez szczeliny
wystepujace na powierzchni przegrody. Miarg dymoszczelnosci jest wielko$¢ natezenia przeptywu
powietrza Q w m /h. Dodatkowym wymogiem dla drzwi jest funkcja zwana samozamykalnoscia.
Samozamykalno$¢ (C)- polega na zdolnosci do zwolnienia instalacji utrzymanej w pozycji otwartej w
drzwiach czy oknach i zapewnienia niezawodnego zamknigcia skrzydet w przypadku ognia lub dymu
bez wzgledu na funkcjonowanie pierwotnego zrodla zasilania. Aby zostal spelniony powyzszy warunek,
tzn. zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia i dymu, wszystkie elementy otwierane
wyposazone sg w urzagdzenia zamykajace skrzydla zwane samozamykaczem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w OST "Ogolna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzqdzajqcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
Jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
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2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow i ich rodzaju podano w OST "Ogolna Specyfikacja
Techniczna™.

2.2.  Okna oddymiajace Klatki schodowej

—  Okno systemowe, aluminiowe w kolorze biatym na zewnatrz, od wewnatrz kolor pomaranczowy.

— W gornej czesci uchylne (na zewnatrz - 60°)- 0 powierzchni oddymiania (pow. czynna) 2x1,08m?.

— Kazde okno wyposazone w jeden sitownik wrzecionowy (zasilanie 3A).

—  Wspolezynnik przenikania ciepta U-W=1,1W/m?K

— Izolacyjnosé cieplna (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsze
niz 1,7 W/mK.

— Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB.

—  Skrzydta rozwierne wyposazone w dwa samozamykacze.

2.3. Scianki zamykajace klatki schodowe SW1

Ksztattowniki aluminiowe z ktérych wykonane sa oScieznice, ramy skrzydet, stupki, szczebliny i inne
wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 muszg spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 12020-1:2004. Odchytki wymiarowe ksztattownikow powinny by¢
zgodne z PN-EN 12020-1:2004. Przektadki termiczne wykonane w postaci pasoOw z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym PA66GF25 powinny by¢ zgodne z DIN 16941T.2.

Slusarka drzwiowa aluminiowa.

Podziat $lusarki, sposob otwierania - wedtug rysunkow.

W czesci parterowej 1 [-go pigtra zaprojektowano zabudowe systemowsg z profili aluminiowych 0
wytrzymatosci ogniowej EI60 (SW1) oddzielajace klatke schodowa. Skrzydlo drzwiowe o szerokosci
90cm w $wietle oscieznicy. Przeszklenie- szyba bezpieczna, skrzydla drzwiowe wyposazone w
samozamykacze.

Scianke AL nalezy wbudowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi..
Scianke stanowig drzwi aluminiowe przeciwpozarowe z naswietlami gérnymi i bocznymi. Scianka p.poz.
w klasie EI 60, drzwi - $wiatlo przejscia 900 x 2000 mm, naswietla boczne i gorne, samozamykacz
mechaniczny. AKCESORIA - zamek, posiadajacy certyfikat klasy C z antywlamaniowg wkladkg
bebenkowa i z dodatkowym zamkiem, - minimum cztery zawiasy czopowe, - szyld, klamka ze stali
nierdzewnej, o zaokraglonych ksztattach, w skrzydle uszczelka progowa z mechanizmem wysuniecia.

Montaz przegrody przeciwpozarowej - Scianki aluminiowej p.poz EI 60 z drzwiami EI 60.

a) przestrzeganie wymagan aprobat oraz sztuki budowlanej przy wykonywaniu montazu przegrody
przeciwpozarowe;j,

b) posiadanie szczegtowej instrukcji montazu przegrody przeciwpozarowej,

¢) wykonanie montazu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, o ktorej mowa powyzej,

d) przestrzeganie w trakcie montazu przegrody przeciwpozarowej odpowiednich norm oraz powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa ( w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ),

e) przeprowadzenie szkolenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie wlasciwego
eksploatowania przegrody przeciwpozarowej po jej wykonaniu,

f ) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego prawidlowo$¢ wykonania montazu
przegrody p.poz. ,

g) niezwloczne usuwanie na wlasny koszt stwierdzonych przez Zamawiajacego usterek montazu,

h) dysponowanie wyspecjalizowang grupa serwisowa , gotowa do podjecia niezb¢dnych dziatan nie
poOzniej niz w ciagu 24 godzin od momentu zgloszenia usterek przez Zamawiajacego

2.4 Scianka wewnetrzna SW2, §cianka zewnetrzna SZ1
Zakres robot objety specyfikacja techniczng
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demontaz istniejacej stolarki i §lusarki
osadzenie Scianek aluminiowych szklonych z drzwiami
naprawy osciezy 1 posadzek po demontazach
2. Slusarka aluminiowa
2.1.Scianki zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe z drzwiami i drzwi zewnetrzne i

wewnetrzne aluminiowe.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych z izolacjg termicznag.

Drzwi wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,,zimnych”

Szklenie $cianek z drzwiami wejSciowymi i drzwi wejsciowych od wewnatrz szklem

bezpiecznym z wypehieniem argonem o U<1,1 W/m2K, szklenie $cianek zewnetrznych

z drzwiami float+termofloat 4+4 z wypelieniem argonem o U<1,1 W/m2K. Ksztatt

Scianek i drzwi oraz sposob otwierania zgodnie ze schematem Scianek i drzwi. Szeroko$¢ przejscia
pojedynczego skrzydta min. 90cm
Scianki z drzwiami wejéciowymi szklone na stale, zamki antypaniczne, samozamykacz,  progi
termoizolacyjne.
Sprzet.
Wykonawca winien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzgtem
potrzebnym do montazu stolarki PCV i $lusarki aluminiowe;.
Transport
Slusarke aluminiowa przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbgednymi elementami
mocujacymi.
Wykonanie robot.
Demontaz istniejacej $lusarki
Przed przystapieniem do demontazu $lusarki wszystkie okna i drzwi nalezy rozeszkli¢, szkto przenies¢ do
odrebnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontowac czgéci ruchome — samozamykacze, wyja¢ skrzydta
drzwiowe 1 okienne, wyku¢ o$cieznice, pociag¢ na elementy transportowe, wywiez¢ na ztom. OScieza
oczysci¢, wykona¢ naprawy w przypadku ich uszkodzenia.
Przed przystapieniem do wykonania $lusarki aluminiowej nalezy dokona¢ szczegétowych pomiarow
$wiatla otwordw.
Ewentualne niezgodnosci wymiarow oSciezy nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja
Wyrobow.
Prefabrykacja
Slusarke jako gotowy wyréb — wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. nalezy przygotowac
fabrycznie. Gotowy wyrob nalezy oznaczyé w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Skrzydia
otwierana powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty otwarcie do kata 90o0.
Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie.
Pakowanie
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢
plyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element owinac¢ folig.
Montaz §lusarki aluminiowe;j.
Okna i drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w
pionie i w poziomie ( w trzech plaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od
pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowanie o$cieznic nalezy wykona¢ za pomoca
lacznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oScieznice
do osciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbg punktdw mocowania nalezy tak dobraé¢ aby
zapewni¢ wymagang stabilno$¢ i trwalo$¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢ wypoziomowanie i
prawidlowo$¢ otwierania i zamykania skrzydet.skrzydta winny otwiera¢ si¢ swobodnie , ale pozostawac
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziata¢ bez zacie¢ i przy zamykaniu dociskac
skrzydla do o$cieznicy. Otwieranie okien i drzwi balkonowych powinno odbywaé si¢ do wnetrza
pomieszczenia. Skrzydta drzwi zewnetrznych wejSciowych winny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, umozliwiajac
prawidlowa ewakuacj¢ z budynku.
Kontrola jakosci robot
Szczegdtowe zasady kontroli jakos$ci robdt okreslaja odpowiednie normy oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czes¢ I-1V. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i
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odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggni¢cia zatozonej jakosci. Przyjgcie robdt moze nastapic tylko
w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z
zapisami ST i odpowiednich norm i przepisow oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow.

Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa:

przygotowania $lusarki aluminiowe;j

prawidlowo$¢ zamontowania

wyposazenie w osprzet 1 dodatki

oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakosci wyroboéw nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wymiarow

jako$¢ materiatdow, z ktorych Slusarka zostata wykonana

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych

sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy porowna¢ wyniki z dokumentacja projektowa z
uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponize;j.

Nprawa uszkodzen

Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich wbudowaniem
w obiekt.

Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usunac¢:

wszelkie obluzowane elementy nalezy dokreci¢

wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupehic

istotne uszkodzenia S$lusarki aluminiowej nie moga by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone nalezy
wymieni¢ na nowe.

Przepisy zwigzane.

Z realizacja robot wigza si¢ nastgpujace przepisy:

instrukcje stosowania materialdw i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez producentow
Swiadectwa dopuszczenia materialdéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czes¢ I-1V

Instrukcje ITB

2.2. Okucia.
Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikow drzwi zgodnie z dokumentacja systemowa lub
dokumentacja producenta okucia. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do cigzaru skrzydel, ich
gabarytow oraz biezacych obcigzen eksploatacyjnych. Drzwi wyposazy¢ sa w zamek zasuwkowo-
zapadkowy z wkladkg patentows, klamke bezpieczng typu U-form ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy
trojskrzydetkowe na kazde skrzydto i samozamykacz ramieniowy.
Samozamykacz kolor srebrny:

- plynna sita zamykania EN 2/3/4/5 regulowana zaworem hydraulicznym

- regulowana predkos$¢ zamykania i docisku koncowego

- thumienie otwarcia

- montaz do drzwi lewych i prawych, po stronie zawiaséw i po stronie przeciwne;.

2.3. Uszczelki
Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM powinny spehniac

wymagania PN-EN 12365-1:2006.

2.4. SzKklenie
Szklenie specjalnymi szybami pojedynczymi lub zespolonymi dobieranymi w
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taki sposob, aby zabudowa spelniata wymagania odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej. Szyby te
muszg spetnia¢ rdwniez wymagania w zakresie bezpieczenstwa (szyby bezpieczne).

2.5. Elementy wypekhiajace (nieprzezroczyste)

Elementy ogniochronne wypetniajace powinny by¢ dobierane w

taki sposob, aby zabudowa spetlniata wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna’.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem
lub utraty statecznosci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
— naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,
— uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie s3 wyrwane,
zanieczyszczone),
— okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oscieiy

Osnieza musza by¢ wykonane dokladnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci
wymaga usuni¢cia usterki. Powierzchnie oSciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy 1 odbicia
muszg by¢ uzupehione.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie Runktow
, zamocowan
— — zamocowan — -
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 + 200 6 po 2 po 2
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powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 £ 200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne 1 drzwiowe, oScieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki, Slusarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystagpi¢ w tych czeSciach budynku, ktore sa wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do

osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oScieznicami wypehié¢ pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie
wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu 1 odchytek dla drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja Techniczna".

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezagco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i1 zgodno$ci wykonywanych robdt z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie zataczonych zaswiadczen jako$ci wystawionych przez producenta

stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji, ST i normami

panstwowymi.

Badanie gotowych wyrobow powinno obejmowac:
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— badanie dostaw i jako$ci materiatow,
— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
— potaczen konstrukcyjnych, prawidtlowego dzialania elementow ruchomych, okug.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— Sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania, ( odchytki+ 0,1 cm/ 1m),
— Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— Sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami, elementami o$ciezami,
— Stan dziatania czg$ci ruchomych,
— Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej. Drzwi nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (pgknigcia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w
miejscach potaczen sasiednich elementéw, wichrowato$¢ powierzchni plaskich, niecigglos¢ powtok
wykonczeniowych i uszczelek, itp.

Potaczenia oraz ksztattowniki o$cieznic nalezy sprawdzi¢ zgodnie z ZUAT-15/111.16/2007.

Ramy oscieznic powinny by¢ proste, bez skrgcen, wichrowatosci i statych odksztatcen.

Stojaki o$cieznic powinny by¢ rownolegte do siebie i prostopadte do nadproza.

Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamocowane tak, aby nie powodowaty dodatkowych naprezen. Osie
skrzydelek zawiasOw powinny by¢ wspolosiowe oraz rownolegle do plaszczyzny stojaka zawiasowego
oscieznicy lub plaszczyzny pionowej ramy skrzydta. Otwory zaczepowe do zamkow w stojakach
oscieznic powinny by¢ zabezpieczone szczelnymi ostonkami, skonstruowanymi w taki sposob aby nie
zastanialy otwordw zaczepowych i zapewnialy pelny wysuw zapadki i rygli zamkow. Uszczelki
peczniejace powinny by¢ umieszczone w skrzydle oraz w oscieznicy

Prostokatnos$¢ skrzydia.

Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna przekracza¢ odchylek dopuszczalnych 2 klasy
tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.

Plaskos$¢ skrzydia.

Odchytki od ptaskosci ogolnej skrzydla drzwi: zwichrowanie (odchytka od ptaskosci naroza), wygiecie
wzdhiznego (w kierunku wysoko$ci) i wygigcie poprzeczne (w kierunku szerokosci) nie powinny
przekracza¢ odchylek dopuszczalnych 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm,
4,0 mm i 2,0 mm. Odchylka od ptaskosci miejscowej nie powinna przekracza¢ odchytki dopuszczalnej 1
klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

Oznakowanie

Kazde drzwi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnos$ci, objgte Aprobata, powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty tabliczkg znamionowa w sposdb umozliwiajacy identyfikacj¢ drzwi po
pozarze. Tabliczka powinna by¢ mocowana na boku czolowym stojaka przyzawiasowego o$cieznicy,
prostopadtym do ptaszczyzny skrzydia lub do boku czotowego przyzawiasowego skrzydta, w gornej jego
czgsci.

Tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ nastgpujace dane:

U nazwe producenta,

[J nazwe (symbol) wyrobu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkqg obmiarowq jest 1 szt. montowanych drzwi, okien,scianek
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w OST "Ogoblna Specyfikacja Techniczna”.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w OST "Ogdélna Specyfikacja
Techniczna". Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

— montaz okud,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych.
Czes¢ 1. Drzwi i Zaluzje przeciwpozarowe

PN-EN 1634-3:2006/AC:2006

Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i Zaluzjowych.

Czes¢ 3. Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 10152:2010 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgqsy
AT-15-8478/2010 19/38

BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalowe drzwiowe.
Ogolne wymagania i badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, grubosé i prostokgtnoscé.
Klasy toleranciji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plaskos¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 2: Drzwi
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do probek.
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie
odpornosci na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydia drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokgtnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskos¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢é mechaniczna. Wymagania i Klasyfikacja

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1:

Okna i drzwi zewnegtrzne bez wlasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
3. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.6. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.7. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.8. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych robot rozbiorkowych:
— wyburzenia i rozbiorki fragmentéw $cian konstrukcyjnych oraz §cian dziatowych,
— rozbidrka stopni schodowych schodéw zewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— demontaz stalowych balustrad schodowych,
— poszerzenie otwordow drzwiowych,
— demontaz oktadzin podtogowych, fragmentow posadzki,
— demontaz szaf wnekowych,

1.9. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg Umowy.

4. MATERIALY
Nie wystepuja.

5. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
Wykonawca powinien dysponowacé nastgpujgcym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

— drobnym sprzgtem pomocniczym.

6. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

7. WYKONANIE ROBOT

5.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢
g0 zgodnle z wymogami przepisow BHP.
teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowal istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.6. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.6.1. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.6.2. Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.6.3. Rozbidrki oktadzin $ciennych i podtogowych. Tynki, ptytki i posadzki nalezy skuwa¢ mtotami
tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji $cian.

5.6.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna". Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

9. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:
— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
— 1 m®rozebranych elementow $cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

10. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna".
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja Techniczna". Cena robot
obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
Wyznaczenle zakresu prac,
— ommakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne ztoZzenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie ladunku,
— przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacj¢ odpadow.

12. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdézn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat

dotyczaca:

Wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji o$wietlenia awaryjnego w
Przedszkolu Nr 59 przy ul. Ksieznej Zofii 3

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

N~ wNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru prac
instalacyjnych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu pac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw robot. Uzyte w specyfikacji
technicznej, dokumentacji przetargowej nazwy materialow, produktow winny by¢ traktowane jako
przyktadowe i rtownowazne.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢ prac instalacyjnych

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

Dokumentacja wykonawcza

1.4.Nazwa zadania zamowienia przez Zamawiajacego:

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji o$wietlenia awaryjnego w
Przedszkolu Nr 59 przy ul. Ksi¢znej Zofii 3

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (ST),
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie roboty objete nalezy wykona¢ wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot montazowo- budowlanych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i
konserwatorskie. Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard
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techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Kolejno$¢ rob6t i organizacja pracy na budowie musi
by¢ zgodna z warunkami formalnymi, oraz nie moze obniza¢ jakos$ci robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow [-szej jakosci (nie
dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatlow z r6znych serii, koncowek itp.,),z
zastosowaniem narzedzi zgodnie z wytycznymi dopuszczeniowymi (nie dopuszcza si¢ narzedzi i
materialow zastgpczych), z realizacjg w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym
poszczego6lnych robot (temperatura, wilgotnosé, itp.), z dbaloscig o materiat 1 wykonane
uprzednio inne roboty.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom
projektu 1 ST, wymaganiom specyfikach istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte podczas robot musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zalacznikach do tych dokumentow. Materiaty eksponowane do wngtrza musza
ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym; zwigzane z dostarczeniem materialow,
urzadzen do robot,

2.2 Wymagania do materialow wyszczegdInionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okre§lone w zalozeniach
ogolnych i szczegbtowych katalogéw. W szczegdlnos$ci nalezy stosowac warunki i normy tam
wskazane.

2.3 Wymagania do materialdow nie wyszczegoInionych w katalogach.
Materialy, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalez stosowac zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow 1
instrukcjami producentoéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami
producentdéw i dystrybutoréw wyrobow.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

2.5 Rozwigzania materialowo-budowlane

Szczegdlowe rozwigzania materiatlowo-budowlane zawiera dokumentacja wykonawcza
Opis standardu robot.
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Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych - wg schematu ideowego polaczen
urzadzen wspolpracujacych. Instalacje oddymiajacg opracowano zgodnie z normg PN-B-02877-
4

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o norme ,,PN —EN 1838-2005".
Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ z wydzielonych obwodow z instalacji
rozdzielni administracyjnej. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé
kablem YDY pzo 4x1,5mm?. Ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy
zabezpieczy¢ wylgcznikami samoczynnymi.

W ramach wykonania instalacji oddymiania nalezy:

- wykonac trasy kablowe;

- zamontowac¢ centralk¢ oddymiania;

- zamontowac¢ sittowniki okien oddymiajgcych;

- zamontowac przyciski recznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujniki
automatycznie uruchamiajgce system elektrycznego oddymiania,

MATERIALY

2.1. Centralka

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki §ciennej. Centralka ta jest zasilana
napieciem 230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napigcia stalego na wyjsciach, do ktorych
podiaczone sa urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposazona
w akumulatory pozwalajace na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napigcia
podstawowego. Centralka umozliwia:

- reczne wyzwalanie alarmu z przyciskow alarmowych,

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

- rgczne otwieranie okien oddymiajacych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej bez
wywolania stanu alarmowego (przewietrzanie), Centrala posiada optyczna sygnalizacj¢ stanu jej
pracy, powtorzona w przyciskach alarmowych co w fatwy sposob pozwala stwierdzi¢ stan
alarmu lub uszkodzenia systemu. Maksymalny pobdr pradu przez sitowniki podlaczone do
centralki nie moze przekroczy¢ pradu dopuszczalnego pobieranego przez sitownik do niej

podtaczony. Centrale nalezy ze wzgledow uzytkowych i serwisowych zamontowac¢ na wysokosci
ok. 1,40m od podlogi (dolna krawedz)

2.2. Przycisk r¢gcznego oddymiania

Reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki 1 weisniecie przyciskow
systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykona¢ w wersji
natynkowej.

2.3. Sitowniki okien oddymiajacych

Sitowniki okien oddymiajacych nalezy wykonac zgodnie z przepisami i w oparciu o obwigzujace
normy.

2.4 Glowny wylacznik pradu

Istniejacy glowny wylgczni pradu zlokalizowany w zamykanej tablicy T4 nalezy wymieni¢ na
2.4. Okablowanie Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i
obowiazujacych norm dotyczacych danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie calosci
okablowania pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza si¢ montaz kabli pod tynkiem,
jednak z wyjatkiem odcinkow na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami
(zastosowac odcinki rurek lub inne przekladki izolacyjne) oraz w przej$ciach przez stropy
(zastosowac rurki). Po wciagnigciu kabli przepusty rurowe, nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
certyfikowanych mas ppoz. Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
- nie wykonywac¢ zadnych polaczen przewoddéw dodatkowych, - po utozeniu kabli 1 zaprawieniu
bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji migdzy zytami
linii, pojemno$¢ przewodow linii itp.). Protokoty z pomiar6w powinny by¢ przekazane firmie
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specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen. - w miejscach montazu elementdéw nalezy
pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow : - czujki i ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nie
rozciete petle) - centralki min. 50-100 cm Nalezy koordynowac przebieg tras kabli systemow
sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachowac¢ nastepujgce minimalne odstepy: - 20
cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody - 5 cm od przewodow energetycznych
zastosowaniu przegrody stalowej - 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,,Swietlowka” - 100
cm od transformatoréw i silnikow.

UW A GI: Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw o$wietleniowych, $cian,
podciggow i belek, kanalow 1 otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych
towarow. Przejscia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczy¢ masag Hilti CP606 lub
opaskami pozarowymi. Wszystkie urzadzenia muszg odpowiada¢ branzowym przepisom i
normatywom. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow przed przystgpieniem
do realizacji zadania. Szczegotowe informacje dotyczace technologii wykonania, montazu,
rodzaju uzytych materiatow i1 szczegoly konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t
dotyczaca:
Wymiany i zmiany usytuowania hydrantdw p-poz. w Przedszkolu 59 przy ul. Ksi¢znej Zofii 3
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru prac
instalacyjnych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu pac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarow robot. Uzyte w specyfikacji
technicznej, dokumentacji przetargowej nazwy materialow, produktéw winny by¢ traktowane jako
przyktadowe i rtownowazne.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioragcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje prac instalacyjnych

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Dokumentacja wykonawcza
2. Rozwigzania projektowe
Instalacja ppoz., w sklad ktorej wchodzi pion stale nawodniony wykonane ze stali ocynkowanej

DN 50, jest zasilana z sieci wodociggowej za posrednictwem istniejacego przylacza
wodociggowego. Istniejacy pion bedzie obshugiwat parter oraz I pigtro budynku
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3. Zastosowane materiaty
Przewody instalacji ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyja¢ zgodnie zalaczonymi
rysunkami do projektu. Rurociagi nalezy faczy¢ za pomoca typowych facznikow gwintowanych.
Instalacja dodatkowo bedzie wyposazona w zawor hydrantowy dn 25.
Sktad hydrantu:

- szafka hydrantowa 700x700x250mm

- zwijadlo z wezem potsztywnym 325/30m

- zawOr hydrantowy dn25

- pradownica

- instrukcja obshigi

- oznakowanie
Zasilenie hydrantu z istniejgcego pionu wykona¢ poprzez krociec z rury ocynkowanej bez szwu
dn25 umieszczony w przebiciu przez Scian¢ uszczelniony masg EI60.
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