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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i przedmiarze roboét.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, Wykonawcze, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
rob6t —. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robét.
Doktadny zakres rob6t obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach
robot:

Projekt budowlany i wykonawczy — architektura

Projekt budowlany i wykonawczy — konstrukcja

Projekt budowlany i wykonawczy — instalacje elektryczne
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogdlne
Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne

Przedmiary robét

Jdegsenz

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisébw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisbw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i
ktérych pewna cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach

umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robét, projekt organizaciji

budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegdlnych odcinkéw robét, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wtasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wymaganych przez instytucje

zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjq okresli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogoélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia
przed dostepem os6b nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
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organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptaciji;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- witasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

- fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona bedzie
przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie
wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspotfinansujagcego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w
Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
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planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegbinych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach
wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia do daty
odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydanag przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262.520-2 Roboty murarskie

45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane

453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4531.0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311.000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
45311.100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elekirycznej
45311.200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312.311-0 Instalowanie o$wietlenia
45314.200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314.300-4 Ktadzenie kabli
45315.100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315.600-4 Instalacje niskiego napiecia
45316.000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
45321.000-3 Izolacja cieplna
45323.000-7 Izolacja dzwiekoszczelna
45324.000-4 Tynkowanie
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4542.0000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie

45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45422.100-2 Stolarka drewniana
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442.000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45422.100-8 Roboty malarskie

45422.120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

45422.121-1 Malowanie budowli

45422.180-2 Powtérne malowanie
45422.200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa,
wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury
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- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

- Odbioér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér korcowy”

- Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zesp6l warstw, kiére powstaly w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych
procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t lub kazda inna osoba, ktérej czesé
robét zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osdéb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robo6t - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie przewidzianych do wykonania
robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia realizacji
inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

- Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$é
uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roéznych rodzajow materialtbw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2, Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci
materiatow i wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczane przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu
Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbi6rki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru beda
niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t zawierajg poszczeg6ine SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet
zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w spos6b zgodny z projektem i w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska.
Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie
dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i
stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie powoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku
takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie
czynnych zaktadéw.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej
wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana nie p6zniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i
przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a
prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
mogq by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé
1im.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych
materiatéw. Materialy nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatow. Przewozone
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem
szkdd u os6b trzecich.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegélne SST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastana, jezeli wymagaé bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbidrkowe, rozbiérki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ. Roboty
rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentaciji projektowe;j i
projektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metodg wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia
na rozbidrke lub zgtoszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgdz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z
czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1)  wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elekirycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza
technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

LrIJ2aLeN

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze,
zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Jegse

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

10



5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw
przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostate
Sposéb wykonywania robét zawierajg poszczegélne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robét,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu woké6t budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesc¢ ogdlna opisujaca

- orgamzacle wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6éb i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtébw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$é materiatow i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentaciji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobédw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatéw
dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robo6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej i dokumentaciji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu rob6t.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

c) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentéw.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnosciag

do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodq Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie, nie zwalniajag Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i
materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania og6lnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposéb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opadow
atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i

normami przedmiotowymi,

) ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabili,

f)  wykonanie studni, obudéw pompowni,

wykonanie fundamentéw,

wykonanie izolacji,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

przygotowanie i wykonanie podtoza

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopéw,

oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

dtugosci i Srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

cgTozz=zeeze
3

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowaé w szczegdélnosci:

e  przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

e instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.

. urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.

e urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

e urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét”.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, kt6ry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru korcowego
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gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skfad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:
e  pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty witaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) 0 jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddéw
kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
e  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
e oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzagdzen,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
e  operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentdw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$é egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuje:
e  Strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploataciji
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami
smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen
e  Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub roboét wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy:
a) Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,
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e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne
dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen (sieci),

h)  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

i)  szkice polowe,

i) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

=

inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiekiu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byly zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,Odbior
ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym i
wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami rob6t zawierajg
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz.
2072z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j,
ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr
120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z
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2002 r. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR
6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarach robot .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robdt w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg zakres robét jn.:

1.3.1. Piwnice

- rozebranie fragmentéw $cian w przejsciach w korytarzu — powiekszenie otworéw
- demontaz istn. nadprozy stalowych w powiekszanych przejsciach w korytarzu
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
- demontaz stolarki okiennej i naswietli nad drzwiami wewnetrznymi
- wykucie bruzd w $cianach i stropie na instalacje wewnetrzne
1.3.2. Parter

- demontaz stolarki okiennej i naswietli nad drzwiami wewnetrznymi
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
- wykucie bruzd w $cianach i stropie na instalacje wewnetrzne

1.3.3. Pietro li |l
- demontaz naswietli nad drzwiami wewnetrznymi
- wykucie bruzd w $cianach i stropie na instalacje wewnetrzne

1.3.4 Poddasze uzytkowe i nieuzytkowe
- rozebranie $cianek drewnianych na strychu nieuzytkowym
- demontaz stolarki drzwiowej

llosci wskazanych rob6t wyburzeniowych i robdt demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru robét
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
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2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
- gruz ceglany i betonowy
- deski,
- szkio,
- elementy metalowe (ztom stalowy),

- elementy drewniane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonania robot (podstawowe)
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow rozbiorkowych

Uzyskane materiaty rozbidrkowe transportowa¢ samochodem — wywrotkg z odwiezieniem drewna, ziomu, szkta i gruzu

na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe
obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robo6t rozbidérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Zabronione jest prowadzenie robét rozbiérkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia samoczynnego
przewrdcenia sie czesci konstrukeji budynku (np. wskutek ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu
powstatego w wyniku rozbiérki nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem
z nich gruzu.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng i

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a). odbidr czesciowy

b). odbidr koncowy (ostateczny)

c). odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

8.3. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

8.4. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1. - ROBOTY MUROWE- NADPROZA STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarach robét
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji
rob6t w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg m.in.:

- wykonanie nowych nadprozy stalowych
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogéine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacija Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. \Wymagania ogéine”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5. Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa  Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Stal ksztattowa

Ksztattowniki stalowe musza posiada¢ atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikéw o zmiennej geometrii.
Przed zamontowaniem elementéw konstrukcyjnych ze stali ksztattowej nalezy je oczysci¢ z rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie: oczy$ci¢ do stopnia 2, wykona¢ podktad 2x farba do gruntowania miniowa 60%, wykonaé warstwy
nawierzchniowe-2x emalia ftalowa ogélnego stosowania- zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji metalowych ,KOR-
3a”
2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze robo6t.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

- $rodek transportowy, spawarka
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
5.WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
5.1. Montaz nadprozy stalowych

- wykucie poziomej bruzdy po jednej stronie Sciany na osadzenie belki nadprozowej
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- wykonanie podlewek- poduszek betonowych pod belki stalowe z zaprawy montazowe
- osadzenie dwuteownika po jednej stronie Sciany

- wykucie poziomej bruzdy z drugiej strony Sciany na osadzenie drugiej belki nadprozowej
- osadzenie dwuteownika z drugiej strony $ciany

- skrecenie dwuteownikéw $rubami

- wyburzenie $ciany na szerokosci projektowanych otworéw

- osiatkowanie i otynkowanie belek stalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a). odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbidr czesciowy

c). odbior koncowy (ostateczny)

d). odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy i przepisy

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw
- PN-EN-10113-1,2,3 - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2. - ROBOTY TYKARSKIE | MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z
zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robét.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego. Roboty
te obejmujg m.in. przy robotach tynkarskich:

- przygotowanie podtoza na istniejacych Scianach
- przygotowanie zapraw tynkarskich
- wykonanie tynkéw wewnetrznych

- malowanie wnetrz
Dla rob6t malarskich: przygotowanie powierzchni do malowania
malowanie
mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie poditdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtdrne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
mineralne tynki wewnetrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powtoke otwartg na dyfuzje
pary wodnej i rozcienczalniki.

2.1. Spoiwa

2.1.1. Cement i wapno

Cement, wapno powinny spetnia¢é wymagania podane w normach panstwowych.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem - musi by¢
zatwierdzona przez Kierownika budowy.

Sktadowanie cementu:

a). cementluzem - w magazynach specjalnych
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b). cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.
Inne warunki sktadowania powinny odpowiadaé¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jako$é okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi skfadnikami.
2.3. Farby
W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.
Materiaty malarskie powinny znajdowac¢ sie w osobno stojacym ognioodpornym budynku (ewent. w czesci budynku oddzielonej scianami
ogniotrwatymi) z nalezyta wentylacjg - z uwagi na ich fatwopalno$¢. Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach - recznie.
Transport - $rodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajacymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi
sktadnikami.
Wyzej wymienionych zasad przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
5.1.1. Roboty tynkarskie
1. Przygotowanie podioza — w obrebie powiekszanych otworéw uzupetni¢ ubytki, gniazda i luzne spoiny pomiedzy cegta przy uzyciu
zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego
2. Wykona¢ obrzutke cementowo - piaskowag z dodatkiem $rodka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego,
polepszajacego przyczepnos¢ wypraw o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
3. Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi $ciany - wykonane narzutu. Narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.Il) lub na gtadko (tynk kat. Ill). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢é 9 cm zanurzenia stozka. Wykonanie
mechaniczne tynkow zwyktych z recznym zatarciem i recznym wykonczeniem tynkow (tj. wykonczenie osciezy, gzymséw, wystepow itp.)
5. W pomieszczeniach na wyzszych kondygnacjach uzupetni¢ ubytki i wyréwnaé tynki masami tynkarskimi (lekkie tynki wapienno - trasowe
o niskim skurczu, duzej elastycznosci i przyczepnosci do podtoza),pozostate tynki oczysci¢ ze starych powtok malarskich, uzupemic
spekania i rysy elastyczng masg do wypetniania i cato$¢ wyréwnac¢ wyprawg wykonczeniowg (mineralny tynk nawierzchniowy z trassem,
uziarnienie 0-1 mm zawierajacy mikrowtdékna, wysoka paroprzepuszczalnosé i przyczepnosé, zagruntowac i malowac farba silikatowg w
kolorach okreslonych na podstawie sondazowych badan kolorystycznych
5.1.2. Roboty malarskie
1. Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- wyschnieciu podfoza i miejsc reperowanych

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki

- ukonczeniu robot instalacyjnych i elektrycznych
- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca sie temperature:

® 1+ 15°C - przy farbach wodorozcienczalnych
® 1+ 20°C - przy wyrobach lakierowych

®  ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.
Ptyty gipsowo-kartonowe malowac farbg emulsyjng akrylowa, tynki renowacyjne farbg dyfuzyjng silikatowa, magazyny, pom. gospodarcze,
techniczne, korytarze i klatki schodowe malowa¢ farbg lateksowg zmywalng . Sufity - malowanie w kolorze biatym
Elementy konstrukcyjne stalowe — malowaé farbami peczniejacymi do klasy odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie zgodnie z AT-15-
7324/2007 i .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa
i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakos$ci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Nalezy przeprowadzic:
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- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem
- badania mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie
naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie grubosci farb peczniejacych (poszczegblnych warstw)

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
Jednostka obmiaru:
(m?) - tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewagii.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a). odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbiér czesciowy

c). odbioér koncowy (ostateczny)

d). odbiér pogwarancyjny.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

AT-15 -7324/2007 - Zabezpieczenie elementéw stalowych farbami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej
R 15, 30, 60

10.2. Pozostate przepisy Instrukcje i certyfikaty producenta; Dz. U. nr 75/2002; Poradnik majstra budowlanego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3. WYMIANA | REMONT STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Projekcie budowlano — wykonawczym i Przedmiarach rob6t .
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany istniejacej stolarki budowlanej okiennej i drzwi:
- demontaz istniejacej stolarki okiennej, drzwi wewnetrznych oraz drzwi zewnetrznych
- wykonanie nowych okien na wzér istniejacych z drewna sosnowego klejonego, malowanych farbg wodorozcienczalng biatg , we
wszystkich nowych oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe, szklenie w oknach jednoramowych szyba zespolona z argonem
4/16/4 o izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB,
wsp. U szyby=1,1W/m2K, a okna Umax=1,8W/m2K, infiltracja powietrza dla pomieszczen min 30m3/h poprzez
rozszczelnienie lub nawiewniki cisnieniowe samoregulujace zamontowane w gérnej czesci okna
- montaz okien i drzwi

- drzwi istniejgce oryginalne do sal na wszystkich kondygnacjach wyposazyé w samozamykacze

- montaz drzwi nowoprojektowanych indywidualnych drewnianych, malowanych farbg wodorozcienczalng, pétmat w kolorze
brazowym

- montaz naswietli nad drzwiami

- montaz drzwi nowoprojektowanych indywidualnych drewnianych o odpornosci pozarowej El
- wymiana zniszczonych lub remont istniejacych parapetéw wewnetrznych drewnianych
- montaz samozamykaczy w drzwiach istniejacych
- prace towarzyszace -( naprawa Scian i oSciezy uszkodzonych przy wymianie okien przez szpachlowanie i
malowanie w kolorach dopasowanych do wystroju wnetrz)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakltadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne zwigzane z zastosowanymi materiatami i wyrobami
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:
a) oknaidrzwi — gotowy wyréb
b) samozamykacze
c) okucia, zawiasy, uchwyty, mechanizmy do otwierania
Szczego6towy wykaz materiatéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze robét.
2.2. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;
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b) dla dokonania ocen jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okué;

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiarow gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki
dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej —
w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzow i odchylek w stykach elementow stolarskich

Warto$c¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzéw okien i drzwi

balkonowych, drzwi wrot

naswietli, okien

przewiewnych

ptytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych
miedzy
Luzy skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4

miedzy
skrzydtami a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznicg

Tablica 2-2 - Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm]

drzwi wrét
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzydet z
balkonowych, listew
naswietli 5 5 5 § S § 5
s | g | ¢ s £ 8
S 2 2 2 x5 | 2
= |8 |38 8 |82 %8
s |2 S = £8 | S
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna
5 5 5 5 5 5 5
Oscieznica lub krosno | do1m 2 2 2 3 - - -
w Swietle powyzej Tm +3 3 | @3 | =4 - 8 | % | 6
Réznica dtugosci do1m
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
elementow oscieznicy __
mierzona w $wietle powyzej 1m
2 2 2 2 - - - -
Skrzydto we wrebie szer.do1m
- 1 2 2 8 - - -
powyzej 1Tm - 2 13 13 - +6 4 +8
wysoko$¢ - 2 | 5 5 10 +10 +10 8
powyzej 1m -5 -5
Réznica dtugosci do1m 2 - - - - - - -
przekatnych skrzydet
we wrebie o imdo2m 3 3 3 4 - - R _
wymiarach _
powyzej 2m 3 4 4 5 - - - -
Przekroje elementéw szer.do 50mm +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2
powyzej50mm 2 2 2 2 +3 +3 13 +3
gr. do 40mm +1 +1 +1 2 2 32 2
powyzej40mm +1 +1 2 2 +3 +2 2 +3
Grubos$¢ skrzydia - + 2 2 +3 +2 +2 +2

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatow nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin:
-drewna — z wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3 - Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i oscieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydet, Slemionai | Krosna i Oscieznice Szczebliny
listwy, opaski stupki klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajacej 10 mm nie wchodzace na | dopuszczalne o
zrosniete krawedz przylgi oraz na zlacza; na kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekéw nie powinna | $rednicy do 6mm

przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna
Srednica obwodu sekéw nie powinna przekraczac potowy grubosci elementu

skrzydlate niedopuszczalne dopuszczalne od strony muru | niedopuszczalne
o dlugosci réwnej szerokosci
elementu i gtebokosci réwnej
1/3 grubosci elementu

okragte i owalne dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej potowy grubosci
elementu
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podtuzne dopuszczalne o mniejszej Srednicy nie przekraczajgcej potowy
grubosci elementu oraz dtugosci nie przekraczajace;j:

Yo szerokosci | grubosci elementu grubosci elementu,
elementu a od strony muru —
dtugosci rownej
szerokosci
elementu

Pekniecia na ptaszczyznie dopuszczalne o | dopuszczalne dopuszczalne od | dopuszczalne o
szerokosci Tmm szerokosci 1imm i | strony muru nie | szerokosci do
i gtebokosci do 2mm | gtebokosci do 3mm przechodzace, a|1mm i gtebokosci
od strony | do Tmm
widocznej - o
gtebokosci do
5mm

o

Zaprawione wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o kierunku witékien zgodnym z | niedopuszczalne
otwory po sekach, | kierunkiem witdkien drewna; liczba zaprawionych otworéw tacznie z sekami zdrowymi
drwalniku, zro$nietymi nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1m kazdej ptaszczyzny elementu
paskowanym, okragte dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpuszczone na gtebokos¢ nie
peknieciach i wieksza niz 1/3 grubosci elementu, o Srednicy nie wiekszej niz potowa
innych wadach szerokosci elementu, a w najwiekszych ramiakach — nie wiekszej niz
25mm oraz usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich
cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza od $rednicy
zaprawienia; dopuszcza sie widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego
zrosniecia seka o dtugosci cieciwy do 20mm; niedopuszczalne — na
ztaczach konstrukeyjnych

podtuzne dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie o przekroju
poprzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym, ze powinny
by¢ zaptetwione

Zabarwienia zaszarzenie
zmiana barwy dopuszczalne
drewna
sktadowanego w
wodzie sptawianego

Porazenia przez sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w zbrunatnienie
grzyby jasne i ciemne dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach $wierkowych
zabarwienie bielu
Wady budowy skret wikien dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m, do:
drewna 20 mm | 30 mm 20 mm
zawity uktad wtdkien | dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do 2 szeroko$ci elementu niedopuszczalny
rdzen niedopuszczalny dopuszczalny zamkniety | od strony muru niedopuszczalny
otwarty
pecherze zywiczne | dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, od strony muru dopuszczalne o
oczyszczone i zaszpachlowane bez ograniczen dtugosci do 30mm
oczyszczone i
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne dopuszczalne od | niedopuszczalne
strony muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna dopuszczalna od niedopuszczalna
strony muru, o
szerokosci do 15
mm

- innych materiatéw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego elementoéw konstrukcyjnych nalezy

poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- wilgotnosci drewna,
- szczegobtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okuc, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
- szczegotow
f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Srodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sig stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet
zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposéb zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska.
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Nie dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mégtby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i
stosowac wytacznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zawarto$¢ tadunkéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich istniejacej stolarki i jej elementéw oraz
otwordw okiennych i drzwiowych .

5.1. Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienna moze byé¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komoérkowych, cegty kratowki lub porothermu,
powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oscieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 5-1-1

Tablica 5-1-1
Rodzaj sciany i sposob wykonania Odchytki [mm] Dopuszczalna roznica
oscieza diugosci przekatnych
szerokos¢ wysokosé [mm]
Prefabrykowane $ciany wielowymiarowe,
wyprawy pocienione +7 13 10
-3

Prefabrykowane $ciany pasmowe,

wyprawy pocienione 16 4 nie sprawdza sie

Sciany murowane, wyprawa tynkowa
+10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1
Tablica 5-2-1

Wymiary zewnetrzne stolarki [cm] Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowania
wysokos¢ szerokosc zamocowania w nadprozu i progu na stojakach
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2 punktach w
150 — 200 po 1 punkcie w nadprozu i odlegtosci ok. 33 cm od
6 progu w szerokosci ¥z okna nadproza i ok. 35 cm od progu
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
8 od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokos$ci okna
powyzej 150 do 150 4 nie mocuije sie Kazdy stojak w 3 punktach:
150 — 200 po 1 punkcie w nadprozu i | - w odlegtosci 33 cm od
progu w szerokosci Y2 okna nadproza
8 - w 2 wysokosci
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33 cm od dolnej
progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi
10 oscieza, rownych 1/3
szerokosci okna

Przy wbudowaniu okien w zestawach pasmowych punkty taczenia oscieznic sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb
podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzne potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki oscieznic nalezy potaczy za
pomocg wkretéw do drewna, ponadto okna taczone ze sobg w zestawy, réwniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowaé w
nadprozu, a w progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich elementy
kotwigce w osciezach.

- Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych - styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢
kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szeroko$ci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na | m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m diugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy murem a oscieznica jest niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do osciezy jest zabronione

5.4. Osadzenie parapetow wewnetrznych i podokiennikow zewnetrznych

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z
osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przybitymi do oscieznicy.
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Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownaé zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i
wykonaé obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.
5.5 Osadzenie oscieznic drewnianych i metalowych drzwiowych
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejacej $cianie nalezy osadza¢ w os$ciezach zgodnie z zasadami podanymi w
ST dotyczacej montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny surowych $Scianek dziatowych o 2,5 cm,
a potaczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypetniony $cianka i zaprawa.
Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa
0 marce nie nizszej niz 3.
Whbudowanie oscieznicy stalowej moze sie odbywac¢ réwnolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie
oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomoca waséw omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a
nastepnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowa tak usztywnionej
oscieznicy powinno sig¢ odbywac od gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6.1.3.Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbiér ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szklo ptaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
- PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
- PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
i kompolimeryzowane sterynowane.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty i przepisy inne
- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z po6zn.
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz.953 z 2002r. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4. - SUFITY PODWIESZANE REI 60 | SCIANKI EI 60 Z PLYT GKF

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. . DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 6 IM. PROF. STEFANA KOWNASA W SZCZECINIE UL. NIEMIERZYNSKA 17, dz. nr 49 zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuije realizacje rob6t niezbednych do wykonania:

- sufitdbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych REI 60 — sala auli

- $cian dziatowych EI 60 - sala auli
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

4542.0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitobw podwieszanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Materiaty podstawowe
- Profile $cienne stalowe CW50 i UW50
- profile sufitowe CD60 Ultrastil i UD30 Ultrastil
- wkrety do ptyt gipsowych
- wieszaki obrotowe noniuszowe
- ptyty gipsowo — kartonowe FIRE —Line PLUS typ DF- GKF gr.15i gr. 12.5 mm
- ptyty z wetny mineralnej szklanej lub skalnej gr. 50mm
2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjq techniczna, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robét.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- Srodek transportowy
- wyciag
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
4.TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” i zaleceniami producenta wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wielkosci i ksztattu pomieszczenia montuje sie roznego rodzaju stelaze:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczen podtuznych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelazu stalowym;
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- dwupoziomowy krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni - bardziej obniza pomieszczenie niz sufit na stelazu
jednopoziomowym;
- jednopoziomowy krzyzowy - jest tatwy do wypoziomowania i ma mniej punktéw zaczepienia w stropie. Plyty maja wiecej miejsc
podparcia i dzieki temu sg mniej narazone na ewentualne uszkodzenia.
5.2.1. Wykonanie
1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilos¢ profili.
2. Nalezy wykona¢ montaz profili przysciennych. Najpierw na $cianach zaznaczy¢ linie, ktére wyznacza poziom przysztego sufitu. Aby byty
idealnie wypoziomowane, nalezy uzy¢ dtugiej poziomnicy. Wzdtuz tych linii mocowac profile UD.
3. Wyznaczamy uktad profili gtéwnych (CD). Powinny przebiega¢ réwnolegle do siebie, w odstepach co 100 cm. W miejscach przebiegu
profili gtéwnych zaznaczy¢ punkty, w ktérych bedg zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstepach 70-90 cm. W tych
punktach wiercic otwory i umiescic w nich stalowe kotki rozporowe.
4. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich czesci, ktére maja by¢ wsuniete w profil,
nalezy zdjaé. Zdemontowane czesci wieszakdéw wsuna¢ w profile CD.
5. Zamontowa¢ profile. Konice profili podiuznych CD nalezy umiesci¢ w profilach UD i potaczy¢ obie czesci wieszakéw. Pomiedzy
podtuznymi umiesci¢ profile poprzeczne za pomocg tacznikdéw poprzecznych. Gotowy ruszt nalezy wypoziomowac, regulujgc potozenie
ramion wieszakow.
6. Zamocowanie ptyt. Nalezy przykrecamy je do profili CD wkretami typu TN. Wkrety rozmiesci¢ nalezy maksymalnie w odstepach co 15
cm.
7. Wykonczenie. Po zamontowaniu ptyt na ich potaczenia nalezy naklei¢ tasme spoinowa i wypetni¢ warstwa masy szpachlowej. Nastepnie
nalezy nanies¢ mase finiszowa. Wygtadzi¢ ja, a po catkowitym wyschnieciu wyszlifowa¢ specjalng paca z siatkg Scierna. Nalezy
szpachlowac i szlifowac rowniez tebki wkrgtow.
5.3. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych
5.3.1. Informacje ogoine
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych ksztattownikéw stalowych lub z drewna (np.
stupki drewniane 6x6 cm). Mozna je takze przytwierdza¢ do $cian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili
szkieletu metalowego stosuje sie najczesciej blachy stalowe nominalnej grubosci powyzej 0,6 mm z tolerancjg wymiaréw +0,04 mm. Norma
DIN 18182 okresla rowniez ksztatty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikédw wygietych z blach. Profile stalowe maja dwa podstawowe
ksztatty: UW (wand - $ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego nalezy uzywa¢ drewna
pierwszej (w ostatecznosci drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wrazliwos¢ na wilgoé.
Konstrukcje scian moze tworzy¢:
- szkielet pojedynczy,
- szkielet podwaojny,
- szkielet podwojny przedzielony tasma uszczelniajaca (akustycznag),
- szkielet podwojny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k ($ciany instalacyjne),
- szkielet podwdjny rozsuniegty (oktadziny w tych $cianach nie wspotpracuja).
5.3.2. Odpornos¢ ogniowa
Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia scian dziatowych nalezy dostosowac do klasy odpornosci pozarowej budynku.
W budynkach klas D i E $ciany dzialowe muszg byé wykonane co najmniej jako stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO). Brakuje jednak
wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej tych scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki lub ich czesci przeznaczone
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dziatowych jako
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byty klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia, ale takie, aby ich
klasa odpornosci ogniowej wynosita:
dla budynkéw klasy C - F 0,25,
dla budynkéw klasy B - F 0,5,
dla budynkoéw klasy A - F 1.
Klase odpornosci ogniowej (F) elementéw budynkdw ustala sie wedtug PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie
trzech podstawowych kryteridw: izolacyjnosci (1), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetniac wszystkie te
kryteria, czyli muszq miec klase REI (okreéla jak dfugo elementy nosne spetniajace funkcje oddzielajagce zachowujg nosnosc, szczelnosc i
izolacyjnos¢ ogniowg), natomiast $ciany dziatowe muszg miec klase El (okresla jak dfugo elementy nieno$ne zachowujg szczelnosc i
izolacyjnos$c¢ ogniowq).
5.3.3. Montaz scian

Na podstawie projektu wytycza sie na poditodze, $cianach i suficie przebieg $ciany, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie
przystepuje sie do wykonania potaczen obwodowych $ciany dziatowej. Potaczenie z podtoga i stropem wykonuije sie, uzywajac profili UW.
W potaczeniach $cian dzialowych ze stropami i $cianami bocznymi nalezy stosowac tasmy uszczelniajace. Tasme przykleja sie do profili
UW, ktére nastepnie uktada sie Scisle przy podtodze i suficie.

Potem mocuje sie je kotkami rozporowymi w odstepie nie wiekszym niz 1000 mm. Konstrukcje $ciany dziatowej ze $cianami
konstrukcyjnymi taczy sie w taki sam sposob, stosujac profile CW. Profile pionowe CW powinny byé przymocowane do $cian co najmniej w
trzech punktach, ale odlegto$¢ miedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 1000 mm. Potgczenie profili CW ze $ciang
réwniez musi by¢ uszczelnione tasma. Wstawia sie je otwartg strong w kierunku montazu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i
doktadnie pionuje. Powinny one wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$é 20 mm

Profile CW moga by¢ rozmieszczone gesciej (co 200, 400 mm), jezeli wymaga tego konstrukcja (wysokos¢ Sciany, rodzaj oktadziny, np.
ptytki ceramiczne). Drzwi w $cianie dziatowej montuje sie na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, ze jej
maksymalna wysokos$¢ wynosi 260 cm, maksymalna szeroko$c¢ skrzydta drzwi 88,5 cm, a ciezar skrzydta drzwiowego nie przekracza 25 kg.
Jezeli jeden z tych warunkéw nie jest spetniony, to wéwczas jako stupki konstrukcyjne do montazu oscieznicy nalezy zastosowac profile
usztywniajace UA. kaczy sie je ze stropami podiogi i sufitu za pomoca katownikéw drzwiowych.Dolny profii UW w bezposrednim
sasiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien by¢é wyciety. Jako nadproze
stosuje sie profil UW. Oktadanie konstrukcji $ciany nalezy rozpocza¢ od ptyty petnej szerokosci (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa powinna by¢ przykrecana co 75 cm. Nalezy takze pamigta¢ o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg
warstwg. Do mocowania ostatniej warstwy stosuje sie wkrety w rozstawie co 25 cm. Po optytowaniu pierwszej strony $ciany i utozeniu
instalacji elektrycznej lub sanitarnej miedzy profilami trzeba umiesci¢ wetne bazaltowa lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm,aby wzajemne przesunigcie spoin plyt z obu stron
byto rowne odlegtosci migedzy profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie stykéw. Potaczenia miedzy ptytami nad otworem
drzwiowym muszg by¢ odsuniete od krawedzi drzwi na minimum 15 cm. W $cianach dziatowych instalacje kablowa ukfada sie w przestrzeni
wewnetrznej $ciany. Profile stupkowe, przez kidre prowadzi sie instalacje, kablowa sg naciete w ksztaicie litery H. Nalezy stosowac
przewody w podwojnej izolacji (typ YDY). Puszki elekiryczne mocuje sie bezposrednio w ptycie. Profile przytaczeniowe UW i CW mocuje
sie po obwodzie konstrukcji za pomoca standardowych elementéw mocujacych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkrety
musza mie¢ ostry, twardy czubek. Laczniki musza by¢ zabezpieczone przed korozjg. Wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych majg
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specjalnie uksztattowany teb, ktéry podczas wkrecania nie przecina kartonu.Jest to bardzo wazne dla prawidtowego wykonania poszycia
Sciany. Wkrety powinny mie¢ odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkrety do mocowania ptyt do metalu sg dostepne w
dwoch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem). Diugo$¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wieksza od grubosci
przykrecanych ptyt. W szkielecie drewnianym, ze wzgledu na wymagane minimalne zagtebienie w drewnie, wkret musi by¢ diuzszy o 20
mm.

5.3.4. Potaczenia obwodowe scian
Potaczenia scian dziatlowych z podtogami na stropach petnych

Ze wzgledu na izolacyjnos¢ akustycznag najkorzystniej jest potaczy¢ Sciane z podtozem, gdy jastrych jest wykonany po zakonczeniu
montazu $ciany. Dzieki temu zostajg przeciete boczne drogi przenoszenia dzwiekdw. Jezeli osadza sie $ciane na jastrychu ptywajacym, dla
zachowania dzwigkoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu zrobi¢ w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega¢ w osi
$ciany, ale obok niej, aby dolny profii mozna bylo poprawnie zamocowa¢ do jastrychu. lzolacyjnos¢ akustyczng i wiasciwosci
przeciwogniowe $ciany dziatowej pogarsza redukcja optytowania w strefie cokotu np. na wytozenie wyktadziny podtogowej lub utozenie
listew przypodtogowych. Jezeli konieczna jest redukcja optytowania, to ubytek izolacyjnosci akustycznej mozna zrekompensowaé, montujac
wewnatrz sciany dziatowej paski ptyty g-k.

5.3.5. Potaczenia scian dzialowych ze stropami petnymi i drewnianymi stropami belkowymi

Jezeli obliczeniowa strzatka ugigcia f>10 mm, to potaczenia $cian dziatowych ze stropami petnymi wykonuje sie jako przesuwne. W tych
wypadkach miedzy goérng krawedzig optytowania i dolng krawedzig stropu musi by¢ wykonana szczelina dylatacyjna, wielkosci
odpowiadajacej strzatce ugiecia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjnosci akustycznej sg niewielkie. Wedtug
wymagan przeciwpozarowych szczelina dylatacyjna nie moze przekracza¢ 20 mm. Szeroko$¢ paskéw ptyt musi odpowiadaé szerokosci
profilu potaczeniowego UW. Catkowita grubos¢ paskéw okresla sie poprzez dodanie wartosci obliczeniowe] strzatki ugiecia (lub
dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.

Profile stupowe CW nalezy skréci¢ o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzi¢ na co najmniej 15-20 mm w profil
potaczeniowy UW. Aby zapewni¢ przesuw profili CW w profilu potaczeniowym UW, optytowanie moze by¢ przykrecone tylko do profili
stupéw CW, w odlegtosci 20 mm ponizej stopek profili UW. Na wolnych krawedziach ptyt mozna zamocowac¢ pétnaroznik aluminiowy, a
nastepnie go zaszpachlowac¢. Jezeli f<10 mm profile CW nalezy przed wstawieniem w profil UW skroci¢ o okoto 10-20 mm. Trzeba takze
zwréci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie potaczenia (szczegdtowe informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu potaczenia $ciany
dziatowej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest przedzieli¢ optytowanie sufitu w obszarze potaczenia, dzieki czemu uzyskuje sie
poprawe izolacyjnosci akustyczne;j.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzi¢ $ciane bezposrednio do belki stropowej, zaréwno ze wzgledu na akustyke, jak i ochrone
przeciwpozarowa. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dzwiekochtonnos$ci wzdtuznej - nalezy w kazdym wypadku zaprojektowac
warstwe wetny mineralnej grubosci co najmniej 50 mm.

Potaczenia scian dziatowych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze wzgledéw akustycznych jest wykonanie ciagtej przepony w przestrzeni nad sufitem, na przyktad doprowadzajac $ciane
dziatowg do stropu konstrukcyjnego. Rozwigzanie to zapewnia takze petng izolacyjnosé ogniowa sciany. Montaz przepony Sciany dziatowej
jest wskazany takze wowczas, gdy ze wzgledu na izolacje cieplng i przeciwwilgociowg niedopuszczalne jest utozenie naktadki z wetny
mineralnej na catej powierzchni sufitu. Przepona moze by¢ wykonana tak jak $ciana. Mozna takze zamontowa¢ przepone absorpcyjna.
Wykonuje sie ja, wypetniajac wetng mineralng pustke nad sufitem z wyjatkiem obszaru potaczenia ze $ciang. Szeroko$¢ przepony
absorpcyjnej dobiera sie w zaleznosci od wymagan akustycznych dla Sciany. Jezeli przestrzen nad sufitem podwieszanym ma by¢
wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, optytowanie moze konczy¢ sie okoto 100-150 mm powyzej sufitu. Konstrukcja nosna (profile)
jest wtedy doprowadzona do stropu konstrukcyjnego. Izolacyjno$¢ akustyczna tego rozwigzania obniza sie. Dlatego sufit trzeba na catej
powierzchni wylozy¢ wetng mineralng (grubosci odpowiedniej do wymagan), izolacje nalezy utozy¢ nad optytowaniem s$ciany dziatowe;j.

Sciany, a wtasciwie ich konstrukcja noéna, moga byé takze doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy w zaleznosci od wymagan
akustycznych, optytowanie sufitu moze by¢ ciagte lub zdylatowane w celu przerwania wzdtuznego przewodzenia dzwiekéw. Dwuwarstwowe
optytowanie sufitu oraz pogrubienie naktadki z wetny mineralnej w kazdym wypadku poprawia izolacyjnos$¢ akustyczng wzdtuzng stropu
podwieszanego. W zaleznosci od konstrukcji sufitu podwieszanego, w poblizu potaczen $cian mogag by¢ konieczne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne.

Potaczenia miedzy scianami dziatowymi

Potaczenia ze $cianami nieprzerwana, pojedynczag oktadzing moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest wymagana wysoka
izolacyjnos¢ akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje sie, gdy oktadzina $ciany, do ktorej ma by¢ przytaczona druga $ciana dziatowa, zostanie
przedzielona pionowa szczeling akustyczna. Szczelina ta powinna przebiega¢ poza osig $ciany przytgczanej, aby mozna byto pewnie
przymocowac profil. Do pierwszej Sciany wbudowuje sie wtedy dodatkowy profil CW.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne”.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
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d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
- PN-B-79405:1997 — Piyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Ptyty gipsowo — kartonowe
- PN-B-79406:1997 — Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe
10.2. Pozostate dokumenty
- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogéine”.
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997




