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ST - 0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Wskp

0.1.1. Charakterystyka przeds¢wziecia

0.1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiziecia

Istniejgcy i przeznaczony do modernizacji punkt zbiorki adgw problemowych pofmny jest na ogci dziatki nr
27/12 obr.4025 Bbie 25, przy ul. Helskiej.

Na terenie PZOP prowadzona jest obecnie zbidrkeaddp problemowych jak: opony, akumulatogyyietlowki,
baterie, przeterminowane lekarstwa, agizenia elektryczne i elektroniczne, pochgmyrh od mieszkacow oraz
matych podmiotéw gospodarczych.

Na terenie PZOP zlokalizowang abiekty kubaturowe zwkzane z dziatalnicia punktu:

- budynek biurowo socjalny typu kontenerowego, zpwgeaeniem zapewnigtym obowjzujace przepisami
wymagania sanitarne,

- budynek magazynowy typu kontenerowy gastaszany na odpady typu AGD, RTV, elektroniczpe it

- kilka matych konteneréw mobilnych do gromadzemipadow niebezpiecznych.

Pojemnda¢ istnieacych kontenerdw jest za mata w stosunku décilalostarczanych przez miesakdaw oraz mate
podmioty gospodarcze odpadéw w rodzajayteigo sprztu AGD, TV, sprztu elektronicznego.

Istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodochgowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j ;

- instalacje zewgtrzne energetyczne oragvagetlenia terenu;

- instalacja alarmowa.

Teren punku zbiérki odpadéw problemowych jest ogoot siatly stalova na stupkach stalowych, z brama wjazdowa
rozwieran i furtka. Nawierzchnia terenu utwardzona jest kgdtketonowy typu POLBRUK. Wjazd na teren PZOP z
ulicy Helskiej. Wzdht ogrodzenia oraz od strony pn. zach. teren obgestytrawa oraz khinnoscia krzewias.

Zbidrka odpadoéw problemowych na terenie PZOP praemad jest przez 5 dni w tygodniu, wgknie na zmianie
dziennej. Obstugpunktu prowadzi 1 pracownik.

Obstuga PZOP odbywagstgodnie z opracowarn zatwierdzog przez ZUK instrukg eksploataciji.

Przedmiotem planowanego przesiccia jest modernizacja istnigiego PZOP przy ul. Helskiej w Szczecinie.

Istniejgcy i przeznaczony do modernizacji punkt zbiérki adpw problemowych poimny jest na ogci dziatki w

ktorym zbierane g gtéwnie od mieszkacOw oraz malych podmiotow gospodarczych jak: opoaitimulatory,

Swietldwki, baterie, przeterminowane lekarstwa,gdzenia elektryczne i elektroniczne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje ngmijace obiekty:

e budow budynku magazynowego z wid®M-1 na odpady niebezpieczne;

e budow budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV,tedekczne itp.;

e zamontowanie przy wiglzie masztu flagowego z logo oraz nowej tablicpinfacyjnej;

* budowe zewretrznej linii zasilajcej budynki magazynowe PM-1 i PM-2;

e wydzielenie parkingbw dla samochodéw osobowych migjsca parkingowe w tym 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej;

e zamontowanie przesuwnej bramy wjazdowej o szei@khOm;

0.1.1.2. Charakterystyka obiektow

PM-1 Budynek magazynowy na odpady niebezpieczne

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspgth o pochyleniu potaci 14,5%. Budynek skladazsotwartej
zadaszonej €&ci przyjeciowej oraz zamketej czsci magazynowe;.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- dtugas¢ budynku 5,00 m;

- szerok&¢ budynku 5,00 m;

- wysokai¢ budynku 2,12+2,50 m;

- powierzchnia zabudowy 25,00 m2;

- powierzchnia gytkowa 24,37m2;

- kubatura budynku 58 m3

Dane konstrukcyjno materiatowe

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako gotowy gardlaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej aidbwa zewetrzng z
blachy stalowej trapezowe powlekane;.

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrekeizkieletu stanowi stupy stalowe zaprojektowane z rury
kwadratowej 40x40x3, zwiezone dotem i gérramy z rury kwadratowej 40x40x3. W potowie wysako stupy

12



pofaczone g ryglami poziomymi zaprojektowanymi z rury kwadnatg) 15x15x3.Dach zaprojektowano jako traijie
kratownice zaprojektowane z ceownikéw 50x50x3, rtgpaa ryglach poziomych. Stal St3SX, elektrody HIS.
Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej beteno

Wykonczenie zewetrzne:

Poszycie zewgtrznescian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 phahej akrylem w kolorzzdttym.

Brama stalowa uchylna w ramie z C 80x50, witaona blacha trapeza@w 18 w kolorzez6ttym.

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukmi w kolorzezéttym. Posadzka betonowa zbrojona siatka,
grubgsci 5cm na izolacji z folii PEHD gruldei 0,75mm.

Instalacje wewetrzne:

Obiekt wyposaony jest w instalacje elektryczn- instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje weatyjl
grawitacyjne;.

Instalacja przeciwpor&niowa zgodnie z norgrPN-IEC 603Ip-SEPEO01 samoczynne geylanie zasilania.

PM-2 Budynek magazynowy na odpady AGD, TV, elektroitzne itp.;

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jedadegrym o pochyleniu potaci 3%.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- dtugas¢ budynku 6,00 m;

- szerokd&¢ budynku 5,00 m;

- wysoka¢ budynku 2,02+2,18 m;

- powierzchnia zabudowy 30,00 m2;

- powierzchnia gytkowa 29,13m2;

- kubatura budynku 62,4 m3

Dane konstrukcyjno materiatowe

Uktad konstrukcyjny:

Budynek zaprojektowano jako gotowy gardlaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej aidbwa zewetrzng z
blachy stalowej trapezowe powlekane;.

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrekeizkieletu stanowi stupy stalowe zaprojektowane z rury
kwadratowej 40x40x3, zwiezone dotem i gérramy z rury kwadratowej 40x40x3. W potowie wysako stupy
pofaczone g ryglami poziomymi zaprojektowanymi z rury kwadrats) 15x15x3. Dach zaprojektowano jako trdjie
kratownice zaprojektowane z ceownikdéw 50x50x3, rtgpaa ryglach poziomych. Stal St3SX, elektrody HIS.
Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej betepgrubgci 15cm .

Wykonczenie zewetrzne:

Poszycie zewgtrznescian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 jp&ahej akrylem w kolorze zielonym.
Budynek wyposzony jest w dwie bramy garawe uchylne, w ramie z C 80x50, wylezone blacha trapez@w 18 w
kolorze zielonym.

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokaucrakoi w kolorze zielonym. Posadzka betonowa zbrojsiatka,
grubaici 5cm na izolacji z folii PEHD grubici 0,75mm. .

Instalacje wewetrzne:

Obiekt wyposaony jest w instalacje elektryczr- instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje weatjl
grawitacyjne;.

Instalacja przeciwporgniowa zgodnie z norgrPN-IEC 603Ip-SEPEQO01 samoczynne geylanie zasilania.

Maszt flagowy
Projektuje s} ustawienie na terenie PZOP przy #geie masztu flagowego o wysakd 6,0 m. Projektuje si

ustawienie typowego standardowego masztu flagowstimkowego wykonanego z wiékna szklanegogrednicy
podstawy 12,5cm §rednicy wierzchotka 6,5cm. (Producent AGRA). Podsmtgprojektuje si stopy fundamentowe
betonowe o wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betoR0-EC16/20.

Tablica informacyjna
Projektuje s¢ zamontowanie przy wjelzie nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy” inforeygnej o rodzaju i zakresie
prowadzonej dziatalnigi.

Parkingi
W ramach planowanej inwestycji projektuje swyznaczenie parkingow dla samochodéw osobowychgcenej

pojemndci 2 miejsca parkingowych (w tym 1 miejsca dla osalepetnosprawnej).

Parkingi naley oznakowdé& przez wymalowanie linii parkingbw na istrdegj nawierzchni farbami
chemoutwardzalnymi o gruba warstwy 0,8mm.

Ponadto na oksonej czsci terenu utwardzonego PZOP zostanie wydzielongspgepod ewentualne ustawienie
duzego kontenera magazynowego (V=40 m3) do gromadzatpadéw wielkogabarytowych , (typu meble itp. zqx
firme , ktéra lgdzie sé zajmowata ich odbiorem i zagospodarowaniem.

Polgczenie PZOP z publicznym uktadem komunikacyjnymayutrane zostanie poprzez istnigy zjazd.

Zewnetrzna instalacja energetyczna
W ramach planowanej inwestycji projektuje giasilenie projektowanych magazynéw PM-1 i PM-2stniepcej
tablicy w kontenerowym pomieszczeniu socjalno bignm, przy wykorzystaniu pol rezerwowych.

13



Kabel zasilagcy YKY 3x4mm2 naley ulozy¢ w ziemi w pasie nieutwardzonym, naclybkasci 0,7m. Do
poszczegdblnych pomieszezkabel naley doprowadat w rurze RVS @37mm.

Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wg technolaggrand Fael,. typu RN-55/1x4moduty i RN-55/1x6
modutéw z usytuowaniem na wysako1,8m nad posadzka.

Pomiar energii bez zmian wg istrieggo licznika pomiarowego.

Ochrona przeciwpazarowa

Projektowane jednokondygnacyjne budynki magazyneiel i PM-2

Powierzchnia zabudowy:

PM-1 30 m2

PM-1 25 m2

Wysokai¢ budynkéw magazynowych do 2,50 m

Przewidywana wart@ obcizenia ogniowego < 500 MJ/m2.

Budynki magazynowe PM-1 i PM-2 zakwalifikowano gakudynki PM o gstsi obcazenia ogniowego mniejszej od
500 MJ/m2.

Wymagana klasa odporém pazarowej budynku ,E”- klasa odporéc ogniowej elementéw budynku bez wymaga
Dodatkowe zabezpieczenie ppobiektéw stanowi beda:

- gasnice proszkowe GP-6 ABC, w Hoi po 2 szt. dla kalego pomieszczenia;

- szybkie wyhczanie energii za pomeaevytacznika nadmiarowo-pdowego typu S-300;

- wytaczniki réznicowo-padoweAl=0,03 A na tablicach bezpiecznikowych.

Ponadto dla ewentualnych celowsg@zych mog by¢ wykorzystane hydranty zewinzne , istniejce w tym rejonie
poza terenem PZOP.

Uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie zielegi

Teren inwestycji ptaski, ezine terenu wahajsie od 2,90 m npm przy wielzie do 3,24 m npm.

Teren zaktadu jest w wkszej czséci pokryty nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUReren wzdti ogrodzenia
oraz od strony budynku socjalno biurowego obsagZest trave z raslinnoscia zimozielory. Po zak@éczeniu prac
budowlanych teren zainwestowania niegapod zabudow, nalezy uporadkowa i obsi& trawg.

Ogrodzenie i bramy

Teren zakladu ogrodzony jest siatha stupkach stalowych z gtéwirany wjazdowg z bram rozwieram. W ramach
inwestycji projektuje si wymiare istniejpcej bramy rozwieranej na przesuwm szerokéci 4,0m z furtla o szeroksci
1,0m..

0.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostan wykonane na podstawie projektu budowlanego modeciii punktu zbiérki odpadéw problemowych (PZOP)
przy ul. Helskiej w Szczecinie.

0.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif robét
wymienionych w pkt. 0.2. na mocy Rozpsadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 weéréa 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i
konstrukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pejenoze podstawowe wymaganiacda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na tpwils ddwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

0.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanydgtpbh we
wszystkich szczegotowych specyfikacjach technichng8T.

0.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

e ST - Specyfikacja Techniczna

e SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

e PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamge@ w celu zarglzania budow.
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e Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,usigwnormuje dziatalné¢ obejmupca sprawy projektowania,
budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanyataz okréla zasady dziatania organ6w administracji publi¢zne
w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dzz2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

e obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowla stanowgica catd¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i uezlzeniami,
- obiekt matej architektury;

*  budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale gxény z gruntem, wydzielony z przestrzeni za paymeegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

* budowla — kady obiekt budowlany nigfalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, watimgce maszty antenowe, wolnosfog trwate zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydhoiezne, zbiorniki, wolnostgge instalacje przemystowe
lub urzdzenia techniczne, oczyszczalrieiekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniafoekow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, azalczsci budowlane urgzei technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i amzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotéw sktadagych seé na catéc¢ uzytkowa;

¢  obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, as&czegdlngci:

* tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany prieezony do czasowegaytkowania w okresie krétszym
od jego trwatéci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbidrki, a tak obiekt budowlany
niepohczony trwale z gruntem, jak: wdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

*  budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w ékneym miejscu, a tate odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego;

*  roboty budowlane — budowa, a taekprace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

* remont — wykonywanie w istniggym obiekcie budowlanym robdét budowlanych poleggaih na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestangueych biezacej konserwacji, przy czym dopuszczae stosowanie wyrobow
budowlanych innych niuzyto w stanie pierwotnym;

* urzadzenia budowlane zwdane z obiektem budowlanym — gdzenia techniczne zapewnjeg maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenieik,pi@ylacza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i
gromadzenidciekOw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowecel@odsimietniki;

* teren budowy — przestriaew ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

e prawo do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — tytut prawny wynié@y z prawa whlasni,
uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkiovrigzaniowego
przewidupcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

* pozwolenie na budow— decyzja administracyjna zezwaled na rozpoczxie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego;

* dokumentacja budowy — pozwolenie na budomraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cesciowych i kaacowych, w miag potrzeby rysunki i opisy s#ice realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, dziennik mortai inne dokumenty wykonawcy;

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy amiesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

* aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznabwy stwierdzajca jego przydatnié do stosowania w
budownictwie;

e wlasciwy organ — organ administracji architektonicznadbwlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wihasciwosci;

e wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow oewie zgodnéci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w @pdsvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatby
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dosstvania we wzajemnym pgkeniu stanowgicym integralia
calas¢ uzytkows;

* Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptigy, Ofert, Warunki Ogolne, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*  Rysunki oznaczajrysunki Robot, wdczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkewmienione wydane
przez (lub w imieniu) zamawigego zgodnie z Kontraktem,

* Roboty oznaczaj Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktére anby¢ zrealizowane przez Wykonawavg
Kontraktu,

* Urzadzenia oznaczajaparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanow lub stanowice cz$¢ Robdt Statych,

*  Préby Kaicowe oznaczagjpréby, ktére g wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione probgdwie strony
lub polecone, jako Zmiana przeprowadzona przed ¢oieen przez Zamawiagego Robot,

* Inspektor nadzoru oznacza osolWyznaczon przez Zamawiacego do dziatania, jako Inspektor nadzoru dla
celéw Kontraktu, wymienicnw Zakczniku do Oferty,
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*  Wykonawca oznacza osphvymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zeiajacego oraz
prawnych nagpcow tej osoby,

*  Materialy oznaczajwszelkiego rodzaju rzeczy (inneznirzadzenia) majce stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Statych,

* Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie anbj¢ realizowane Roboty State i do ktérych mdgy¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty,

* Dokumenty Wykonawcy oznaczajysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogeamanie komputerowe,
podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczanezpWykonawe na mocy Kontraktu,

*  Uzywane skroty naley czytat nastpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN kieimapécie, SN
—$rednie napicie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

0.6. Dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa stanowieéz umowy i ma zawieraopis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajgcym podziat na dokumentacprojektova:

« Dostarczon przez Zamawiagego,

» Sporzdzory przez Wykonawg

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumemiekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy wtano
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @ w jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca niezenavykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijalzgodne z dokumentagcprojektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentac;ji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, do ktérych dopuszczane s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatlu tolerancji. Cechy materialtbw mus¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowili, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca mee wybier& inne systemy rozwzai niz podane $ w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody
Architekta. Wykonawca podejmie petodpowiedzialnéc za wykonanie tych robot.

0.7. Roboty budowlane

0.7.1. Ogdlne wymagania dotyeice robét

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca opracuje:

« Projekt zagospodarowania placu budowye§¢opisowa i graficzna),

* Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* Projekt organizacji budowy,

» Projekt technologii i organizacji mora (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodté z dokumentagj projektova, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow i sciste przestrzeganie harmonogramu roboét

oraz za jaké& zastosowanych materiatébw i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z dokumenta@j projektova,

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz polecemiospektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach aomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy Roboty zgodnie z Kontraktem

oraz poleceniami Inspektora nadzoru i usunie wgzellady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materialy, Wdzenia i Dokumenty Wykonawcy, nieginy Personel oraz inne rzeczy i ustugi

konieczne do zrealizowania Robat.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowdip stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziafaprowadzonych na

Placu Budowy.

Wykonawca powinien przewidzidé wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replimgmienionych prac

zasadniczych.

Inspektor nadzoru opietgj sk na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaekumentacji projektowe;j i

w SST, normach i wytycznych me akceptowé lub odrzucé materialy i elementy robot. Decyzje Inspektorazuad

Inwestorskiego dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@ot keda oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznegjpecyfikacji technicznej, a tak w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyagpektor Nadzoru Inwestorskiego uwadhia wyniki bada

materiatdw i jakéci robdt, dopuszczalne niedoktadonb normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzam
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiegia bvykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawgcpod graba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpaniesie Wykonawca.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonaniu robot, Wykonawca
poprawi je na wiasny koszt glewymaga tego ledzie Inspektor nadzoru).

Po zakaczeniu robot Wykonawca jest zobawany do likwidacji placu budowy i upadkowania terenu wokét
budowy.

0.7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracypmylokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy, dokumentapyjojektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaa ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

0.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydanidwiadectwa wykonania przez Inspektora nadzoru.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed seiaelami nieruchoméxi, ktérych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstate na tym terenie. \Wgkaca zobowszany jest réwnie do
przyjmowania i wyjéniania skarg i wnioskdw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dzierawcéw terenu
przekazanego czasowo pod bugow

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzonedd prace zwizane z budow

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatéw. Tererenabgrodz i
oznakowa poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i osgaeiczych. W trakcie realizacji rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie nigltie, tymczasowe zabezpieczenia ruchu adeenia takie jak: bariery,
sygnalizac} ruchu, zeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkiakzmrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwesegeki
Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw iyatm
znakéw geodezyjnych istnigjych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia tniszczenia do odbudowy na
whasny koszt.

0.7.4. Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. isticigih na terenie obiektdw i zgaanych z nimi

instalacji i uradzer oraz rglinnosci nalezy teren oczycic i przygotow& w sposob nagpujacy:

» Zabezpiecz§ lub usunc istniegce w terenie obiekty i ugglzenia (resztki konstrukcji, studnie, przewody weo
kable i inne),

e Usurgé lub zabezpieczyprzed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

« Jéli na terenie budowy wyspuja obiektow chronione prawem takie jak pomniki prayp pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne naleje odpowiednio zabezpieazy

e Jeali w otoczeniu znajduj sie jakiekolwiek cieki wodne naly je zabezpieczy tak, aby nie zakiécajego
przeptywu i aby nie ulegly zanieczyszczeniu,

e Usurg¢ wierzchng warstve gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdupie instalacje, ktére podlegaeda rozbiérce naley je zdemontowé&a materiaty
uzyskane z demonta naley posegregowai wywiezé do skladnicy ztomu lub na najbéize (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce skladowania.
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0.7.5. Przygotowanie drég dojazdowych

Przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych nglevykona niezkedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie
budowy oraz ewentualnie, wyznaczgbjazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe haleznakowa jak miejsca
niebezpieczne, wymagge szczegodlnej ostrnoici. Drogi tymczasowe natg wykonywa& na trasach, na ktérych
nieprzewidzianessdrogi state.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw i gruntu,
wyposaenia na i z terenu robo6t. Winien uzyékaszelkie niezbdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

0.7.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obpek zna i stosowa wszelkie przepisy bezpiearswasrodowiska

naturalnego.

Wykonawca powinien:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

e podejmowa kroki w ten sposéb, aby ma&j na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, utikaszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasroi
spotecznej, wynikagcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosdf sk do tych wymagéa powinien:

« ustal¢ lokalizacg warsztatéw, baz, magazynéw, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych

* mie¢ na wzgédzie srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami ciek@dnych, zbiornikéw
pytami lub substancjami toksycznymi,

* mie¢ na wzgtdziesrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami poxegiytami i gazami,

e nie dopuszcza do wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym ng
dopuszczalne,

- stosowa materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi,

* mie¢ na wzgtdziesrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed umiiovoscia powstania pzaru:

- nalezy przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej,

- naleey utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teréaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,
- materialy tatwopalne sktadowav spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami, zaleezy je przed dospem
0s0b trzecich.

0.7.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Za ochror instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszdlkirzadzei znajdugcych sé na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktory powinien zapetvith wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
czasie trwania budowy.

Jelli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych irstil Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanychzytkownikéw oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane prago jdziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i
nadziemnej, ktére wykazane byly w dokumentach dostenych mu przez Zamawigiego.

Wykonawca winien stosowasie do ustawowych ogranicaeobcigzenia na é przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo
tadunkéw i powiadamiat duizie Inspektora nadzoru o Adym takim przewozie. 3k pojazdy i fadunki powoduagce
nadmierne obaizenie osiowe spowodaljuszkodzenia Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawwszelkich robét
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.7.8. Bezpieczgstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowtany do stosowania na Placu Budowy procedur bezgistwva okrélonych w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca jest obowkany przed rozpoeziem Robét spowdzic Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia
uwzgkdniajacy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét.

Szczego6towy zakres i fognPlanu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy zakres agile robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi naley sporadzi¢ w oparciu 0 Rozpoezizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.9f@awie informacji dotyeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapéwrieby personel nie pracowat w warunkach, ktéee s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spefniafipowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni
pracownikom urgdzenia socjalne.
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Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywal wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea.
Zapewni odpowiednie wyposganie i odzie wymagani dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i ochrony
zdrowia g wliczone w cea umowra.

Wykonawcabedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych w zakresie bezpiearstwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywal wypogenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpiedseva przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. hagtdatwopalne bda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odleglc od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob
trzecich. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktéry mogitby powstaw
okresie realizacji robot lub zostat spowodowanyeprktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajna trwate zmianysrodowiska, ani materialtbw emitigych promieniowanie w
ilosciach wyzszych nk zalecane w projekcie niedlzie akceptowane

0.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zadaenia przez Inspektora nadzoru).

0.7.10. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administizatjstwowej i samorgdowej,
ktore ¢ w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robos2bzegdingci:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzeinia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

» Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 200307 poz. 2016 z gaiejszymi zmianami);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrémgowiska (Dz. U. 62 poz. 627 zbejszymi zmianami);

» Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowtdmy

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 zpéjszymi zmianami;

* inne zwjzane z robotami.

Ponadto Wykonawcaghzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aolizei lub metod i winien informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach przedstagddjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

8. Materiaty

0.8.1.Zr6dla uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie

Wykonawca winien przedstatvszczegotowe informacje dotyg® proponowanegérédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednéeviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Badania powinny¢hydokumentowane w celu uzyskania informagg, materiaty uzyskano z
dopuszczalnegozrodta i spelniaj wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzidtha@a spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdgciowych materiatow pochodeych z jakiegokolwiekradta.

W przypadku pozyskiwania materialdbw miejscowych \bfylwca powinien uzyskapozwolenia od wiicieli i
odnagnych organdw wladzy na ich pozyskiwanie. Winiengoitawé dokumentagej, ktéra zawiera raporty z batla
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materiaty budowlane powinny speénimymagania jakéciowe okr&lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.

0.8.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgblokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w ©aejs zorganizowanych przez Wykongwbo czasu, gdydula
one potrzebne do rob6t, powinny dyabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aujeddosci i whasciwosci, byly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

19



0.8.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia zgodsa

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréimaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzedlem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspelkajvytworni, beda zachowane nagtujace

warunki:

» Inspektor nadzorudazie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

* Inspektor nadzoru dalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

0.8.4. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoréli lspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw
do innych robét, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialdw zostanie przewastowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

0.8.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektaaidzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogmned
uzyciem materiatu, albo w okresie dhzym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdummze by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0.9. Sprat

Podstawowym warunkiem doboru sghz jest osigniecie efektu okrdonego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sgtzpowinien by dobrany w zalnosci od rodzaju robot.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjzrob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robo6t. Liczba i wydajiib Sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektaweskazaniach Inspektora w terminie przewidzianyrSMZ .
Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy ldz wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaici do pracy i musi b§zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@tperdzajcych dopuszczenie Spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniony bez akceptacji Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantage zachowania jakoi i warunkow zostan przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robét.

0.10. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wktiwosci przewaonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dmzie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektoidzoeu, w terminie okidonym umovs.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni& wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ai#en na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgaie warunkom na polecenie Inspektoeaidusunite z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

0.11. Kontrola jakosci robot

0.11.1. Program zapewnienia jaksci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanm@ezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jasa (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposglkonywania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektova i SST.
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Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

organizac} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenladt,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét,

system (sposéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposOb oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyciaganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznymmponowany

sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

 wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoipisiczy,
kruszyw itp.,

e sposoOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robét.

0.11.2. Zasady kontroli jakaci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci Robdt i stosowanych Materialdw. Wykonawcedbie
przeprowadza pomiary i badania Materiatdw oraz Robét zgiptliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dolkntacji Projektowej. Wykonawca powinien zap&wni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne
do pobierania prébek i balanateriatow oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gadyzustaty one tam okdlene, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robd4t zgodnie z Warunkami akoaymi w Zaméwieniu.

0.11.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygéotych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radg¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu probek do badania izmozlect
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych hadaateriatow, ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zossaprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséevek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawwdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

0.11.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaperminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi nasgiie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej, ale nie
pézniej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dogtmego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest rowrieuprawniony do kontroli, pobierania prébek i badamnaterialéw uzrodia ich
wytwarzania niezalmie od Wykonawcy na swoj koszt. z#8 wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawab zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatdw i rob6t z dokumentacprojektovg i SST. Wtedy catkowite koszty powtérnych lub dddatych bada i
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge.
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0.11.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nze@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

e posiada deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodnéci z Polslky Norma lub aprobat technicza.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendyws/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robét

bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

0.12. Dokumenty budowy

0.12.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika wydpoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowyédtla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggeva ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowyedd prowadzone czytelnie, trwatechnil, w porazdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem anika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dak przekazania przez Zamawjgaeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zaijeenenjakdci i harmonogramow robaét,

e terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,

e przebieg robdét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z ptdm kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Jelli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje mmycje, uwagi i wyjénienia winien przedioy¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania #i decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpiguaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

0.12.2. Ksijzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie lub SST.

0.12.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy gromadzoneeta w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ly udosepnione nazyczenie
Inspektora nadzoru.

0.12.4. Pozostale dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 12.1. — 12@ddkumentéw budowy zaliczaesi
e pozwolenie na budogy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustate
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e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

0.12.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym. W przypadku
zaginicia ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy koniecznet jgego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione dadighazyczenie
Zamawiagcego.

0.13. Obmiar robét

0.13.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamgbbt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tierem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdprob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnéziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg ustate
Inspektora nadzoru nasphie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z gztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w umowie.

0.13.2. Zasady okr§lania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych lubal@jach. Jednostki
obmiaru powinny b§ zgodne z jednostkami olgtenymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze ébb

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezdeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestracyjnej obmiaréw. W razie braku nuajsszkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodnimiryspektorem nadzoru.

0.13.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robgiiglzaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Ydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto
powinny by w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

0.14. Odbiér robot

0.14.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
< odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,

odbiorowi przewodow, instalacji i gdzen technicznych,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

odbiorowi po uptywie okreswekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

0.14.2. Odbidr robdt zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jad@ wykonywanych rob6t oraz ifgi tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegap zakryciu. Odbiér taki ¢dzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego pest robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleimentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

0.14.3. Odbioér casciowy

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgciowego robot dokonujeesi
dla zakresu robo6t okélnego dokumentach umownych wg zasad jak przy edbimb6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

0.14.4. Odbior ostateczny (kficowy)

0.14.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaobdt w odniesieniu do zakresu §it9 oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakiczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w p. 0.14.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb wykonania robdt z dokumentacj SST. W toku
ostatecznego odbioru robot, komisja zapozea sealizacy ustalé i przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych

i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uimipggcych i roboét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub rob6t uzupetniggych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanog@mniejszoa wartg¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

0.14.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostateczge (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osttego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

« Dokumentag powykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktkanania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

Protokoty odbiorow rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbiorow cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemaie

jakosci (PZJ),

« Deklaracje zgodnawi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak hezpaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@aK®ZJ),

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelanie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen,

« Geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

« Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgbem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawaevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roW&izystkie zargdzone

przez komis} roboty poprawkowe lub uzupeilnigp keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesdjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeta@jch wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0.14.5. Odbior po uptywie okresu eékojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robotazsinych z ususciem wad, ktére gipojawity w okresie gkojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie ¢kojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie pasey dot. Odbioru ostatecznego robot.
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0.15. Podstawa ptatn§éci

0.15.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanasa jednostk obmiarovy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstamptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez

Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dmzie uwzgédniac wszystkie czynngi,

wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rdbd4 obejmowa:

* Robocizr bezpdrednio z narzutami

e Wartdé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e Wartds¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

e Koszty parednie i zysk kalkulacyjny,

e Podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami

0.15.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacjhu obejmuije:

* Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadizodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigacchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kmpijektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dgatéz
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot,

Ustawienie tymczasowego oznakowanidwigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
Optaty/dzierawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
Tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

*  Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa

e pionowych, poziomych, bariegwiatet,

e Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji odjazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

e Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pfazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawej.

10. Przepisy zwazane

Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 zpézm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budawch (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie pwgqewzarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz

1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze teehgim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z40 zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z#m zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publdziijednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz38D

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgofliavyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz, U. Nr 209, poz.1779).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oki#enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydania europejskich aprobat techniciangakresu i formy aprobat oraz typu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2p8z. 1780).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ia wrz&nia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i yorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progwam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnepraz ogloszenia zamawsgpgo dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd — montzowych, (tom 1, 11, I, 1V, V) Arkady, W-wa
1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Wsep

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane na podstawie projektu budowlanego modadjii punktu zbiorki odpadow problemowych (PZOP)
przy ul. Helskiej w Szczecinie.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3 Zakres roboét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
ziemnych wysipujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogiz

e Usunkcie warstw humusu,

Wykopy,

Podktad pod fundamenty piaskowy,

Podktad podposadzkowy piaskowy,

Zasypywanie wykopow,

Transport gruntu.

1.1.4. Okralenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materialy

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST. Poza tymi wymaganiami

nalezy uwzgkdnic:

e Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wysja.

*  Przy wykonywaniu wykop6w materialy nie wyptija poza przypadkiem, gdy koniecznedkie umocnienidcian
wykopu. Umocnienia te, w zaleosci od warunkéw, w jakich majpracowé to: deskowania petnezarowe,
$cianki szczelneicianki zakladane.

* Do wykonywania podktadéw pod fundamenty (tj. stiradamentowa masztu) najestosowa piasek.

» Do wykonania podktadéw podposadzkowych nglstosowa piasek.

« Do zasypywania wykopow mie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatygni bez
zanieczyszcze takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatdbw budowlanych, itp. z uveziglieniem wnioskéw
zawartych w opracowaniu geotechnicznym.

1.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas# mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny gpido recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sptgm zmechanizowanym nie jest diwe itp.),

e transportu mas ziemnych,

e sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

27



1.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Wybdgrodka transportu zatg od odlegidci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dlareymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarwinie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni& wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofieiv na osie i innych parametrow technicznycBrodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogging”

1.5.1 Zdjecie humusu

Teren w miejscu ustawienia masztu powiniert logzyszczony z humusu. Warstwa humusu powinria zoeta z
przeznaczeniem do pdiejszego uycia w miejscu zasypania wykopu wykonanej stopydhmentowej.

Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@a od gtbokoici jego zalegania, wysokd nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, $8Twskazana przez
Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu ¢pgstvania. Stan faktycznyelizie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca d&t@ania humusu powinny By
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetteayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikd
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

1.5.2. Wykopy

1.5.2.1. Sprawdzenie zgodoi warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodeyjne

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora nadzoru. W tym celu maleykona® kontrolny pomiar sytuacyjno — wysa@owy.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Roboty prowadzi zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Robotyrie. Wymagania ogdine”.

Roboty geodezyjne obejmuin.in.:

* W nawhzaniu do statej istniegej osnowy (jéli nie jest wystarczafa lub wymaga zmian) nalg wyznaczy
nowa lub uzupelniagca osnove robocz, ktéra kedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegbirjggo
elementow.

* W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjradery wytyczy¢ punkty gtowne i charakterystyczne
obiektu, przebieg osi, krawzie, zalamania itp., w takim zakresie, aby ulmdato to wytyczenie zaréwno
konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukdjiektu.

« W nawizaniu do geodezyjnej osnowy wysdkmwe] na terenie budowy i jegasiedztwie nalgy wyznaczy
odpowiedng liczbe punktow wysokéciowych (reperéw) w taki sposéb, aby nie zmienmlego potaenia i byty
chronione przed wplywem czynnikbw atmosferycznybhatego nalgy je umieszcza na trwatym elemencie
wkopanym w grunt i poza granicami projektowanegizktio, a rzdne ich okréli¢ z doktadnécia do 0,5cm.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontwhnie warunkéw gruntowych w naageniu do bada

geologicznych.

Przed rozpoazxiem i w trakcie wykopow naly wykonywa pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawranie

kotkow kierunkowych, taw wysolgziowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kidaiv wykopdw, niwelacj

kontrolrg rob6t ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno bywykonane z doktadrigig +5cm dla charakterystycznych punktéw zatamania.

1.5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesitosownie naspujacych bezpiecznych nachyile
skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
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e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisty nachyleniu 1:1,25

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipayby stosowane nagtujace zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegayym do gérnej krawdzi wykopu na szeroléai rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna Ky wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz tispadki umaliwiajace odptyw wéd

opadowych.

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampr@ez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem

bezpiecznych nachyie

« stan skarpy nafgy okresowo sprawdZaw zaleznosci od wysepowania niekorzystnych czynnikow.
Umocnieniascian wykopow vgskoprzestrzennych w zaleosci od warunkow w jakich maj

pracowd to: deskowania petne,zarowe, scianki szczelnescianki zaktadane. Rodzaj deskowania do wykopow

waskoprzestrzennych w zalgosci od kategorii gruntu i gbokadsci wykopu mana przyjmowd wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej wilgotsoi Giebokas¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1l dol bez deskowania
-1 wieksza nk 1 petne
I - v dol5 bez deskowania
I - v do 3 azurowe
" - v wi eksza ni 3 petne

Sciany zabezpieczaesiowniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkgigh

- grunt jest mato spoisty i skarpy gigpy duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest rdowve;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecZagrowadzenia prac ¥ciankach szczelnych.

1.5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngddcm.

1.5.2.4.Posipowanie w wypadku przegébienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o gruloi 20m pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powibyp@ usunéta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentow.

W przypadku przegbienia wykopu portiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza penppoziomu projektowanego
posadowienia naky porozumi€ sie z Inspektor nadzorem celem pedp odpowiednich decyzji.

1.5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem fundamentow.

Przed rozpoczxiem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkitadu natg prowadzé na catej powierzchni rGwnomiernie jedwarstws.

Calkowita grubéc¢ podkiadu - wg projektu.

Wskaznik zagszczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

1.5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkitadu natg prowadzé na catej powierzchni rGwnomiernie jedwarstws.

Calkowita grubéc¢ podktadu wg projektu. Powinna to dwarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

1.5.5. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét zieshnyak aby zabezpieozygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonania wykopéw i nasypow aby powsariom gruntu
nadawa w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewstiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvaleprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo za te czynsoi, jak rowniez za odwieziony grunt.
Odprowadzenie wad do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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1.5.6. Zasypywanie wykopow

1.5.6.1. Zezwolenie na rozpoeeie zasypek

Wykonawca mege przysapi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenigéktora nadzoru co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.5.6.2. Warunki wykonania zasypKi

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
$mieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonywane warstwami o gruba:

0,25m — przy stosowaniu ubijakéecznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowodartowymi ¢abami) lub gizkimi tarczami.

0,40m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz miniejszy ni Js=0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w spos6b nie powodey uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

1.6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny liyykonane zgodnie z normami.

1.6.1. Kontrola usunicia humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu.

1.6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowdi¢ wytyczenia robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu&mentowego podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar szerokmi wykopu ziemnego Pomiar stma, szablonem, tato diuggci 3m i

2 Pomiar szerolkwi dna wykopu poziomia lub niwelatorem, w odgpach co

3 Pomiar rednych powierzchni wykopu ziemnego 20m

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu Pomiar niwelatoremedizych w odstpach co
20m oraz w punktach atpliwych

Szeroka¢ wykopu ziemnego nie nze sk rézni¢ od projektowanego o wiej niz £10cm.

Rzedne wykopu ziemnego nie mpgie rézni¢ od rzdnych projektowanych o wtej niz -3cm lub

+lcm.

Pochylenie skarp nie mae sk rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o e niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

Nieréwndici powierzchni dna wykopu mierzoneda&8-metrovg nie mog przekraczé 3cm.

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog przekraczé+ 10cm.

30



1.6.3. Wykonanie podkiadéw

Sprawdzenie polega:

e przygotowanie podim,

e materiat uyty na podktad,

e grubd¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu,
e sposoéb i jaké zag:szczenia.

1.6.4. Zasypywanie wykopow

Sprawdzenie polega:

« stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubd¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,
e sposoéb i jaké zag:szczenia.

1.6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w specyfikacji powinny kyponownie
wykonane przez Wykonawma jego koszt.

1.7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

Jednostkami obmiarowymas

e Zdjecie humusu — [1m2 ]

*  Wykopy - [1m3]

e Podkfady - [1m3]

e Zasypywanie wykopéw - [1m3]

Transport gruntu - [1m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu

1.8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.
Wszystkie roboty olsfe specyfikag podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych.

1.9. Podstawa ptatnéci

Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

1.9.1 Zdjecie humusu

Cena 1 m2 wykonania robot obejmujeei¢ humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezim na odktad.

1.9.2. Wykopy

Placi st za 1m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

e odwodnienie i utrzymanie wykopéw z uwzgdhieniem wykonania umocnieniaian wykopu.

1.9.3. Wykonywanie podktadéw i zasypywanie wykopéw

Ptaci st za 1m3 podkiadu lub zasypki po zagczeniu .

Cena obejmuje:

« dostarczenie materiatow

- uformowanie i zagszczenie podkiadu lub zasypki z wyréwnaniem poveienz.

1.9.4. Transport gruntu

Pfaci st za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z gladnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:
» zaladowanie gruntu rgodki transportu
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* przewdz na wskazarodlegtc¢
* wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
e utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

1.10. Przepisy zwjzane

Normy

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagegdine.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

¢ PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaayaymbole literowe i jednostki miary.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesig& wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 20064.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtddwvlanych. Roboty w zakresie przygotowania terpod

budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2 BETONOWANIE

2.1. Wsep

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
betoniarskich ktére zostanwykonane na podstawie projektu budowlanego modacijii punktu zbiérki odpadow
problemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie betonu
i podbetonu oraz podktadow cementowych pod posaszbiekcie objtym kontraktem.

W zakres tych robot wchogiz

e przygotowanie mieszanki betonowej,

wykonanie deskowawraz z usztywnieniem,

uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddw.

2.1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

2.1.5 Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodsé z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy

2.2.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrdone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mdejszymi zmianami),

« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@ndndgci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.2.1. Cement

Rodzaje cementu
Cement z kadej dostawy musi spetniavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezaln

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiegotegystj. bez dodatkéw mineralnych.
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien kyumieszczony trwaty, wyray napis zawierapy dane:

e 0Oznaczenie

e nazwa wytworni i miejscownid

* masa worka z cementem

e data wysyiki
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e termin trwalgci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowd cementosamochody wypasse we wsypy umdiwiajagce grawitacyjne

napetnianie zbiornikéw i uszlzenie do wyladowania cementu oraz powinny pyzystosowane do plombowania i

WSypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN

147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1B&-3:1996

i PN-EN 196-6:1997

Dla cementu pochodzego z dostawy, posiadapgo atest z wynikami badlacementowni mona wykona tylko

badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

e 0znaczenie czasu gmania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNE26-6:1997

e 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

e sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé¢ w palcach i nierozpadagjych sé w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wylka niezgodn&¢ z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

Dla cementu pakowanego (workowanego) - skiady dewv@wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tereni

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgnykaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach)

Dla cementu luzem - Magazyny specjalne (zbiornikalosve, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemerzieniy zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli

objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).

Podiaa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceacement przed

$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecg cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwpnglgest od miejsca przechowywania. Cement nieaviné uzyty do

betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosiéddach otwartych

e Po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdev przypadku przechowywania w skltadach zaretyaih.

« Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozrénienie.

2.2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinnogscharakteryzowastatdcia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mukgé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unooym i
czystym podtau w sposob unieniiwiajgcy mieszanie i

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymaitag¢ badaa przezsciskanie w cylindrze zgodrez wymaganiami normy
PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawaié€ podziarna nie powinna przekra¢z8%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by wieksze nk: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznetgmentu 3/4 odlegisi w swietle
miedzy prtami zbrojenia l2acymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30, B25 nale stosowa wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym
wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcegosid warunkiemze zostaty zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiagego, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

* zawart@¢ pytow mineralnych — do 1%,

* zawartd¢ ziaren nieforemnych (tj. wydhonych ptaskich) —do 20%,

» wskanik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

e nasikliwo$¢ — do 1,2%,

e mrozoodporné& wedtug metody bezgeedniej — do 2%,

« mrozoodporné& wedtug zmodyfikowanej metody bezpedniej — do 10%,

34



» reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohgwavickszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

e zawartd¢ zwigzkow siarki — od 0,1%

e zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

e zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznkdp kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartag¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

* do 0,25 mm 14+19%,

* do 0,50mm — 33+48%,

* do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

e zawart@¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

e reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohdnwawviekszenia

wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartd¢ zwigzkow siarki — 0,2%,

zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi hypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

e o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

e 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B-06714.12,

* o0znaczenie zawartoi grudek gliny, ktére oznaczaegpodobnie, jak zawar§é zanieczyszczeobcych,

e 0znaczenie zawartoi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla idej partii kruszywa wynikéw jego petnych badeg

normy PN-B-06712 oraz wynikbw badania specjalnegotyalace reaktywnéci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodné& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-26ddycie

takiego kruszywa m@ nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie luldashe odpowiednich frakcji

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Najeprowadzé biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaglgmaganiom normy PN-88/B-32250.
Jezeli wode do betonu przewidujeestzerpa z wodocagdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

Przewidziano wykorzystanie naptijacych betonéw:

e B-10 dla podbetondw i podktadow;

e B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentu maszttyty fundamentowej budynkéw magazynowych;

e B-25 posadzka budynkéw magazynowych.

Beton do obiektéw kubaturowych izgnieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

* nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

e mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20% po
150 cyklach zameania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczeln& — wieksza od 0,8 MPa (W8),

e wskanik wodno — cementowy (w/c) — madwnniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinienuystalony zgodnie z nommPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsio

wody zapewni szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopowe

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betoniowwymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubedaloasy déwiadczalnie powinien odpowiada

najmniejszej jamisKei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnachjgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlgdna urabialngé

przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz powinnd ycksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansis¢pujaco:

ez ustalonym skladem kruszywa grubego wykonujekika (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teaanie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawigragh r&zna, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

e za optymalna il& piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gzszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sinajwiekszz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do agzania wskanika w/c charakteryzagego mieszark

betonovy nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznaczg sia podstawie uzyskanych wytrzymsdo

betonu z mieszanek o adych wartgciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
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wykonanych ze stosownych materiatéw. Dla teoretggonustalenia warfoi wskanika w/c w mieszance nna

skorzysta z wartdgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Najwieksza ilég¢ cementu nie powinna przekra¢zgb0kg/m3 w betonach pamij B35,:

Przy projektowaniu sktadu mieszanki zagczanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych

(srednia temperatura dobowa niezsza nk 10°C)$redng wymagal wytrzymatd¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako

réwng 1,3RbG.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoélsienions wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekracz&

e wartaici 2% - w przypadku niestosowania domieszek napweégcych,

e wartaici 3,5+5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiusskywa do 16mm,

* wartaici 4,5+6,5% - dla betonu namenego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBRI6250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszankeprowadza gipodczas projektowania jej skladu i rgostie

wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

* metod Ve-Be,

* metod starka opadowego.

Rdznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi w normie PN-B-06250 nie

moa przekraczé&

e+ 20% wartdci wskanika Ve-Be,

e +10mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB206250) trzeba dokodaaparatem Ve-Be. Dla konsystenciji

plastycznej K-3 dopuszczegsia budowie pomiar przy pomocy gka opadowedo.

2.2.4. Materialy do wykonania podbetonu

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymaigebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu ngciskanie.

2.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

Roboty mana wykonyw& przy pomocy dowolnego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dgzato
musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikbw powinmalbyw& sie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanekayadtosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z butawami o estotliwosci
6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

2.4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.

2.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki &tonowej,

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszka). lld¢ ,gruszek” naley
dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzetinieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awaningchodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonovezpa
wykonywa: przy pomocy pompy do betonu lub innygbdkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy ni:

e 90 min. — przy temperaturze +15°C,

e 70 min. — przy temperaturze +20°C,

e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

2.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aexgpprojekt organizacji i harmonogram rob6t uveztyliajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty budowlane.

2.5.1. Zalecenia ogdine

Rozpoczcie robot mae nasipi¢ w oparciu o szczegbtowy program i dokumengaechnologicza (zaakceptowan
przez Inspektora nadzoru) obejauy:

e wybor skladnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

spos6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposoftezknia betonu w przerwach,

spos6b pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania, powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdweykonania

wszystkich robét poprzedzajych betonowanie, a w szczeg&lao

prawidtowas¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysté¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniaych wymagam wielkos¢ otuliny.

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej.

prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych itp.

e prawidtowadi¢ rozmieszczenia i niezmiento ksztaltu elementéw wbudowywanych w betogokonstrukcg
(kanaty, wpusty itp.)

e gotowai¢ sprztu uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06290:8BN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzienego wpisem do dziennika

budowy.

2.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wi wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji beton

ktéry maze zapewni zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wylcznie wagowo z

doktadndcia:

e+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny kgysprawdzone co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinncsiwzgkdniat koreke zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikéw powinnoesbdbywa& w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Czas migiszaaley ustali

doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe opranianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasggb. Przy stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy ogid. Mieszanki betonowej nie naje zrzuc& z wysokdci
wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy wysckaa jest weksza, nalgy mieszank
podawa za pomog rynny zasypowej (do wysoka 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do \wyé&d 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwezdhiat nastpujace zalecenia:

* w fundamentach mieszagbetonovy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagyu pompy, bdz tez za
posrednictwem rynny , warstwami o grudmd do 40cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi;

e przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovd nalery uklad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
pitytach grubéci wiekszej od 12cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki:

e wibratory wgkbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy nie wgkszej ni
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lggcymi w ptaszczynie poziomej;

e podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora;

* podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8cm w warstw poprzedri
i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmodpawoli w stanie wibrujcym;

* kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promierskntecznego
dziatania wibratora; odlegi¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

e belki (taty) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plytmpstow i
charakteryzowési¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub keflata) wibracyjra w jednym miejscu powinien wyndgsi
od 30 do 60s;

e zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykbe 20 do 50cm w kierunku gbokasci i od 1,0 do 1,5m
w kierunku diugéci elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawatly martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc Inspektorem

nadzoru.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z Inspektorem nadzoru, a w
prostszych przypadkach mua st kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvawinna by starannie przygotowana do patenia betonu
stwardniatego zeswiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, oraz zwihie wod. Powysze zabiegi naly wykon& bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gserzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowar@gpowinno si
odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest ysza
niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przeks& 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nale unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest wczgejsze przygotowanie
odpowiedniego ©wietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo Robo6t i dostateczneunkir bezpieczistwa

pracy.

2.5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszaki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wylacznie w temperaturach nie zszych nk plus 5°C, zachowsg
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@adioco najmniej 15MPa przed pierwszym zamagzigm.
Uzyskanie wytrzymakzi 15MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samsgunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W watjowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz vajg@ia temperatury mieszanki betonowej +20°C w ithw
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememedontrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza nz 35°C.

2.5.4. Pie¢gnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca e siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia xgyej nz + 5° C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpocac pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowad#ija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8i
razy na dob).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, izegej , beton nals polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diie
co najmniej 1 raz w nocy , a w ngsthe dni jak wyej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ ¢lyronione przed uderzeniami i drganiami przynagindo chwili
uzyskania przez niego wytrzymabd nasciskanie co najmniej 15MPa.

2.5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow obowaduja nastpujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie mashy¢ gladkie i réwne, bez zadlien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

* pekniecia i rysy g niedopuszczalne;

* rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagjowinna odpowiadawymaganiom normy PN-
69/B-10260; wypukiéci i wgtebienia nie powinny bywieksze nz 2mm.

Ostre krawdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny¢hbgszlifowane. Dotyczy to szczegllnie krglzi pokryw

chodnikowych przy jezdni stanoggych kravezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje speggn

wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowardmskrukcji naley wszystkie wystajce nierdwnéci

wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpanio po rozebraniu deskoiwaWyklucza s¢

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetiasgpujace warunki:

zapewnig odpowiedn sztywng¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnig jednorodr powierzchng betonu,

zapewnia odpowiedn szczelnéc,

zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

« wykazywa odpornd¢ na deformag pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngczieskowa mazna wy¢ desek z
drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalna grub® desek 32mm. Deski powinny ®yednostronnie strugane i
przygotowane doatzenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie ma zastosowapofaczenia na pidro i wpust nale
uszczelnt szczeliny pormidzy deskami tamami z tworzyw sztucznych albo pianiNalery zwr6ck szczeg6la uwag
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na uszczelnienie stykévcian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic. Sfazowania nale
wykonywat zgodnie z DokumentacpProjektovy.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuialicrur, faczniki nalery wykona wg wymaga Dokumentacji
Projektowej.

2.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.

2.6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymaléci betonu wbudowanego w konstrukapalery w trakcie betonowania pobiérgrobki
kontrolne w postaci kostek sméennych o boku 15 cm w ioi nie mniejszej ri:

e 1 prébka na 100 zarobow,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,

e 3 prébki na dob,

e 6 probek na pagibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowari nasfpnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z nay®N-B-06250. Jeeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymalai¢
nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malprzeprowadzi badania probek wyelych z konstrukcji. Jeeli
wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nafg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
nie spetnienia warunku wytrzymafo betonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsuzasadnionych
przypadkach, za zgadnspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w i&rp&niejszym, lecz nie dieszym niz 90
dni. Dopuszcza ei pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygmtobetonu nasciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu, naley pobra& przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz kvesie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie skladnikbw betonu, sposobladdnia i zagszczania - po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o takie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Prébki
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batda wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nadiwos¢ zaleca si
réwniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodpornii betonu, nalkey pobra& przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 rabpkeesie
betonowania obiektu oraz k@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaabetonu - po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lgkednicy probki 100mm. Prébki nede przechowywa w warunkach
laboratoryjnych i badaw wieku 90 dni zgodnie z nogTPN-B-06250. Zaleca sbad@& mrozoodpornéé na probkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody gragszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezanfigh dan
parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadz w wieku 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelnii sprawdza si pobieragc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiek@agzo
kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongigabetonu — po 6 prébek regularnych o gégbaie
wiekszej ni 160mm i minimalnym wymiarze boku Iusednicy 100mm. Prébki przechowywaalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaw wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza $iadanie wodoszczelsa na prébkach
wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych narmPN-B-06250, a taie gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowé plan kontroli jakdci betonu
dostosowany do wymadiaechnologii produkcji. W planie kontroli powinny® uwzgkdnione badania przewidziane
aktualry norme i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczte potwierdzenia prawidtovioi zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

» badanie sktadnikow betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

» badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

punkt wg normy termin lub czstas¢

rodzaj badania metoda badania wg

PN-88/B-06250 badania
5 g czasu wazania PN-EN 196-3:1996
88 2 zmiany obgtosci 3,1 PN-EN 196-3:1996
° obecndci grudek PN-EN 196-6:1997 | .\ oy
o © sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 uzlz/ciem kagej
= % ; ksztalu ziaren PN-EN 933-3 dostarczonej partii
g S| T N zawartgci pytow 3,2 PN-EN 933-9
SE S| @2 zawartgci zanieczyszcae PN-B-06714/12
8 g 2 wilgotnosci PN-EN 1097-6 .
o przy rozpoceciu
badanie wody 3,3 PN-B-32250 robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszcze
badanie dodatkowe domieszek 3,4 PN-B-06240

aprobata techn.

przy rozpoczciu
robét
konsystencji 4,2 PN-B-06250 przy projektowanil
recepty i 2 razy na
Zmiare robocz

urabialngci 4,2

badania
mieszanki
betonowej

zawartgci powietrza 4,3

po ustaleniu recepty|i

wytrzymalai¢ nasciskanie na probkach 51 PN-B-06250 po wykonaniu kadej
partii betonu
QL 5 wytrzymatai¢ nasciskanie — badania PN-B-06261 w przyp_adk_ach
c c L 5,2 technicznie
< o nieniszcace PN-B-06262 !
=R uzasadnionych
o9 nasakliwos¢ 5,2 po ustaleniu recepty
mrozoodporné& 5,3 3 razy w okresie
PN-B-06250 wykonywania
przepuszczalnigé wody 5,4 konstrukcji i raz na

5000 m3 betonu

2.6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowaiwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przeddeaniem,
sprawdzeniu stateczéw deskowania,

sprawdzeniu szczeldo deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowadi@dkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzaaskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym paknia gérnego poziomu deskowania.

2.6.3. Tolerancja wykonania

2.6.3.1. Wymagania ogélne

Rozr&nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaldtase tolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktidzenia niezawodroi konstrukcji o powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcjnarakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i element@wipny by mierzone w stosunku do osi poghych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryaegch se z osiamiscian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowawartdci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchiyleeharakterze systematycznym nglpodjé dziatania korygujce.

2.6.3.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robo6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnove geodezyja
stanowsce przestrzenny uktad odniesienia do élerdia usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnieommami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

40



2.6.3.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtdianie nie powinno kywicksze ni:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddumes stosunku do poziomu pozycyjnego nie powingé b
wieksze ni:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

2.6.3.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezrego elementu nie powinnodwieksze ni:
+ 0,04 li lub 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion oweinno by wieksze ni:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipofaczei nie powinno by wigksze ni:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

2.6.3.5. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowane] Wwmgtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinng b
wieksze ni:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgasyierzchni na odcinku 2m nie powinnydwieksze ni:

15mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m pdavinny
by¢ wieksze ng:

5mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewgigbnej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny lyeksze
niz:

6mm przy klasie tolerancji N1

4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o déggd (w mm) powoduice jego skénos¢ (odchylenie od

obrysu ) w ptaszcznie nie powinny by wieksze ni:

L/2100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny lyieksze ni:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

2.6.3.6. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw iaglek nie powinny bywieksze ni:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

2.6.3.7. Podkiady pod posadzki

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzay, w dowolnym miejscu podkiadu, nie meoprzekracza
5mm na catej diugwmi taty kontrolnej o diugéci 2m.

2.7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.
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2.7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenigdioprzedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie peo#t seé rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od
6cma2.

2.8. Odbidr robaot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

2.8.1. Zgodndé robét z dokumentaci projektowa i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacg technicza oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

2.8.2. Odbidr robdt zanikajcych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientikdowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.8.3. Odbiér kaacowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodeienniku budowy zaki@zenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dagpych tych robét zawartych w umowie.

2.9. Podstawa pfatnéci

Ogodlne zasady dotyeze podstawy ptatrigi podano w ST.

2.9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

zakup i dostarczenie niegtinych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania i pokryciesgodkiem antyadhezyjnym,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnach,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkbgen otworéw, jak rownie osadzenie potrzebnych
zakotwier, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostow,

usungcie niedoskonakei powierzchni,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecielabych wlasnécia Wykonawcy materiatow rozbiérkowych,
wykonanie i dokumentagjniezkednych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez Spigegie lub
zleconych przez Inspektora nadzoru.

2.10. Przepisy zwjzane

Normy

* PN-B-01801 Konstrukcje betonowesdlbetowe. Podstawy projektowania.

* PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbwvetepochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegoytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeniezyytataici.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengiczzementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczeniaucz@gania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenisag@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfekesci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowerélbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06261 Nieniszegce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultwigkowa badania wytrzymasoi betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronztgdadania wytrzymadoi betonu na
$ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéeme ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezi@mistgci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartdci pyldw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskk ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych switsosci kruszyw. Oznaczenie egtasci ziaren i
nasakliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatd@ciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczania

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarogiaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z alowych. Ogdlne badania
oraz eksploatacja.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. gtiza. Ogoélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowanianvagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-ISO-9000 Normy dotyaze zaradzania jakécia i zapewnienie jakii.

Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. ors&é&wa 2003, 2004r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddawvlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3 I[ZOLACJE

3.1. Wskp
3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji
ktore zostam wykonane na podstawie projektu budowlanego modaciii punktu zbiérki odpadéw problemowych
(PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celuwykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej posadzki budynkéw magazynowych.

3.1.4. Okr&Slenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyegce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.4.2. Materialy

3.2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@godndci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Izolacje nie powinny dziata destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywadostatecza odporndé w

srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejania materiatéw, okilena wg metod bada

podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny hkiy pakowane, przechowywane i transportowane w spasgsitazany w normach

paistwowych swiadectwach ITB i instrukcjach technicznych.

3.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Przewidziano zastosowanie rgmtjacych izolacji posadzki:
Geomembrana PEHD gr. 0,75mm - syntetyczna foliaomgka z tworzywa termoplastycznego o bardzo niskiej
przepuszczalnmi, stosowana jako bariera uszczelmaj

3.3. Sprat

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgtz zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
zawartymi w instrukcjach technicznych.

3.4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.
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3.5. Wykonywanie robot

3.5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

Wykonane izolacje powinny stanowicagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzieday budynki i budowle od
wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny $cisle przylegg do izolowanego podkiadu. Podklad pod izolacje mpasvi by trwatly,
nieodksztatcalny i przenasiwszystkie dziatajce na obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by
réwna, czysta i odpylona.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wsipblkprzewodow instalacyjnych i elementow konstrykggh
powinny by uszczelnione w sposéb uniediwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.

Wykonanie izolacji powinno kiyzgodne z zasadami podanymi w ich instrukcjachrtieamych.

3.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Geomembrana PEHD

taczenie geomembrany wykonywaoprzez zgrzewanie. Zgrzewania dokonugeuszadzeniami, ktore posiadapwa
rézne systemy podgrzewania folii w miejsaczenia. W pierwszym podgrzewa $olie poprzez nadmuch ggrego
powietrza kierowanego metalawlysz w zakladkowe palczenie folii. W tym sposobie folia grzana jest ggym
powietrzem i rownoczmie metalow dysa, po ktorejslizgaja sie powierzchnie folii. Nadmuch gatego powietrza
powoduje réwnie wydmuchiwanie pytow, ktdre wygbuja szczegdlnie wtedy, gdy prace realizowanena suchej
ziemi. Uradzenia do zgrzewania foliado samojezdne zgrzewarki, wykoacg jedm zgrzeir lub dwie zgrzeiny z
kanatem prébnym. Zalecaesiastosowanie zgrzewarek z systemesgtej kontroli wykonywanych zgrzein.

Izolacje naley uktada& w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachenyistatb czasowym). Prace wykonyévae
szczegllnp ostraznoscia, aby nie dopéci¢ do uszkodzenia folii. Wszelkie prZeja naruszajce szczeln& izolacji z
folii nalezy dodatkowo uszczeléiw sposéb przewidziany przez producenta folii. Viypadku zaistnienia uszkodzenia
izolacji, do naprawy naly uzywaé¢ tego samego materiatu. Ponad zniszczonymi fraggna@inbaley zalazy¢é nowa
warstve.

Prace zwizane z 4czeniem musg wykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie przeszkolenie. ¥dego dnia
przed rozpoczxiem prac zwgzanych ze zgrzewaniem i spawaniem ngusy wykonane prébne zgrzewania w celu
uwzgkdnienia warunkéw atmosferycznych wemtijgcych w danym dniu na budowie, a posiadggh istotny wplyw
na parametry procesu zgrzewania: tempegatimas i docisk.

3.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producentaw@dczeniem o jakii lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budevbez dokumentow potwierdzalych przez producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentag projektows oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi #éesi wytworcy. W przypadku zastrzeh
co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta powinien¢byn zbadany
zgodnie z postanowieniami normy nséwowej. Nie dopuszcza esistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych,
ktérych wigciwosci nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3.7. Wymagania przy odbiorze

Kazda warstwa izolacji powinna stanawjednolits, ciagta powtoke, przylegagca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utaonej warstwy izolacji.

Wystepowanie zluszcze zaciekOw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartéciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszcealn

Chodzenie, jedzenie oraz skladowanie materiatdw i natzi bezpdérednio na utaonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

Whpusty podtogowe powinny odpowiatdavymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-864834 lub PN-
63/H-74085 i by osadzone bezpgmednio w plycie posadzkowej. Warstwy izolacji pomynby wprowadzone do
korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z niwtagpzone.

Rury przewodace ciecze i gazy o temperaturzesziej nz 60 0 C powinny by przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie ¥eianie. W przypadkach gdy rury przeznaczopeds przewodzenia cieczy lub gazéw o
temperaturze wyszej niz 60 0 C - pomddzy rum i tuleja powinna by ulozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje
powinny by wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o géabnie mniejszej ri 5 mm.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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3.8. Obmiar roboét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.

Jednostl obmiarov rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych na budowie.

3.9. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem rob6t wykozeniowych.
Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

3.10. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

Placi st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podén

zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

3.11. Przepisy zwjzane

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. orsaé&va 2003, 2004r.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich. Czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

+ Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publjgdn W. Goliski, A. Krupa, K. Stékiewicz. Warszawa
20065r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4 KONSTRUKCJE STALOWE

4.1. Wsep

4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych ktére zostanwykonane na podstawie projektu budowlanego modaciii punktu zbiorki
odpadow problemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w&=minie.

4.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3 Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta elementéw konstrukcji stalowych dla przedmiotowegaktu.

Wykonawca spoerddzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatopezwalajce Producentowi na pagie
wytwarzania elementéw scalonych.

4.1.4 OkraSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. Materialy

4.2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@ndndgci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

4.2.2. Stal konstrukcyjna

4.2.2.1. Wymagania ogoélne

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali St3SXnielety spawaelektrodami ER-146.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletherkonstrukcji stalowych powinna odpowigdaymaganiom
norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-HN2I7-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcjialstvych powinny ponadto odpowiatlanasgpujacym
wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i Zwiadczenie odbioru,

e odpowiad@& wymaganiom wiéciwych norm,

e miec state ocechowanie,

* mie¢ wybite znaki cechowe.
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4.2.2.2. Wtasnéci mechaniczne i technologiczne

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe.

e Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderws

« Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne ppzostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ighniecia
widoczne gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiwalcowania, wkcenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd sa dopuszczalne jeli:

* mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

* nie przekraczaj0,5 mm dla walcéwki o gruloi od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grudm wieksze;j.

4.2.2.3. Odbiér stali

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinief by
zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

e znak wytworcy

e profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

«  znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

4.2.2.4. Odbiér konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbkonstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytworni,ze usterki w czasie odbiorow edizyoperacyjnych zostaty usgig.
Cechownie farlp na elemencie.

4.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stawej

4.2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpada zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz bgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 8504-2:2002.

4.2.3.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiatlazaleceniom podanym w kartach technicznych stosgelarzestawow
malarskich oraz hiyzgodne z normami PN-EN 1SO 12944-1:2001, PN-EN 12944-15:2001.

Po oczyszczeniu elementéw (stapazystdci ,2") nalezy wykona nastpujace powtoki.

- farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70&ymbolu wg SWW 7221-004 -dwie warstwy;

- emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowanianabsyu wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy.
Calkowita grubé¢ powtoki 150 mm.

Rozpatrywa tacznie z ,, Instrukcj zabezpieczenia przed kora#onstrukcji stalowych za poma@owtok malarskich
— KOR-3.

Produkty przechowywaw warunkach suchych, w temperaturze pgsyyera.

4.2.4. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirodpowiadé@ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych ER-146 wg

PN-91/M-69430. Elektrody ER-146 0 elektrodysrednio otulone przeznaczone do spawania konstrskajpwych

naraonych na obeaizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

» z&wiadczenie jakéci,

* spei& wymagania norm przedmiotowych,

« opakowanie, przechowywanie i transport winny godne z wymaganiami obagujacych norm i wymaganiami
producenta.

e drut spawalniczy powinien odpowiatdarymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowéadaymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.
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4.2.6. Skladowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budgvowinny by wytadowywane dwigami. Do wytadunku mniejszych
elementéw, mgna wy¢ wyciggarek lub waignikéw. Elementy @izkie, dtugie i wiotkie nalgy przenost za pomog
zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem.

Elementy ukfada w sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powiby w miar
mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nale rejestrowé konstrukcje niezwiocznie po ich naflgj, segregowai uklada& na
wyznaczonym miejscu, oczyszézaenaprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalezy uklad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i loé desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegl 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotazenie pionowe skltadowav tym samym potgeniu.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

taczniki, sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

4.2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzglem:

+ jakosci materiatdw, spoin, otworéw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkadze czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikddouy.

4.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

4.3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywac¢ zurawi, wyciagarek, awignikéw, podngnikow i innych uradzeh.
Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze technicznym powinng by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyapi do ich eksploatacii.

4.3.2. Sprzt do zabezpieczenia antykorozyjneqgo konstrukcji stawej

Roboty zwizane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukggarby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego spetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét

4.3.3. Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unziwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologspawania i dokumentacj

konstrukcyjr. Spadki nagicia pgdu zasilajcego nie powinny by wieksze jak 10%. Eksploatacja sgiz powinna

by¢ zgodna z instrukagj

Stanowiska spawalnicze powinnyéydpowiednio urgdzone:

e spawarki powinny stana izolupcym podwy:szeniu i by zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych,

e sprzt pomochiczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

e stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane snadki transportu powinny odpowiaélavymogom skrajni i by trwale

mocowane, aby w drodze nie ulegly zgeni, odksztalceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zaldu transportowania i
roztadunku nie powinien powodowgpowstania nadmiernych deformacji, ngfmn uszkodzé. Elementy wiotkie
powinny by odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedefozmowaniem.
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4.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

4.5.1. Ckcie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu paciu.
Miejscowe nierownéci zaleca s wyszlifowat.

4.5.2. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gicia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepaeinny wysapic rysy i pekniecia.

4.5.3. Zabezpieczenie przed korogj

Roboty prowadz zgodnie z normmPN-EN ISO 12944-7:2001

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robéiima se miesci¢ w granicach +5°C do +25°C ibg 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotéavzgledna powietrza nie powinna ébwigksza ni 80%.

Powierzchnie stalowe powinny &yoczyszczone i odttuszczone zgodnie z olaujacymi normami i zaleceniami
producenta zestawu malarskiego, a¢mse zagruntowane za pomairodkdw gruntugcych.

Warstve nawierzchniow wykona za pomog materiatow bdacych elementem danego zestawu malarskiego.
Metody nanoszenia powlok malarskich:

« malowanie pdzlem,

* nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie.

Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinnylydebrane przez Inspektora nadzoru.

4.5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stavej

Roboty powinny by wykonywane przez wyspecjalizowgfirme i przeszkolony zesp6t wykonawczy.

4.5.4.1. Przygotowanie podiza

Powierzchnie stalowe powinny &yczyszczone i odtluszczone zgodnie z olaujscymi normami i zaleceniami
producenta zestawu malarskiego.

4.5.4.2. Warunki obrébki

Temperatura otoczenia przy naktadaricenym powinna b§> +10°C, natomiast przy natryskiwaniu+12°C.
Temperatura stali powinna wynésio najmniej +5°C.

Pomieszczenia, w ktérym przeprowadzane psace malarskie muszby¢ w miake mazliwosci suche i dobrze
przewietrzane.

4.5.4.3. Wykonywanie powtoki

Przed uayciem farby dobrze wymiesgza Wszystkie kolejne warstwy nanésbardzo starannie. Naig doktadnie

przestrzegg podanych przez producenta zestawu malarskiegamainych grubéci warstw mokrej i suchej powtoki
malarskiej oraz czaséw schaia przed natzeniem nasipnej warstwy. Czas schitia zaleny jest w daym stopniu od

temperatury otoczenia i wilgotém wzglednej powietrza. Kada warstwa nagpna mae by natazona dopiero wtedy,
gdy wilgotna¢ poprzedniej nie przekracza ok. 12%.

Metody nanoszenia powlok malarskich:

* malowanie pdzlem,

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora nadzoru.

4.5.5. Skltadanie zespotéw

Czesci do skladania zespotéw powinnydgzyste oraz zabezpieczone przed karep najmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymagadoktadndgci
zespotow.

Polczenia spawane:

50



Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefcik 15mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylkiypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stoéoweawieksz od 1,5mm.

Wykonanie spoin:

Rzeczywista grulkig spoin mae by wieksza od nominalne;j:

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsa:

- 0 5% - dla spoin czotowych

- 0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza gi miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarslijavady te mieszcz sie w granicach grubiei spoiny.
Niedopuszczalneagpekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak obrdbka spoin, ppietoe grani, wymagantechnologt spawania mze zlecé
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

Spoiny szczepne powinny dyvykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konlatgjne. Wady zewgtrzne spoin
mozna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmiers ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze
nalezy usuny¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

4.5.6. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacijtechnicza i przy udzialesrodkow, ktore zapewai osagniecie
projektowanej wytrzymakzi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcjpl&ne elementy meg
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateé@relementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

e sprawdzé stan podiaa,

< linie odniesienia radnych obiektu,

e poroéwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.

Przed przysipieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstatych podczas transport
sktadowania.

4.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz wymaganiami grodni

powyzej.

4.7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.
Jednostl obmiarows jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcijicsteej jako catdci.

4.8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikaci technicza oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientikdowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumengacj
projektows i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkau roboét.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotyaeze podstawy ptatrigi podano w ST.
Cena jednostkowa obejmuje:
1. Wykonanie konstrukcji jako caiai:
*  prace przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonaoiedt,
badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,
scalenie elementdw i ich spawanie,
przygotowanie podim i zabezpieczenie konstrukcji przed kogozj
wykonanie niezbdnych pomiaréw i badewymaganych przez SST lub zleconych przez Inspakiadzoru,
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e gromadzenie wynikow przeprowadzonych biada
2. Transport konstrukcji:
e zatadunek konstrukcji n&xodki transportu,
e przewiezienie konstrukcji z wytwérni na plac budowy
e roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na bu@owi
e usunkcie uszkodze powstatych w trakcie transportu.
3. Monta konstrukciji:
e prace przygotowawcze,
monta rusztowa i pomostow roboczych,
monta wskpny z regulagj geometri,
state zespolenie elementdéw przez spawanie,
wykonanie innych patzex (nasruby),
usunkcie ewentualnych usterek,
demonta ewentualnych rusztowia pomostéw roboczych,
uporzdkowanie miejsca robot,
4. Wykonanie niezidnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez Inspektoraaragdgromadzenie
wynikow przeprowadzonych pomiaréw i bada
Cena zawiera réwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

4.10. Przepisy zwizane

Normy

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

« PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunktheiczne

dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Zs&li, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systafftowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokotaer kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cawhnie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 #owniki r6wnoramienne i nierownoramienne ze stahétrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierdwnoramienne e stalngiwukcyjnej. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.

« PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawkagtwniki rownoramienne i nierdwnoramienne e stalhgmukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

e PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

e PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

¢ PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkteé ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstijokcih
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniziostawy.

¢ PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkteé ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrijokcih

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wyrpiewielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte.

PN-1SO 1891:1998ruby, wkrety, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 GZci zlaczne. Ogoélne wymagania dleub, wkretdw, srub dwustronnych i naktek.

PN-82/M-82054.2Gruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2008ruby z tbem sz&iokatnym. Klasa doktadrizi A i B.

PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem so@katnym.

PN-91/M-82341Sruby pasowane z tbem sziokatnym z gwintem krotkim.

PN-91/M-8234Xruby pasowane z tbem sziokatnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki algte dosrub, wkretow i naketek ogdlnego przeznaczenia. Uklad ogolny.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowesdawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohnglodo spawania i napawania stali. Ogélne wymagania

badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawaniatyDelektrodowe, druty i pty do spawania tukowego

stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tokiaytym.

PN-7/M-69356 Topniki do spawaniazlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtatalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni.e€&z1: Zasady ogolne.
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* PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw.
Metody przygotowania powierzchni. &% 2: Obrdébka strumieniowo $eierna.

e PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomg®chronnych
systeméw malarskich. €& 5: Ochronne systemy malarskie.

e PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozj konstrukcji stalowych za pomg®chronnych
systeméw malarskich. €& 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Inne

« Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. orsa&ava 2003, 2004r.,

« ,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publigzh”, W. Goliski, A. Krupa, K. Stékiewicz, Warszawa
20065r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-58CIANY | STROPODACH

5.1. Wskp

5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze wznoszenierrian i stropodachu ktére zostamwykonane na podstawie projektu budowlanego
modernizacji punktu zbiérki odpadéw problemowycE () przy ul. Helskiej w Szczecinie.

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3 Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot
zwigzanych ze wznoszeniegnian i stropodachu wygbujacych w obiekcie.

5.1.4. Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.1.5 Ogdlne wymagania dotyegce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie zewetrzne elementy stalowécian i stropodachu powinny bykompatybilne pod wzgtem koloru i
odcienia oraz spetnfavszystkie wymagania podane w dokumentacji tecimaiczSST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienge wszystkie materialy i elementy skladowgld kompatybilne ze
wszystkimi pozostatymi orazeba spetniaty wymagania odéoie wykonania, zgodrigi z zamdwieniem.

Wszystkie materialy, elementy skiadowe i podzespobsz by¢ w peini zgodne z polskimi ustawami i wymogami
przepis6w. Nalgy uzyska& Certyfikaty ITB i wszelly konieczm dokumentag wykazupca zgodndé systemu z
polskimi normami i prawem polskim. ieWykonawca stwierdzize jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji
lub rysunkéw w dokumentaciji projektowej sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisactawach powinien
powiadomé o tym Architekta i Inspektora Budowy.

Sciany i stropodach powinny spettiavymagania konstrukcyjne dotyme wytrzymatéci na dziatanie wiatru i
obcigzen statycznych. Rodzaje oleen, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycinymataenia do oblicze
stycznych podano w PN-84/B-03230.

5.2. Materialy

5.2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padenST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@ndndgci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
Zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

5.2.1Sciany zewretrzne i stropodach

Sciany i stropodachduna wykonane z blachy trapezowej TR18 powlekanej pewiakrylona. Budynek PM-1 kolor
z0ky, budynek PM-2 kolor zielony.
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5.2.2. Magazynowanie i okres skladowania

Wszystkie materiaty, elementy skladowed$p zachowane w czystoi i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniami
przez caly czas trwania prac.

Blachy magazynowaz zachowaniem lekkiego spadu wzdkrawedzi bocznej, aby woda opadowa mogta po nich
swobodnie sptywa

Blachy magazynowane na otwartej przestrzeni ayaldoktadnie zabezpiecgzyprzed deszczeminiegiem, silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidlowego zabezpieczenia blach najlegtiefowa tekstylne plandeki (zabraniaestosowania w tym celu
folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzgédnie unik& gromadzenia siwody pomedzy blachami, poniewamaze to, w dieszym okresie czasu,
spowodowa uszkodzenie blach.

Podiae, na ktdrym ustawioneella pakiety blach musi kyréwne i utwardzone, aby nie spowodéwawatych
uszkodzé blach.

Czesciowo rozpakowane pakiety blach nglekazdorazowo zabezpiecéyprzed opadami atmosferycznym i silnym
wiatrem.

5.2.3. taczniki
Nalezy stosowa taczniki zalecane przez producenta blach (odpowiedisig#odzaju i grubgi blachy, grubéci scianki

podpory, rodzaju podi@ do jakiego bda mocowane blachy).
Mocowanie blach do podkonstrukcji zalecaizy wyciu facznikbw samowiergcych.

5.2.4. Materialy uszczelniajce

Materiaty uszczelniage powinny by kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktuykonczeniami.

Materialy uszczelniage naley stosowdé przestrzegap instrukcji producenta materiatdbw uszczelgigch w
odniesieniu do wielkéei spoiny, ogranicag podtaza, mieszania, czyszczenia, przygotowania powielizclaktadania
podkiadu i naktadania samego materiatu.

Nie naktadd materiatdw uszczelniagych na mokre podi@ i przy temperaturze 2szej niz zalecana.

Wykonawca powinien przedstatvicertyfikaty materialtdw uszczelnigych, stwierdzajce, ze producent sprawdzit
wszystkie parametry materialow uszczelgigrh i stwierdzit ich przydatrié do zamierzonego celu, kompatybist
powierzchniami, z ktérymi majmie¢ kontakt i nie powodowanie ich przebarniie

5.2.5. Obrébki blacharskie i zabezpieczenie przedpywami atmosferycznymi

Nalezy przygotow& wszystkie konieczne obrdbki i zabezpieczenia prpt/wami atmosferycznymi dla spetnienia
wymaga parametréw.

Wszystkie obrobki powinny odpowiaélavygladem gtéwnym profilomsciennym. Obroébki blacharskie musbyc¢
wykonane w miejscach styku elementéeian i potaci (okna, drzwi, przeszklenia, gzymsyokoty, naraniki, zmiany
materiatu). Przewiduje sstosowanie systemowych obrébek, ofasowiacharskich z blachy aluminiowej i stalowe;j.

5.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przyzyciu dowolnego typu speru wskazanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzt do transportu konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wcagarek, dawigéw i podnanikéw. Wszelkie urzdzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawnagiymi do ich eksploataciji.

Sprzt stwzacy do docinania blach i obrébek blacharskich

Do przycinania blach zalecagsstosowanie pilarek o drobngmych brzeszczotach oraz pit tarczowych do metalu,
ktére mog by¢ stosowane o ile wyposane g w dostatecznie doktadne uktady prowack

Do ciecia blach i obrobek blacharskich nie dopuszczastisowania szlifierekgtowych oraz innych ugdzen, ktére
mog spowodowa w strefie cgcia nadmierne nagrzewanie prowac do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich najeuzywa¢ nozyc recznych.
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Sprzt do montau
Montaz blach mae odbywé sie przy wyciu rusztowa, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania cznikéw zaleca sistosowanie wiertarek z glowiclo prowadzenia dtugichydznikdw oraz regulaej
gtebokasci wzglednej potaenia tba 4cznika. Dopuszcza esréwniez stosowanie whtarki uniwersalnej, wyposanej
w regulacg gtebokasci wzglednej osadzeniat¢znikow.

Inne akcesoria drobne potrzebne przy maunta m. in.: poziomice, przymiary kreskowe zwijamgertta, przedtuacze
elektryczne, zmiotka do usuwania wiorGimiski stolarskie z plytk stalowa i naktadlk filcowa.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy stosowa sie do wymaga dla transportu materiatdw przeznaczonych na elpwaedanych przez producenta.
Gotowe zabezpieczone fplelementy przewozina plac budowy. Podczas transportu materiatymelgy konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. W przypadku dtugich arkuszy blach przy
roztadunku nalgy je dodatkowo zabezpieazyprzed nadmiernymi uggiami. Unik& kontaktu z wod. Ewentualnie
zamoczone blachy nafg wysuszy. Do transportu blach magstuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze
skrzyng tadunkove umazliwiajaca zatadunek z gory.

Przestrzenie zaladowcze maday¢ czyste. Plaszczyznician i podiga nie mog mie¢ wystapcych gwadzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystag musa by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkoditach (np.
kantowkami z drewna lub piaakodpadow). Zaleca si co ok. 100km sprawdzenia skutecgriozamocowania
tadunku.

Przed roztadunkiem nale przeprowadz ogledziny zewrtrzne stanu technicznego opakowania. Roztadunek i
transport konstrukcji na placu budowy naleprowadzé przy pomocyzurawia lub dwigu uzywajac trawersy lub
zawiesi gtlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami.

5.5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

Pozycja dotyczy zamocowania blach trapezowych wéenejsciany dziatowej Eciany zewstrzne;j.

Wykonawca powinien zatrudhspecjalistycza firme, mapca doswiadczenie w wykonywaniu tego

typu robot.

Do prac zwazanych z monteem blach trapezowych nale przystpi¢ po zamocowaniu konstrukcji freej budynku i
podkonstrukgji di&cian. Naley rowniez sprawdzé podtaze pod latem odchytek i wymiarow.

Mozliwie jak najwiecej prac montzowych naley wykona w warsztacie. Na budowie naleprzycina, dopasowywé,
taczy¢ i uszczelnia elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami prodiaen

Wszystkie elementy natg ostraznie przemieszczai przenost z zachowaniem szczeg6lnej ogtmosci na wszystkich
etapach.

Ze wzgkdu na stosunkowo maty eziar blach przy ich znacznej powierzchni nie ngl@prowadzé montau przy
predkaosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzt montau blach w czasie opadéw atmosferycznych (deszdzéniegu) oraz w czasieggtej mgtly. Jeeli
w skutek zapadagego zmroku pogarszagsiidoczndci, a brak jest éwietlenia sztucznego, momtdlach powinien
zost& przerwany.

Prace uszczelnigge powinny by wykonywane przy temperaturze otoczenia pzejiyi°C.

Nalezy przygotowa przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. komie dla zapobienia uszkodzeniom
elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac bud@apezpieczenia naie usura¢ dopiero wtedy, gdy elementy
beda gotowe do zainstalowania. Przygot@wgmczasowe bariery, ostony, oznakowanie, aby ziggobiszkodzeniom
zainstalowanych prac. Ostony zabezpiegzajpozostanna miejscu ich zalenia przez caly czas trwania instalaciji.
Wykonane prace natg oczycic z wszelkiego rodzaju nieczysth. Metody czyszczenia mugzby¢ zgodne z
wymaganiami producenta.

5.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowazreontowane zespotly przed ich przekazaniem na weido
powinny by doktadnie sprawdzone podtkm zgodnéci z zamowieniem.

Wszystkie produkty powinny ldy oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatisiedentyfikacji w czasie
montau, przemieszczania, magazynowania i instalaciji.

Kontroli podlegag roboty zwgzane z zamocowaniem blach trapezowych, aetgkace zwizane z uszczelnieniem i
obréblg blacharsk w miejscach, gdzie elementycks sie ze soh.
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5.7. Obmiar roboét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z montaeemscian z blach trapezowych jest 1m2.

llos¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

5.8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowastmn powinny dawé jednolitas¢ wygladu. Powierzchnie blach
elewacyjnych nie magby¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte riiz

Nalezy sprawdzt spos6b mocowania, 6 tacznikéw, czy na skutek¢zeniascian blachy nie ulegty uszkodzeniu.

5.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatow i sgitg,

obstug sprztu,

ustawienie i obstugewentualnych rusztowa

zamocowanie podkonstrukcji pod blachy,

zmontowanie blach,

docinanie, uszczelnianie, obrdbka blacharska,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

5.10. Przepisy zwjzane

Normy.

e PN-84/B-03230 Lekkiesciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolv i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wyeméa i obliczenia.

Inne dokumenty i instrukcje.

e Poradnik majstra budowlanego.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6SLUSARKA

6.1. Wskp
6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagjhtécznej 8 wymagania dotyece wykonania i odbiorglusarki
drzwiowej ktére zostan wykonane na podstawie projektu budowlanego modedji punktu zbiérki odpadow
problemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta slusarki drzwiowej stalowe;.

6.1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

6.1.5 OgoIne wymagania dotyegce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgod®é z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Dodatkowo przed@erniemslusarki naley sprawdzé wymiary otworow.

6.2. Materialy

6.2.1 Wymagania ogdélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mdejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@ndndgci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wszystkie materialy i elementy sktadowe zostaly ramktowane tak, aby stanowily kompletny system o

charakterystyce okgéonej ponkzej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkietaniaty i elementy sktadowe

byly kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne@ektem.

Wszystkie bramy powinny pochodzod jednego zatwierdzonego producentagdabkompatybilne pod wzgtem

koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.

Wymaga si, aby wszystkie elementy skladowe, materialy i gsgioty bylty w petni zgodne z polskimi normami i

posiadaly aprobattechnicza.

6.2.2 Slusarka stalowa

Drzwi zewretrzne stalowe uchylne, nieocieplone, podnoszogeznie. Wbudowé& nalery $lusarle kompletnie
wykonczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorjogmi.

6.3. Sprat

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norma.
Elementy do transportu nalezabezpieczy/ przed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugzkoem,
przesungciem oraz utrat stateczngci.

6.5. Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
6.5.1.Slusarka

Oscieza powinny odznaczasie doktadndcia ksztaktu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinnycdgdéwne i gtadkie , a
przed montzem oczyszczone z pylu. Podé powinno zosta wzmocnione, jeeli nie wykazuje wystarczagej
zwartaici, trwatdsci i wystepuje ryzyko odspojenia esiwarstwy klejcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni
oscieza.

Przed rozpocziem rob6t naley sprawdz:

*  Prawidtowd¢ wykonania éciezy,

*  Mozliwos¢ mocowania elementéw,

» Jakd¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z instruk@aakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

Elementy powinny b§trwale zakotwione wcianach budynku.

Przed widciwym zamocowaniem égieznica powinna zostaustawiona i zablokowana wéagezy za pomosg klinbw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalripistkdw montaowych.

Prég Gcieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach, ktére zostaa state.

Punkty wsgpnego mocowania $oieznicy (klinowanie w dciezy) powinny by rozmieszczone przy natach
oscieznicy, aby nie spowodowavygiecia elementéw gieznic.

Rodzaj gcznikéw (kotwy, wkety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny byak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczastwa z uwagi na obgienia, jakie wystpuja w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleie od rodzaju wszystkie
taczniki musa by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Y@, aby przy zestawach przeszkle dwych gabarytach
stosowd, zgodnie z wytycznymi producentactniki umazliwiajace kompensagjrozszerzalngci liniowe;.

Osadzone elementy powinny dwszczelnione midzy cciezem a dcieznica lub $ciam tak, aby nie nagpowato
przewiewanie lub przecieki wody opadowej. Uszczgiié wykonywa z elastycznej masy uszczelnicgj.

6.5.2. Zastosowanie materiatéw uszczelniggych

Przed rozpocxiem naktadania materiatdbw uszczela@jch naley upewné sie, ze powierzchnie g gtadkie i
nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktoérych angrzyleg& materialy uszczelniage, naley oczysci¢ za pomog
materiatdéw i metogl zalecana przez producenta materiatdw uszczetryicl.

Nalezy usum¢ wszystkie tymczasowe powioki, sy, materialy ldno przylegajce, pyly, oleje, smary state i inne
srodki , ktére mog mie¢ wplyw na sit wigzania. Naley zachowd czyst@¢ polaczei i zabezpiecz§ je przed
uszkodzeniem do chwili natenia materiatow uszczelnigych.

W pofczenia naley wsura¢ podktadki podczeniowe i/lub téme wiazaca, nie zostawiajc wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoné powierzchnie przylegage t&ma maskujca, aby nie dopfcic do poplamienia i zabezpiegzy
powierzchnie , ktére byloby trudno oz po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszcaplrymi.

Nalezy stosowé wyposaenie i metody zalecane przez producenta materiaigxezelnigcych oraz naktadaje w
zalecanym okresie trwatoi podktadu i materiatbw uszczelmniaych oraz w zalecanych zakresach temperatur i
podiaza.

Nie naley nakladé materiatdw uszczelniagych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innyzhlec&), na
powierzchnie pokryte lodem lumiegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferychnNie wolno podgrzewa
pofaczen dla ich wysuszenia lub podwgzenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypeilnt pofczenia, nie zostawigg wolnych przestrzeni, wypietgj wszelkie powietrze i
zapewniagc dokladne przyleganie materialdbw uszczehtggh do wymaganych powierzchni poter. Nalezy
niezwlocznie zdj¢ nadmiar materiatéw uszczelraaych.

6.5.5. Ochrona i zak@éczenie prac

Wszelkie materialy, elementy sktadowe i prace hakone zostanw czystdci i w petni zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkigkodzenia skazonych prac zostannaprawione na koszt
Wykonawcy.

Nalezy przygotowa przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. kamecdla zapobignia
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uszkodzeniom elementdéw w czasie i po dostarczeaiplac budowy. Zabezpieczenia rgleisura¢ dopiero wtedy,
gdy elementy &da gotowe do zainstalowania. Najeprzygotowa tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonamesyal wymienione na nowe. Retuszowanie malowania
uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jestulgezalne.

6.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.

Badanie powinno obejmowa

e sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpghczer konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawidtowego dziatanig@d ruchomych,

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndgci, pionowdci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan

sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami i &ciezami,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

6.7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.
Jednostl obmiarowe jest ilcs¢ elementéw zamontowanych.

6.8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Wszystkie roboty zvazane z monteemslusarki podlega zasadom odbioru robét zanikaych.

6.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST.

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
» Dostarczenie gotowdjusarki,

*  Osadzeniglusarki w przygotowanych otworach z uszczelnienjem

« Dopasowanie i wyregulowanie,

« Ewentualn napravg powstatych uszkodae

6.10. Przepisy zwjzane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztaltu i paia. Warteci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7 POSADZKI

7.1. Wskgp

7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru posadzek
ktore zostam wykonane na podstawie projektu budowlanego modeciii punktu zbiérki odpadéw problemowych
(PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

7.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

7.1.4. Okr&Slenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

7.1.5 Ogodlne wymagania dotyegce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@gyodndci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
Zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

7.2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@gogdndci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Posadzk wykona betonowy z betonu C20/25 zbrojonego siatkosadzkow.

7.2.2. Studzienka

W budynku PM-1 posadeknaley wykona ze spadkiem 1,7% w kierunku szczelnej studzienkivyamiarach
40x40x25cm, zaprojektowanej Bi@dku pomieszczenia magazynowego.
Studzienk zabezpieczykratka stalova z ptaskownikéw 40x3mm co 8cm w ramie gtdwnika.
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7.3. Sprat

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Zywice nalezy nanost watkiem z krétkim wtosem
Nalezy rowniez stosowa:

taty do sprawdzania rowlci powierzchni,
poziomice,

wkladki dystansowe,

wiertarke z mieszadtem (300 obr./min.)

gabki do mycia oraz czyszczenia.

7.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.
Materiaty przewoazi krytymi srodkami transportu.

7.5. Wykonywanie roboét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

Przygotowane podi@ musi by:

* suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépno

* wolne od substancji oddziedmiych i zmniejszajcych przyczepn& do podiaa takich jak kurz, mleczko
cementowe, tluszcz, starta guma, stare powtoki rsldka

« zabezpieczone przed pogisitniem wilgoci.

W zalenosci od stanu podia naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, freaois,

piaskowanie, mycie wadpod cénieniem

Posadzk wykona z zywicy epoksydowa np. Induufloor IB 3355, zgodniengtycznymi producentaywicy zawartymi

w instrukcji technicznej. Przed nakniemzywicy posadzk zagruntowa zgodnie z instrukgjtechniczi.

Podczas wykonywania posadzki ngl@iwzgkdni¢ ponizsze wytyczne:

*  Wysokie temperatury skragagzas obrobki.

» Niskie temperatury wydkaja czas obrobki i czas wzania materiatu.

* Niskie temperatury zwkszap zwycie materiatu.

* Wzajemna przyczepié do siebie poszczeg6lnych warstw z@ozosté pogorszona przez zawilgocenie i/lub
zabrudzenie powierzchni gadzy zabiegami.
Temperatura podi@ podczas aplikacji musi byvyzsza przynajmniej o 3°C od temperatury punktu rosy.

 Jeeli miedzy zabiegami wysgpia dluzsze przerwy lub jeeli wlasnie powleczona ptynnymizywicami
powierzchnia bdzie miata by ponownie pokryta po dhszym okresie czasu, konieczne jest dokitadne
oczyszczenie i zeszlifowanie starej powierzchni. tBkim przygotowaniu naky wykona ponownie petne
pokrycie.

« Natozone warstwy systemu przez 4 - 6 godzin po aplikaaigzy chront przed wptywem wilgoci (deszcz, wilgo
kondensacyjna itp.). Wilgowywotuje przebarwienie i/lub kleist®é powierzchni, a tale mae prowadz do
utrudnionego wjzania. Przebarwiani/ lub kleisa powloke nalezy usura¢ przez np. zeszlifowanie lub piaskowanie
i ponownie obroki.

*  Warunki stosowania niegte w niniejszej instrukcji technicznej powinny dkazdorazowo konsultowane z
dziatem technicznym producenta.

7.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejma@éwa

e zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechniczi lub umowvg, porownugc wykltadziny z projektem przez aglziny
i pomiary (w tym wielkd¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustowy itp.

« stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

« jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgogtidub certyfikatow zgodnizi przedi@onych przez dostawcéw,

« ocere wygladu zewntrznego i jednolitéci barwy i wzoru — posadzka powinna¢bhwykonana z materiatdw tego
samego rodzaju i gatunku oraz tej samej géabo

* ocere zwigzania posadzki z podkltadem — posadzka musi wykazywizanie z podktadem na catej powierzchni,
niedopuszczalna jest obedéagecherzy, fatd oraz odstawanie materiatu,

e okreslenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatdtugaci 2m (odchylenie to nie powinno bwieksze nk
2mm na catej diugai faty),
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7.7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.
Jednostl obmiarow jest 1m2 wykonanej posadzki.

7.8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbidr gotowych posadzek nestije po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot

okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru rob6t, a ta& dokumentacja

powykonawcza, w ktérej podang szgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodndi¢ wykonania posadzki stwierdzas sia podstawie poréwnania wynikéw badeontrolnych wymienionych w

punkcie 6 z wymaganiami i dopuszczalnymi toleramija

Posadzki powinny hiyodebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik

badania jest negatywny, posadzka nie powinna ¢pstyjeta.

W takim przypadku naley przyja¢ jedno z naspujacych rozwazan:

e jezeli to maliwe, popraw€ posadzk i przedstawd ja do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci posadzki oraz jeeli inwestor
wyrazi zgod@ — obnizy¢ wartai¢ wykonywanych robot,

W przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania — usugt posadzk i wykonat ja ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawiera

e ocere wynikow bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwo$ci ich usungcia,

e stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania posadzki z zamdwieniem.

7.9. Podstawa pfatnéci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i transport materiatow,

prace przygotowawcze,

oczyszczenie podktadéw pod posadzki

zagruntowanie poktadéw,

wykonanie posadzki,

uporzdkowanie miejsca robot,

wykonanie niezednych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez Inspektoraoragz
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw iddad
Cena zawiera réwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

7.10. Przepisy zwjzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-8 PODRECZNY SPERZET GASNICZY

8.1. Wskp

8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podrcznym sprgtem gdniczym ktére zostan wykonane na podstawie projektu budowlanego
modernizacji punktu zbiérki odpadéw problemowycBE () przy ul. Helskiej w Szczecinie.

8.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 8.1.1.

8.1.3 Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
zwiazanych z podicznym sprztem ganiczym.

8.1.4. Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

8.1.5 Ogdlne wymagania dotyegce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@gyodndci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
Zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Zastosowano po 2 gaice proszkowe typu GP-6 ABC wi@dym budynku magazynowym.

8.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgitz

8.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.
Elementy mana przewoa przy wyciu dowolnegarodka transportu.

8.5. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
Gasnice umieszczaw miejscach nie nazanych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapgedostp o szerokéci co
najmniej 1,0 m.
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8.6. Kontrola jakos$ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.

Nalezy sprawdzt czy gdnice § umieszczone w miejscach wskazanych w projekcig smawdai czy ich ilas¢
odpowiada liczbie wymaganej projektem.

Nalezy sprawdzt czy zachowana jest szergkalostpu 1m.

Nalezy sprawdzé czy miejsca w ktérych umieszczong gasnice § oznakowane w sposéb wymagany przepisami
ochrony przeciwpzarowej.

8.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.
Jednostl obmiarows jest 1 szt. umieszczonego pecitnego sprgu ganiczego.

8.8. Odbidr roboét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Poprawneé¢ umieszczenia poecznego sprgu ganiczego stwierdza i na podstawie wynikow kontroli
wymienionych w punkcie 6.

8.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotyeze podstawy ptatrigi podano w ST.

Ptaci sé za 1szt. podicznego sprgu ganiczego Cena obejmuije:
» dostarczenie materiatow,

rozmieszczenie gaic w miejscach wskazanych projektem
zamocowanie wieszakow geli wystkepuja)

oznakowanie miejsca wg wymagprzepisoéw ppo.
uporzdkowanie miejsca pracy.

8.10. Przepisy zwjzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. ors&éawa 2003, 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

9.1. Wskp
9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych ktére zostanwykonane na podstawie projektu budowlanego modacjii punktu zbiérki odpadow
problemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

9.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 9.1.1.

9.1.3 Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majace na celu rozbidek
nastpujacych obiektow i elementow istnigiej hali:

» Rozbiérka kostki betonowej placu w miejscu lokatizdudynkéw PM-1 i PM-

« Demonta bramy i elementéw ogrodzenia w zakresie ngeelym do montau nowej bramy przesuwnej z fugtk

9.1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

9.1.5 Ogdlne wymagania dotyegce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (@zz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4mejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@gogdndci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 zzpiejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez w/w ustawy lub

rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialami stosowanymi do wykonywania pracetyggh niniejsa specyfikacy sa materialty pomocnicze stosowane

przy rozbiorkach takie jak klamry, haki itd.

9.3. Sprat

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgitz. Zaleca s uzycie nas¢pujacego spretu:
e sprzt do robot ecznych;

Sprzt nalery przyja¢ zgodnie ze specyfikagjub inny zatwierdzony przez igniera.

9.4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Powyzsza specyfikacja nie uwzginiasrodkéw transportu, poniewaimowa z Zakladem ktory podejmie sitylizacji
materiatéw z rozbidérki obejmoweabedzie podstawienie kontenerdéw, transport oraz wagzmateriatéw z rozbioérki.
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9.5. Wykonywanie robot

9.5.1. Warunki ogélne

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

Wykonawca dokona segregacji kostki betonowej naajpegl sic do dalszego wykorzystania oraz niengdajsie do

dalszego wykorzystania (gruz). Kostka betonowa padaseé do dalszego wykorzystania pozostaje do rozliczenia

Inwestorem.

Stalowe elementy ogrodzenia i bramy przeznaczordedmwntau pozostg do rozliczenia z inwestorem.

Wykonawca sam znajdzie odbiergruzu oraz wywiezie pozostaly gruz na wybranedidésko odpadow.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawizimierowi i uzgodni z nim

harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi ugnamzakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z @by,

na czas trwania kontraktu.

Wykonanie robét obejmuje:

. przygotowanie i zabezpieczenie robét w tym ogrodzesrenu;

e zakup, dostawi magazynowanie materiatow i wyrobéw potrzebnyohag/konania robét;

e tymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbioériplaau budowy;

e oczyszczenie i zabezpieczeniegatzan przeznaczonych do ponownego wykorzystania

«  transport wewetrzny materiatow z rozbiorki i uswgtie ich na zewstrz obiektow,

. niezkedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i aktEdmateriatow z rozbiorki,

»  skladowanie na poboczu materiatléw z rozbiorki, sezgenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub ukfedan
stosy

. podstawienie kontenerow, transport oraz utyligacaterialéw z rozbioérki;

e zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczenigmigjscach zagrenia),

. utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

e wyréwnanie i uporgdkowanie terenu prowadzenia robét

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzoneda systememecznym.

Nalezy zabezpieczyelementy i obiekty nie podlegaje rozbiorce przed uszkodzeniem.

9.5.2. Czynndci przed rozpoczciem pracy

Przed rozpocziem robét rozbiérkowych natg:

« teren na ktorym odbywa esirozbiorka obiektu budowlanego, naje ogrodzé i oznakowd tablicami
ostrzegawczymi;

e zaplanowa kolejnai¢ wykonywania poszczegoélnych czyrog

. przygotowd niezkedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osolsigtegkulary, maski, ochronniki stuchu,
itp.;

e zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przetmnemu;

e zapoznd z programem rozbiorki i poinstruowa bezpiecznym sposobie jej wykonania.

9.5.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pra

NIE WOLNO:

. recznie przemieszcza przewozt cigzary o masie przekraczagiej ustalone normy

e obslugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé

e zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

. prowadzé robét rozbiérkowych, jgeli zachodzi maliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez wiatr

. prowadzé robét rozbiérkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasiezdes, opadow
$niegu oraz silnych wiatréw (przy gatkosci przekraczajcej 10 m/s prace natg bezwzgednie wstrzyma)

. prowadzé robét rozbiérkowych j@i w strefie zagraenia przebywajludzie;

e gromadzé gruzu na stropach, klatkach schodowych i innyahskakcyjnych cgsciach obiektu;

Roboty rozbiorkowe naky:

. prowadz¢ metod reczrg;

. prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateézmozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanieegmin
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewideigo upadku lub przewrdceniae sShnego fragmentu
konstrukcji

e elementy stalowe natg przecing za pomog pit;

. prowadzé¢ tak, aby nie zostata naruszona stateézmozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanieeppun
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewideigo upadku lub przewrdceniag shnego fragmentu
konstrukcji

e znajdupce sé w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczyprzed uszkodzeniami,

« do usuwania gruzu naoa przysipi¢ po zakaczeniu robot rozbidrkowych.
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Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nale
uzywaé tylko sprawnych nakgdzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, pdéaviio oprawionych

e $rodki transportu do przewozu na terenie budowyi laugbzami technicznymi powinny Bywyposaone w
urzadzenia zabezpieczaje przed wypadaciem i przemieszczeniem;

. przy prowadzeniu robot spawalniczychefie stali) minimalna dtug@ przewoddéw powinna wynasco najmniej
5m, a kady ciety przedmiot uziemiony;

. utrzymywa w poraidku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stwacych do rozbiorki;

. konieczne jest stosowanieodkéw ochrony indywidualnej;

e  w razie niemanosci unikniecia w czasie trwania robo6t gkiszych ilgci pytu, pracownikow naley zaopatrzy w
okulary ochronne;

*  wczasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinalespracowaw hetmach.

9.5.4. Zasady posfpowania w sytuacjach awaryjnych

Nalezy przestrzegac nagtujagcych zasad:

. bezwzgédnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym

e 0 problemach prowadzenia rob6t ngl@iezwtocznie zawiadordiprzetazonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwaraapj zagraenie dla otoczenia nafe zastosow& zrozumiad i dostrzegalg
sygnalizacj ostrzegawczi alarmove

. kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaézwojemu przelponemu, a stanowisko pracy pozostawi takim
stanie, w jakim nagpit wypadek

9.5.5. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno léyjak okre&lono w dokumentacji projektowej i specyfikacjadz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez hyniera. Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnsgnam robdét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

9.5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkdwseguluje Rozpoezenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieégéwna i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

9.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu czy wszystkie rolzostaty wykonane i czy zostaty spetnione warunki
wykonania robot.

9.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

9.8. Odbidr roboét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.

9.9. Podstawa ptatnéci

Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

Ptatndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych podanych w/pggodnie z obmiarem po odbiorze
robét i ocen jakasci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie rob6t élkreych przez warunki wykonania robét:

Ztom pozostaje do rozliczenia z Inwestorem.

9.10. Przepisy zwjzane

e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tereniedowy i rozbiorki.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003018650 (R) Ogdllne przepisy bezpietziva i
higieny pracy.

* Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ddaych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
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Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 200pézz. Zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktposiadacz odpadéw me przekazywéa osobom fizycznym

lub jednostkom organizacyjnym, niegdacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich witasne potrzeby.
Zalacznik do rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

10.1. Wsep
10.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyare wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych ktére zostarwykonane na podstawie projektu budowlanego modedii punktu zbiorki odpadow
problemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

10.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 10.1.1.

10.1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta instalacji elektrycznych dla przedmiotowego obiekt

Projekt dotyczy wydcznie instalacji zasilania w eneggelektryczm projektowanego magazynowego odpadow PM-1
(oswietlenie wewstrzne) i PM-2 (éwietlenie wewrtrzne + gniazdko wtykowe) z zasilaniem z istpiej sieci
wewretrznej.

Podstawowe dane instalacii:

DANE ENERGETYCZNE

Napkcie zasilania: 230 V

Moc projektowana : PSZ = 485, 6 W (0,486 kW) —alla budynkéw PM-1 i PM-2

Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe : bezaanw stosunku do warunkéw istrdegj umowy sprzedsy
energii zawartej poradzy sprzedawgcenergii f ENEA Operator Sp. z 0.0. w Szczecinimmowa nr B1/04/25860/0 z
dn.17.01.2008 r. a ZUK w Szczecinie.

ZASILANIE

Z istniegcej tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu sogabiurowym przy wykorzystaniu pél rezerwowych.
Nowe pomieszczenia magazynowe PM-2 i PM-2 nateasilé kablem YKY 3x4 mm2, ulbonym w ziemi. Kabel
nalezy utozy¢ w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby btdokonieczne, na jak najkrétszych odcinkach pod
terenem utwardzonym. Do poszczegdlnych budynkoévelkahlery doprowadat w rurze RVSp37 mm.

POMIAR ENERGII
Bez zmian: wg istniacego licznika pomiarowego.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA.
Tablice bezpiecznikow TB PM-2 zaprojektowano wg technologii Legrand Faglu RN-55/1x4 moduly) i RN-55/1x6
modutdéw, z usytuowaniem na wysako1,8 m. nad posadzk

INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZDA WTYKOWEGO

Instalacg oswietleniowg nalezy wykona przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako s@enrs.

Instalacg gniazda wtykowego natg wykona przewodem YDY 3x 2,5mm2 - jako s@enmy. Zastosowa osprzt
hermetyczny.

Typ opraw: Neptun 2(4x36 W)

Gniazdko wtykowe :1x500W

Wytaczniki umocowa na wysokéci 1,3 m. nad posadzk

SPOSOB ULTENIA KABLA

Kabel po wyprowadzeniu z tablicy TG najeutozy¢ w ziemi , falisto z zapasem 1/3 dtdgp na gebokasci 0,7 m. i
obsyp& po utazeniu warstw piasku 0,1m. a naginie — warstw gruntu rodzimego o gruboi 0,15 m. i przykry ja
folig z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o géab0,5 mm., tak aby odlegié od kabla wynosita 0,15 m.
poza zewatrzne krawgdzie skrajnych kabli. Promiezagecia kabla nie mge by mniejszy ni jego 10+krotna
$rednica. Zaleca sipozostawd zapas kabla ok.4m.
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INSTALACJA PRZECIWPORAXENIOWA
Instalacg przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z normPN- IEC 603 Ip- SEP-E 001- samoczynne aeyhnie
zasilania.

OCHRONA P-P@
Jakosrodek ochrony p-pozastosowaszybkie wyhczanie za paednictwem wyacznika nadmiarowo-gdowego typu
S-300 a dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej zalnstat wytacznik r&znicowo-padowy Al=0,03 A.

10.1.4 Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSd agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

« Linia kablowa - kabel wielo/towy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

« jedno- lub wielaytowych pohczonych rownolegleaEznie z osprgtem, utazone na wspolnej trasieddzace

«  zaciski tych samych dwoch wdzei elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

e Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymaaioe g jedna lub wgcej linii kablowych.

* Napkcie znamionowe linii - napcie medzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zwatta.

e Osprzt linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonyahigkczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

e Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznym

e idziataniem tuku elektrycznego.

« Przykrycie - ostona ufmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkagkzeniem od géry.

* Przegroda - ostona utona wzdta kabla w celu oddzielenia go oasg&dniego kabla lub od innych gdzea.

« Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktbrym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia podziemnego.

* Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, woltm odlegté¢ miedzy linia kablowa, urzdzeniem
podziemnym lub drag komunikacyja itp. jest mniejsza ni odlegt@d¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezapcych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

e Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju agtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkznego.

e Czs¢ czynna — przewdd lub inny element przewgyz wchodacy w skfad instalacji elektrycznej lub udzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN giezs$cia czynry).

+ Pohczenia wyrownawcze — elektryczne ga#enie czsci przewodacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody — materialy stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatwulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

» Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona e#ci przewodzcych, dosipnych w wypadku pojawieniagsi
na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.

e Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt maniv dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieg@ajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagéw rownolegtych przewodéw itp.

e Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podiogowe,

— systemy mocuygge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaly ospez (oznaczniki przewodow, linki doe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

e Urzadzenia elektryczne — wszelkie wdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

« Odbiorniki energii elektrycznej — wdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtetiej w ina forme
energii wiatto, ciepto, energi mechaniczaitp.).

» Klasa ochronn&i — umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzgbu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

* Oprawa @wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne gnizenie stuace do przymocowania i pgizenia z instalagj
elektryczn jednego lub kilkuzrodet $wiatta, ochronyzrédet swiatta przed wplywami zewstrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemrédia swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréow
$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja) , ulatwiviaciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrédet
$wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danygo pomieszczenia. Elementami dodatkowymostony
lub elementy ukierunkowaniaédetswiatta w formie : klosza, odbéypika, rastra, abaru.
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« Stopien ochrony IP — okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdethkiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegrciit statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wodgpzow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

e Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementévagmonych pérednio lub bezpérednio zezrédiem energii
elektrycznej za poma@cchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni
pofaczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad obwodukteyeznego wchodg przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agizenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze
i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

* Przygotowanie podia — zesp6t czynroi wykonywanych przed zamocowaniem ospuz instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrngjznuktadaniem kabli i przewodow may na celu
zapewnienie mgiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj

» Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy czynri:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelsych i nieprzelotowych,

— Kucie kucie bruzd i wgk,

— Osadzanie osadzanie kotkéw w padtow tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu monta uchwytéw do rur i przewodéw,

— Monta monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestfi wiagzkowych, szynoprzewodéw,
— Montaz monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie padie- przygotowanie do klejenia.

10.1.5 Ogélne wymagania dotyece robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgod®é z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

10.2. Materiaty

10.2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie zaviadczenia

0 jakdsci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny hywyposaone w takie dokumenty ngczenie Imyniera.

Wykonawca zobowgizany jest:

a) dostarczamateriaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokuataeji Projektowej i ST,

b) informowa& Inzyniera Kontraktu o proponowanychrédtach pozyskiwania materialéw przed rozpmiem ich
dostawy oraz uzyskgego akceptaej

10.2.2. Kable
Pomieszczenia magazynowe PM-2 i PM-2 paleasilic kablem YKY 3x4 mm2, ulzonym w ziemi.
Instalacg oswietleniows nalezy wykona przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako sw@enrs.

Instalacg gniazda wtykowego natg wykona& przewodem YDY 3x 2,5mm2 - jako §w@enry. Zastosowé osprzt
hermetyczny.

10.2.3. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i glowice powinny by dostosowane do typu kabla, jego rafE znamionowego, przekroju i liczliyt oraz do
mocy zwarcia, wyspujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy i glowice kablowe powinny hiyzgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

10.2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ala wymaganiom BN-87/6774-04.

10.2.5. Folia

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyaleca si stosowanie folii z tworzywa
sztucznego o kolorze niebieskim o grétid0,5 mm., tak aby odlegié od kabla wynosita 0,15 m. poza zesmmne

krawedzie skrajnych kabli.
Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.
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10.2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztyeh lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanlai telektrycznego. Ruryzywane na przepusty powinny &y
dostatecznie wytrzymate na dzialanie &lskapgcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich ulaenia. Wrtrza
$cianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchrg, dla utatwienia przesuwaniasi
kabli. Zaleca s stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylesygokiej gstaici (HDPE). Srednica wewatrzna
przepustow winna liyrowna co najmniej 1,5-krotnej zewirznejsrednicy wprowadzanego kabla, lecz nie mniejsza ni
50mm. W przypadku ufenia kilku kabli w jednej ostonie powierzchnia otw@rzepustu nie powinna &ynniejsza
niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow gdmych kabli. Rury winne odznaczaie odporndcia na sciskanie o
wartasci minimalnej 750N wyznaczonych w probie odpaitiona sciskanie, o ktérej mowa w PN-EN 50086-1 2001
:Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewndBzs$¢ 1: Wymagania ogélne”. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyzbd dziataniem sit mechanicznych.

10.2.7. Ospret instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony kradzi — w przypadku podziatu budynku na strefggmwe, w miejscach przgja kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow ymarzegciach przezicianki konstrukcji wsporczych nadg
stosowd przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane tégepnio na podtodze nate chront poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanyckniastalowych lub aluminiowych jako mocowane systemdub
samonéne stanowd osprzt réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalaf swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewododw, ale tade innego wyposeenia, dodatkowo tatwo z nich budoévskomplikowane aigi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforoweln ta&m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebiengpw szerokéci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj
bogate zestawy elementéw dodatkowych, utateiaggh uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapmjgce
utrudniony dostp do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych osébst8gy koryt metalowych posiadajaczniki
lukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. ekgzych przekrojachyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzywszznych, blach stalowych albo aluminiowych lub j&ambinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wedu na miejsce monta mog by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperatumtoczenia w zakresie od — 5 do +s60 Wymiary kanatdw i listew & zréznicowane w
zaleznoéci od decyzji producenta, przeuega ptaskie a ich szeroKoi (10) 16 do 256 (300) mm, jednoémée kanaty o
wickszej szerokéri posiadaj przegrody wewgtrzne statle lub mocowane dla uhwienia prowadzenia rych
rodzajéw instalacji w agach rownolegtych we wspdéinym kanale lub listwieasddy instalowania réwnolegtego
roznych sieci przy wykorzystaniu kanatdéw i listew mstcyjnych nalgy przyja¢ wg zalecé producenta i zaleée
normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysékol76 do 2800 mm wysgbuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lulurkoy aktywacyjne. Ospet kanatdw i listew mena
podzielé na dwie grupy: utatwiapy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stangwyi wyposaenie wytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabggowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji yddnoraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osptem (rozgazienia, tuleje, gczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zaggdst wywanie materialdw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymytomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temgiurze gazy nieas
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacjegivmowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od —
5+60C, a ze wzgtu na wytrzymalé&, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkichsrednich.
Jednoczénie podhczenia silnikéw i maszyn naranych na uszkodzenia mechaniczne naleykonywa przy wyciu
rur stalowych. Dobdkrednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli i przewodow agenych
oraz ich ilgci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twakzgztucznych magbyc gtadkie lub karbowane i
jednoczénie getkie lub sztywnegrednice typowych rur gtadkich: 16-63 mm ¢ksze dla kabli o dwych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200mm 2 ) natomiastrednice typowych rur karbowanych: 16-54 mm. Rumiaste czarne,
malowane lub ocynkowane mpdpy¢ gtadkie lub karbowane srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): 13-42
mm, srednice typowych rur karbowanychetkich: 7-48 mm i sztywnych 6-50 mm. Dla estetyczamegmaskowania
kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stessg gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane &g lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziome o wymiarach — szegéka00, 250, 300, 350 i 400 mm najewykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane fubine. Osprg kanatow podtogowych stanogvielementy
utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogqumkty aktywacyjne (wypogenie wytkowe) jak ramki i
puszki montaowe wraz z wypustami do mouta osprztu podtynkowego, z piécieniem 45 mm, rinego typu i
innego. Monta kanaléw podiogowych me odbywé sie w podkladzie betonowym, warstwie wyréwnawczej
(zatapiane w szlichcie o grudm 40 do 115 mm — z nmitiwoscia regulacji do 25 mm rzinej géry kanatu), a tak w
podiogach pustakowych lub podniesionych.
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10.2.8. Systemy mocujce przewody, kable, instalacie vazkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowameotworze z elementem trzymaym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementéw np. paskiskmwe lub uchwyty kablowe przywaane; stosowane gtéwnie
z tworzyw sztucznych (niektére elementy mdy¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworziw typowielkasciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przydaanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magby¢ standardowe i ddécian pustych, stta do montau gniazd i 4cznikow
instalacyjnych, wyspuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonang s materiatow o
wytrzymatdici elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére miedtrzymug ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez pgsglzy nie § szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj
stopigi ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na
system montau — wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkpwedtogowe. W zalsouci od
przeznaczenia puszki musgpetni& nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprtowa , 60 mm, sufitowa
lub koncowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa , 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-y+rlub
czterowejciowa dla przewodoéw o przekroju do 6 mm,. Puszkk&binstalacyjne do monta gniazd i 4cznikéw
instalacyjnych powinny hiyprzystosowane do mocowania oguzza pomog ,pazurkéw” i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z matw dobrze przewodeych pad elektryczny jak
aluminium, mied, mosadz, montowane poprzez zaciskanie,¢sknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podhczanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewoddéw do instalacji bez koniecmio
kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz umbwia systemowe izolowanie za pongpcoston
izolacyjnych.

Pozostaly ospktz — utatwia monta i zwigksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dlawnice gekki i szyny, zaciski ochronne itp.

10.2.9. Spret instalacyjny

1. taczniki ogb6lnego przeznaczenia wykonane dla potriredtalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny ky przystosowane do instalowania w puszkach , 60 ranpa@mog wkretéw lub
spazurkow”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podizu (Scianie) za
pomoa wkretow lub przyklejane.

Zaciski do hczenia przewoddw winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm
2.-Obudowydcznikow powinny by wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzyaoygh ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

— napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopigé ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopig ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

10.2.10. Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

Gniazda natynkowe 1-fazowe powinny ¢bywyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezpdredniego na podim za pomog wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do padczenia przewoddw winny unabiwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2
zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe

Obudowy gniazd nals wykona z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyracych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

Gniazdko wtykowe :1x500W

Wytaczniki umocowa na wysokéci 1,3 m. nad posadazk

10.2.11. Spret o§wietleniowy

Montaz opraw @wietleniowych naley wykonywa na podstawie projektu.
Przyjeto typ opraw: Neptun 2(4x36 W)

10.2.12. Warunki przyjecia na budows materiatéw

Wyroby do rob6t monteowych mog by¢é przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i SST,

— g whlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe wyrobow
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lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mavtgch — wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.2.13. Warunki przechowywania materialtdw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnyébgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugopducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naly przechowywad na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub w &ktkach (oznaczenie
.K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedastem s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrovabosc zyt, przekrdj).

Pozostaly sprt, osprzt i oprawy dwietleniowe wraz z ospgrem pomochiczym naly przechowywa w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniéaliowych. Szczegdllnie naty chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooenie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrotyge@kowanych powinno ldysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

10.2.14. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzglem:

« jakosci materiatléw, spoin, otworéw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkadze czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennikddouy.

10.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

10.4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Wykonawca zobowizany jest do zywania takichsrodkéw transportu, aby zabezpieézyansportowane materiaty
przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty déwedonstrukcyjnych powinny kyprzewaone zgodnie z regutami
dotyczcymi ruchu drogowego i zasadami bezpiést@a. Rodzaj i ilé¢ srodkdw transportu powinny zapewni
prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymiDekumentacji Projektowej, ST. Transportowane matgri
powinny leze¢ rowno i by zabezpieczone przed przemieszczaniempailczas transportu.

10.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

10.5.1. Wytyczenie tras linii kablowych.

Przed rozpocxiem rob6t ziemnych natg dokon& wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia teganien
dokon& uprawniony geodeta zgodnie z obegavijacymi przepisami na postawie projektu zagospodar@ninenu.
Wytyczenie osi tras linii kablowych wykoéagrzy wyciu osiowych tyczek (palikéw) z gwidziem, z zateeniem
ciaggéw reperéw roboczych nagmanych do reperéw sieci fstwowej. Po whbiciu tyczek wykonawca wytyczenia
powinien zamocow&az jednej adz z dwdch stron dodatkowe tyczki tzvéwiadkow", zeby umaliwi ¢ odtworzenie osi
trasy po rozpoeziu robot ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykémsazby geodezyjne Wykonawcy.

10.5.2. Istniepce uzbrojenie terenu.

Przed rozpocziem prac Wykonawca powinien odkristniepce elementy uzbrojenia podziemnego, kolidajz tras
projektowanych linii kablowych.

10.5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli w miejscaskrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi powinny
by¢ prowadzonegcznie, poza tymi miejscami - mechanicznie, zgodridkumentagj Projektow oraz ST.
Przy skrzgowaniu sieci z istnigcymi kablami telekomunikacyjnymi nadg:
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- uzgodné z ich wi&cicielem (operatorem) termin rob6t zgodnie z haragvamem rob6t dla catego zadania,

- po ustaleniu upowaionego pracownika do nadzoru rob6t, odkopaznie.

Uwaga: na terenie inwestycji nie wyklucza sstnienia innych przewodoéw, o ktérych brak infogpawvynika z
zaszigci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgkrsa do inwentaryzacji.

Wykopy liniowe po utageniu kabla naley zasypywd warstwami zagszczagc je zgodnie z wymogami normowymi.
Przed odtworzeniem nawierzchni chodnikéw i wjazdtalezry wykona badania zagszczenia gruntu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw przygpi¢ do odtworzenia nawierzchni.

10.5.4. Roboty kablowe.

Stosowé wytacznie kable wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projelejo Kable w ziemi nalbey utozy¢ zgodnie z
warunkami okréonymi w N SEP-E-004 oraz warunkami technicznymioducenta przewodéw. Kabel po
wyprowadzeniu z tablicy TG nale utozy¢ w ziemi , falisto z zapasem 1/3 dhégg na gebokdsci 0,7 m. i obsyp&apo
utozeniu warstw piasku 0,1m. a naginie — warstw gruntu rodzimego o grubo 0,15 m. i przykry ja folia z
tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o gigb®,5 mm., tak aby odlegié od kabla wynosita 0,15 m. poza
zewretrzne krawdzie skrajnych kabli. Promiezagkcia kabla nie mee by mniejszy ni jego 10-+krotnasrednica.
Zaleca st pozostawd zapas kabla ok.4m. Na catej dhigolinii zaktada& oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach
w odstpach min. co 10m, na koach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w ejscach skrzsowan linii, oraz w
innych charakterystycznych punktach trasy. W magjbc skrzyowania st z istniepcymi i projektowanymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kanalizaigletechnicza, kablowa linig telefonicza, sieca
wodochgowa, kanalizaci sanitara, kanalizaci deszczow,) kable naley utozy¢ w rurach ostonowych PCW.

10.5.5. Elementy ochrony od porzen i uziemien.

Instalacg przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z normPN- IEC 603 Ip- SEP-E 001- samoczynne aeyhnie
zasilania.

Uziemienia robocze dodatkowe wyk@nako system uzioméw poziomych prowadzonych wzdikii kablowych lub
uziomOéw pionowych wykonanych przy poszczegoélnychadreniach. Uziomy poziome wykoha bednarki FeZn
20x4mm uktadanej w rowie kablowym naelgbkasci 10cm poniej (I)<abla. Rezystancja uziemienia roboczego
dodatkowego przewodu ochronno-neutralnego nigeny¢ wieksza nz 30U.

10.5.6.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie moravej,

— ztazenie na miejscu morta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegizebiegu instalacji i miejsc momaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudoyvta jak: kucie bruzd w podhn, przekuciascian i stropéw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykegnatow instalacyjnych, wykonanitepych otworéw poprzez podkucie
we wrece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otward®ufitach scianach lub podizach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych orazidyhib kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— monta na gotowym podizu elementdéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow,

— tuki z rur sztywnych naley wykonywa& przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkoie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenig nie maze by wicksze nk 15% wewmwtrznejsrednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promier tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— fgczenie rur natey wykonas za pomog przewidzianych do tego celuazkek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiejefokaici, aby ich gérna (zevetrzna) kravedz po otynkowaniuciany

byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nale w puszce wy@¢ wymagam liczbe otworéw dostosowanych ddrednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokaé¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych tdristalowego cérednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia
wciaggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej (szczegotowej) SST

- uktadanie (montg kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniezharakterystylk podam w dokumentacji
projektowej i SST. Przewody musdy¢ utozone swobodnie i nie magby¢ narazone na naggi i dodatkowe
napezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gitmjwej i specyfikacji technicznej (szczegbétoweBTSlub
normami PN-EN 60446:2004. Zasady podstawowe i leezgistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyprzewodéw barwami albo cyframi, w przypadkukioragakich
wytycznych),
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— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po mantkabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, napraiean i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, aoptzykry kanatow instalacyjnych, przeprowadzenie prob i
bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478881Az1:2000.

10.5.7.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilkgg niepotrzebnych zniszcie zabrudzeé.

Oprawy do stropu montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Ta sama uwabmyczy sprztu
instalacyjnego, uedze i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosoenach.

Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Zrédiaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rbwnomierne obaenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek wicianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeévnieztedng wytrzymatcé¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki nalezy instalowa w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nahy przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania &przz uwzgédnieniem przestrzeni
ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nmglenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych ngleodhczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewod neutralny do prawegoubigg

Przewod ochronnyduacy zyta przewodu wielaytlowego powinien mié izolacg bedaca kombinacy barwy zielonej i
70kej.

Typy opraw, trasy przewodOw oraz sposéb ich prowa@dzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

10.6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.

10.6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowizany jest prowadzi stab i systematyczp kontrok prowadzonych prac w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniga Inzynierem Kontraktu.

Przed rozpocziem rob6t Wykonawca powinien przeprowadissty materiatow. Badanie materiatow nglevykona
przez ogédziny zewrtrzne, poréwnujc je z wymaganiami normy wyrobu i z dokumengacj

Wykonawca zobowjizany jest prowadzistah i systematycznkontrok prowadzonych prac.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie izolacji i ggtosci zyt przewodow (kabli) elektrycznych,

- préby napgciowe izolacji i powtoki odcinkéw linii kablowych zamontowanym ospgzem.

Wykonawca zobowizany jest wykon&a badania i pomiary kacowe wykonanych instalacji w zakresie cfomym
przez obowdzujgce normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w ST.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie izolacji i egtosci zyt kabli i innych przewodo6w elektrycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych proby napiowe izolacji i powtoki z zamontowanym osptem,

- pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotgeniowej,

- pomiar rezystancji uziemieroboczych dodatkowych.

Szczeg6towy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sklagieg sé z ogkdzin czsciowych i kaicowych polegajcych na
kontroli:

— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polaczeér z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewwed osprztu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletngci dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie egtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalacji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tolmtem
przez wykonawe montau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszizeh i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnachyniejsza ni 50 Mg. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodow
wraz z uragdzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 Mq. Pomiaru naty dokon& miernikiem rezystancji instalacji o
napkciu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych baidagodnie z wymogami zawartymi

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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10.6.2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, uazizenia i aparaty nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. 3 materialy nie speilniate wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je naseiae, na wlasny koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzng wac za niemaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obnkong jakaosé.

10.7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary odpowiadgge zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

—dla kabli i przewodow: m,

— dla spretu fgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradzen i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdmiazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla katkego
przedmiotu zamdwienia, mpna ustak inne szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru pnrgdwych robot W
szczegoOlnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawigggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

10.8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikaci techniczg oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientikdowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumengacj
projektows i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jéiowykonanych robét naky przeprowadzi po zakaéczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniemytilownikowi urzadzea zasilagcych.

Zakres bad@aobejmuje sprawdzenie:

—dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia bhada okreflone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

10.9. Podstawa ptatn§ci

Ogodlne zasady dotyeze podstawy ptatrigi podano w ST.

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kewowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paeoity zamawigicym a wykonawg nastépuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiodéatych rob6t obliczona na
podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za o{tomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elgdnych lub kwoty ryczattowe obejmage roboty instalacyjne
uwzgkdniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéwedzi i sprztu,

— obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiclsztowa przestawnych umiiwiajacych wykonanie robét na
wysokaici do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuje),

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robaét,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podamspecyfikacii technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do wykonania
robét na wysokéci do 4 m od poziomu terenu.

Cena zawiera réwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.10. Przepisy zwgzane

N SEP-E-))4: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizaclijne kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie nagtwne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrRrojektowanie i budowa. Liniegoiu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi orazzeywodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczidypprzemiennego o nagiu wyzszym od 1 kV.

PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie naptrame. Wymagania i badania dotyce osprztu.
PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizaciijme kablowe. Osprg do kabli o napiciu

znamionowym nie przekraczaym 30 kV.

PN-E-04700:1998; Urglzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogeé&ycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomomawvych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000; Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.

Wytyczne przeprowadzania pomorgavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-76/E-02032; @wietlenie drog publicznych.

PN-EN 40-1:2002 (U); Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-5:2004; Stupyswietleniowe. Ces¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawyswietleniowe. Wymagania szczeg6towe, Opraw§tlenia drogowe i
uliczne.

« PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niglqmeciowe. Cz$¢ 5: Wymagania szczegétowe, dotyce
zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instal@va miejscach ogdlnie deginych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-IEC 60050-466:2002; Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 466:

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elgkir Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

podstawowe.

PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

* PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przeciwpataniowa.

e PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przefzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne wWiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przdgiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia.

* PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne wWiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed olmeniem napicia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

* PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpiecaestwo. Postanowienia ogéindrodki
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne wWiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne wWiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Dobdkrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow zewgtrznych.

* PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne wWiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Doborrodkdw ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od wpltywow zewatrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

* PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

« PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

 PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ohealncé¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Aparaturgdzeniowa i sterownicza.

« PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.
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PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieageva.

PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

PN-EN 50086-1 2001: Systemy rur instalacyjnych doyadzenia przewoddéw. €& 1: Wymagania ogélne
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energey¢znpéniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. iBavowej Inspekcji Pracy ( z goiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy ( z fdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4md zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w . sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigaggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zfoejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004nr sprawie systemOw oceny zgodaio wymagd,
jakie powinny spetni@ notyfikowane jednostki uczestnig® w ocenie zgodrsoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1j8&z. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkadbszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigfteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdwlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Komplet wielobranowej dokumentacji projektowej dotygzej przedmiotowe]j inwestyciji.

Komplet specyfikacji technicznych dotyech przedmiotowej inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11 PARKINGI

11.1. Wsep

11.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wydzieleniem parkingéw dla samochodéw osgish ktdre zostanwykonane na podstawie projektu
budowlanego modernizacji punktu zbiérki odpadowiemowych (PZOP) przy ul. Helskiej w Szczecinie.

11.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wydzieleniem parkingéw dla samochodéw osgibh (2 miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce dla
osoby niepetnosprawnej).

11.1.4. Okra&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

11.1.5 Ogdélne wymagania dotyece robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

11.2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.

Wydzielenie parkingdw wykorigpoprzez oznakowanie istraegj nawierzchni z kostki betonowej liniami wykonamy
farbg chemoutwardzalno grubgci warstwy 0,8mm. Kolor farby biaty.

Przechowywanie, malowanie, utwardzanie, sgtiaifarby - zgodnie z kartechniczi produktu.

11.3. Sprat

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgiz zgodnego z karttechniczi farby.

11.4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Elementy mana przewoz przy wyciu dowolnegosrodka transportu zachovagi warunki okrélone w karcie
technicznej farby.

11.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
Sposaéb, warunki wykonywania rob6t okleekarta techniczna farby.

11.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.
W szczegélnéci kontrola jakdci dotyczy m.in.

- przyczepnéci farby do podtaa;

- grubdici warstwy nataonej farby;

- jakasci odwzorowania graficznego oznakawa
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11.7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST.
Jednostl obmiarows jest wykonanie oznakowa

11.8. Odbior robaot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Poprawné¢ rob6t stwierdza gina podstawie wynikdw kontroli wymienionych w purké.

11.9. Podstawa ptatn§ci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.
Pfaci st za wykonanie oznakowgarkingdw oraz uposzlkowanie miejsca pracy.

11.10. Przepisy zwgzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. ors&é&awva 2003, 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

12.1. Wsep

12.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zamontowaniem przy #§zie masztu informacyjnego oraz nowej tablicy infacyjnej ktére zostan
wykonane na podstawie projektu budowlanego modaciiipunktu zbidrki odpadow problemowych (PZOP)ypud.
Helskiej w Szczecinie.

12.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 12.1.1.

12.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem obiektéw matej architektury:

Maszt flagowy
Projektuje s ustawienie na terenie PZOP przy #geie masztu flagowego o wysakd 6,0 m. Projektuje si

ustawienie typowego standardowego masztu flagowstgekowego wykonanego z witdkna szklanego srednicy
podstawy 12,5cm drednicy wierzchotka 6,5cm. ( Producent AGRA). Podsat projektuje gistopy fundamentowe
betonowe o wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betoRQ-E16/20

Tablica informacyjna
Projektuje s zamontowanie przy wjelzie nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy” inforeygnej o rodzaju i zakresie
prowadzonej dziatalrigi..

12.1.4. Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

12.1.5 Ogélne wymagania dotyece robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

12.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.
Przechowywanie zgodnie z zaleceniami producentatmasablicy.

12.3. Sprat

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgiz zgodnego z zaleceniami producenta masztu i
tablicy.

12.4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.
Elementy mana przewoz przy wyciu dowolnegosrodka transportu zgodnie z zaleceniami producerdgszin i
tablicy.

12.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
Spos6b, warunki wykonywania robét zgodnie z zalesanproducenta masztu i tablicy.
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12.6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.
W szczegélnéci kontrola jakdci zgodndci wykonania robét z zaleceniami producenta maistzthlicy.

12.7. Obmiar robaét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.
Jednostl obmiarows jest wykonanie montamasztu i tablicy.

12.8. Odbidér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Poprawnec¢ rob6t stwierdza gina podstawie wynikéw kontroli wymienionych w puieké.

12.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

12.10. Przepisy zwjzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. ors&éawa 2003, 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-13 BRAMA PRZESUWNA Z FURTKA

13.1. Wsep

13.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z monteem bramy przesuwnej z fugkktore zostam wykonane na podstawie projektu budowlanego
modernizacji punktu zbiérki odpadéw problemowycE () przy ul. Helskiej w Szczecinie.

13.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 13.1.1.

13.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
zwigzanych z montaem bramy przesuwnej o szerdkp4,0m z furtlk o szerokeéci 1,0m.

13.1.4. Okra&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

13.1.5 Ogdélne wymagania dotyece robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

13.2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjtych niniejsa SST, g:

- materialy do wykonania fundamentéw betonowych nmakro™;

- wykonana w warunkach warsztatowych brama z funttaz ze stupkami mocagymi.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe powinny Bywykonane w warunkach warsztatowych i zabezpiecamtgkorozyjnie. Stupy bramy i
furtki nalezy osadzé w fundamencie betonowym.

Wszystkie drobne ocynkowangckniki metalowe przewidziane do mocowaniaaay soly elementéw ogrodzenia jak
sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknig¢ naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.
Wiasnagci mechaniczne atznikobw powinny odpowiada wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej
uzgodnionej.

Do kazdej partii dostawy, nazadanie sktadajcego zamowienie, powinno bywystawione przez wytwoec
z&wiadczenie zawierage co najmniej: datwystawienia zéwiadczenia, nazgi adres wytworni, oznaczenie wyrobu,
liczbe dostarczonych sztuk, ew. megsartii, wyniki bada oraz podpis i piegg wytworni.

FUNDAMENTY St UPKOW BRAMY | FURTKI

Deskowanie powinno zapewnisztywna¢ i niezmiennd¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposéb ugiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetlnieniem mieszank
betonovy, deskowanie powinno Kysprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z miakzdetonowej. Klasa
betonu, powinna hyB20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora NadZ8etion powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250. Sktadnikami betona:ement, kruszywo, woda i domieszki. Cement st@sgwdo betonu powinien by
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spednigymagania PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinnyg bgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo tamane) powinno
spetig& wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by ,,odmiany 1" i spetnia wymagania PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mena stosowawode
pitna.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lubkazania Inspektora
Nadzoru. Pgty zbrojenia powinny odpowiadePN-B-06251. Stal dostarczona na budg@ewinna by zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdaap jej gatunek. Wikziwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadé postanowieniom PN-B-03264.
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13.3. Sprat

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgitz

13.4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Elementy mana przewoz przy wyciu dowolnegosrodka transportu zgodnie z zaleceniami producerdgszin i
tablicy.

Dostawa materiatow i wywdz materiatow z rozbiéridbywa sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw najeprzeprowadzi zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruabgalvym
Wszystkie materiaty nahy przewozé krytymi srodkami transportu , zabezpieczone przed zawilgeceropadami
atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami raecznymi. Przechowywanie m® odbyw& sie w
pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych pypadami i wilgoa , na réwnym podiu wg zalecé
producenta.Srodki malarskie nalgy przechowywa w pomieszczeniach wietrzonych , zamdtych — zgodnie z
wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach steania.

13.5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.

Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mi& wymiary zgodne z zaleceniami producenta bramyeboyas¢ od 0,95 do 1,3 m od
poziomu terenu projektowanego. Podczas wykonywedotaw pod stupki naley zwrac& uwag aby nie spulchnia
gruntu pod fundamentem.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku. Stupek nalg wstawi w gotowy wykop napetdi otwor
mieszank betonowy. B20 odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-06 250. Do czasu stwardaidi@tonu stupek
nalezy podeprzé. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ki@rpsadzono stupek, moa wykorzystywéa
do dalszych prac (np. moatagrodzenia, bram, furtek) co najmniej po 14 dniadhustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentuj@&siza od 100C - po 21 dniach. Zbrojenie ukéadachowujc
otuline betonova min. 5 cm.

Ustawienie stupkow

Stupki, powinny sté pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powily znajdowa si¢ na wysokéci zgodnej z
rysunkami montzowymi .

Wykonanie bram i furtek

Przsta furtek, bram naty wykona w warunkach warsztatowych zgodnie z projektem.

Wszystkie elementy ogrodzenia, bram i furtek poyszezeniu winny b§ zabezpieczone przed korgzNa budowie
nalezy montowa gotowe elementy.

13.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenie o jakéi (atesty) oraz
wykona badania materialéw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Kontrola jakdci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocewie kompletnéci.

Do materiatéw, ktoérych producency gobowizani (przez whkéciwe normy PN i BN) dostarcZzyzawiadczenie o
jakosci (atesty) nalezg: przesta ogrodzeniowe, pegta bram i furtek dezniki, sruby, ksztattowniki na stupki, pty
zbrojeniowe,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowéadi'ykonawca nales materialy do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajagc nie skomplikowany charakter robé6t fundamentowyceta wniosek
Wykonawecy, Inspektor Nadzoru m® zwolnk go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentatgchn. (lokalizacja)

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

€) poprawné¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowas¢ montau elementéw

g) prawidtowa¢ dziatania bram i furtek

13.7. Obmiar robaét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.
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13.8. Odbidr robaot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Poprawnec¢ rob6t stwierdza gina podstawie wynikéw kontroli wymienionych w puieké.

13.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST.

13.10. Przepisy zwjzane

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdveglania. Gatunki.

PN-84/H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych , (tom 1, II, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budayich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt 1 :
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-14 ZIELEN

14.1. Wsep

14.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych nasadzeniami zieleni ktore zogtarykonane na podstawie projektu budowlanego modaciii punktu
zbiérki odpadow problemowych (PZOP) przy ul. Hedgkiv Szczecinie.

14.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 14.1.1.

14.1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
zZwigzanych z nasadzeniem zieleni.
Po zakaczeniu prac budowlanych teren zainwestowania nigzggod zabudow, nalezy uporadkowa i obsi&

trawg,.

14.1.4. Okra&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

14.1.5 Ogdélne wymagania dotyece robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

14.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST.
Przechowywanie zgodnie z zaleceniami producent@mas

14.3. Sprat
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy pomocy dowolnego sgiz przewidzianego do prac ogrodniczych o
niewielkim zakresie.

14.4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.
Transport zgodnie z zaleceniami producenta nasion.

14.5. Wykonywanie robét

Ogoblne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w ST.
Spos6b, warunki wykonywania robét zgodnie z zalesanproducenta nasion.

Kolejnos¢ robot i warunki wykonania trawnika:

Teren pod trawniki musi l&yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

Teren powinien b§ splantowany i wyréwnany;

Ziemia urodzajna — r@zielona réwn warstwa min. 15cm i wymieszana z kompostem lub nawozami;
Trawniki zakladane siewem;

Przed siewem natg watowa watem gtadkim a potem kolczatkub zagrahi;

Siew naley wykonywa w dni bezwietrzne;

Okres siania — wiosna i do polowy wéné;

Na terenie ptaskim norma wysiewu — 3kg/100m2;

Przykrycie nasion - przez grabienie lub watowarokekatks;

Po wysiewie zieng watowa: lekkim watem;

Pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokd¢ 10cm.
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14.6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.

14.7. Obmiar robaét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

14.8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

14.9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.

14.10. Przepisy zwgzane

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. ors&é&awa 2003, 2004r.

Opracowata:
mgr inz. Irena Ciesielska
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