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1. Wstęp
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są

      wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku Specjalnego
     Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Szczecinie ul. Pokoju 48

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  mając na
celu wykonanie robót budowlano montaŜowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją i poleceniami InŜyniera.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
są właściwie oznaczone:
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi.
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3. Sprzęt
             Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje
              niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
              Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
              terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. Transport
                    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie
                     wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
                     materiałów.
                     Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji

   robót.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych

5.1. Wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji technicznej.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe naleŜy ogrodzić i oznakować  tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest  prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi moŜliwość
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty naleŜy wstrzymać w
przypadku gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. W czacie trwania robót rozbiórkowych
zabronione jest przebywanie ludzi a obiekcie. Do usuwania gruzu naleŜy stosować  zasuwnice
pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.. W
czacie wykonywania robót rozbiórkowych wszystkie osoby powinny znajdować się poza strefą
niebezpieczną.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki poszczególnych elementów budynku naleŜy wykonywać w następującej   kolejności:

Sala Gimnastyczna

-rozebrać posadzki w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza

-rozebrać wszystkie warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej wraz z podestem i schodami i
na głębokość 13cm w pomieszczeniach zaplecza

-rozebrać dno i ściany istniejącego kanału do centralnego ogrzewania

-skuć tynki i okładziny na ścianach w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza

-zdemontować tablice do koszykówki

-wykuć z muru kraty okienne wewnętrzne

-zdemontować drzwi,

-rozebrać ścianki działowe w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym

Ocieplenie z wymianą stolarki

-rozebrać wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

-rozebrać instalację odgromową w sposób umoŜliwiający jej ponowny montaŜ,
-wykuć z muru kraty okienne w sposób umoŜliwiający ich ponowny montaŜ,
-zdemontować wszystkie  drzwi, oraz okna w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym
-wykuć z muru podokienniki wymienianych okien
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Izolacja ścian
-rozebrać opaskę betonową wokół budynków

Elementy z rozbiórki naleŜy bezpośrednio przenieść na plac składowy.
Wykuć z muru stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z dokumentacją techniczną i odnieść i
złoŜyć we wskazanym miejscu.
Poszerzyć  ręcznie przy pomocy młota i klina otwory  w ściankach działowych zgodnie
dokumentacją  projektową.
Przy  pomocy młotków murarskich zbić tynki wewnętrzne.

5.3.Wywóz gruzu
Załadować gruz z rozebranych elementów budowli na środki transportu.
Wywieść na miejsce uzgodnione z inwestorem.
Wyładować gruz ze środków transportu.

5.4. Kontrola jakości
Kontroli jakość robót podlegają:
-sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm i niwelatora
-uporządkowanie terenu

 5.5 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 28 niniejszej specyfikacji technicznej

6. Wykonanie robót ziemnych

6.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
projekcie lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa błędów
spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt własny.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialności za ich dokładność.

6.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury wykopów ulegających późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed
przystąpieniem do robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością +/- 5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamań.
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekraczać
+1 i -3cm.
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10cm,
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

6.3.Odwodnienia robót ziemnych
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Wykonawca powinien o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów , aby powierzchniom, gruntu nadać w
całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na koszt własny bez dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowóz gruntu.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników i urządzeń odwadniających musi być
uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

6.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać prawidłowe odwodnienie przez cały czas
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków
Odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. źródła wody odsłonięte przy
wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6.5. Badania i pomiary w czacie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 6.3 i 6.4 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i
wysięków wodnych.
Sprawdzenie szerokości wykopu
Sprawdzenie rzędnych wykopu .
Sprawdzenie równości dna wykopu.

6.6.Odbiór robót
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

6.7.Odbiór ostateczny
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 28 niniejszej specyfikacji technicznej
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru
ostatecznego.
Odbioru ostatecznego dokona komicja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentów nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6.8.Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony według wzory ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami
-szczegółową specyfikację techniczną
-dziennik budowy i księgi obmiarów
-wyniki pomiarów kontrolnych
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

7. Wykonanie robót betonowych

Elementami Ŝelbetowymi w modernizowanym obiekcie są przy  remoncie sali gimnastyczne
podkład z betonu pod posadzkę i wykonanie wzmocnienia ławy fundamentowej.

7.1  Betonowanie
Ze względu na nieskomplikowane warunki wykonania robót  dopuszcza się      przygotowywanie
mieszanki na miejscu budowy.

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe InŜynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.

Zawartość całkowita powietrza 2-4%.

Układanie mieszanki betonowej
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A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm.

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych
urządzeń wykonanych z aluminium.

E. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową
naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu.

Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać załoŜenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia
pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu
podczas wibrowania.

Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. NaleŜy zastosować
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania
temperatury wyŜszej od 30oC. W celu uniknięcie podwyŜszenia temperatury betonu
naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane,

czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi
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wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy
do akceptacji.

7.2. Prace wykończeniowe

A Gładkie wykończenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, naleŜy ją przetrzeć średnio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym
piaskiem. Kontynuować tarcie aŜ do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej
powierzchni.

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do uzyskania gładkiej
powierzchni.

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową.
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

B Wykończenia płyt i podłóg:

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu
i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej
przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast
wypełnić świeŜo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom
wykończeniowym.

C Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących
zabrudzenie.

7.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
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A Płyty.

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezaleŜnie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości połoŜoną na najwyŜszym
punkcie.

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając
tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukończonej budowli. Spadki naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i
powinny spełniać określone powyŜej wymagania.

7.4. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej

wilgotności  w ciągu:

-7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego

-14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji
uŜywać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w
wilgotności.

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować
środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do
zatwierdzenia InŜynierowi.

D. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna
powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

7.5. Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.28
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
Cementu i kruszyw do betonu
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Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

Kontrola jakości betonów.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu,
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie
betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.

7.6.Odbiór robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji

8. Wykonanie robót stolarskich

8.1. DemontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej
Podczas demontaŜu stolarki okiennej naleŜy zdemontować parapety wewnętrzne.

8.2. Przygotowanie ościeŜy
 Stolarka okienna moŜe byś osadzona w ościeŜach z węgarkami lub ościeŜach bez
węgarków. OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym
progiem betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym
do dolnej części ościeŜa, powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie
stolarki okiennej.

8.3. MontaŜ stolarki okiennej z PCV
Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor biały dwustronny o powierzchni od 0,55m2 do
3,06m2 rozwierano-uchylne , szklone dwuwarstwowo szkłem o k=1,1W/m2*K

8.4. MontaŜ stolarki drzwiowej

Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe  z kratką nawiewną.
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe kolor czerwony z kratką nawiewną i samozamykaczem.
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  kolor czerwony z samozamykaczem.
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  ocieplone szklone szkłem bezpiecznym kolor czerwony.
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe ocieplone szklone szkłem bezpiecznym kolor czerwony.
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe ocieplone kolor czerwony.
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe  ocieplone kolor czerwony.
Wszystkie ościeŜnice do drewnianych drewniane, a do stalowych  stalowe
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej według rysunku nr 11 załączonym w projekcie.

8.5.Kontrola jakości
Kontrola prawidłowości wykonania:
-sprawdzeniu podlega zgodność wykonania według wymiarów określonych w projekcie
-prawidłowość wykonania wiązań, spoin i równość powierzchni ścian, odchyłek wymiarowych
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-sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i określonymi
 w nim parametrami
-sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania
 -z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania
oraz zastosowania właściwych materiałów.
Czynności odbioru naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

8.6. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji   Technicznej.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych

9.Wykonanie robót tynkarskich
9.1.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
 Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0 C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych
w okresie obniŜonych temperatur.
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czacie wiązania i
twardnienia, tj. W ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

9.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa pod tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych powinny spełniać następujące warunki
-W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokość
5-10mm.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych moŜna usunąć 10% roztworem
mydła szarego lub wypalić lampą benzynową.
-Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

9.3.Wykonywanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa  lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100
Tynki kategorii II i II naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynk trzywarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:tynków
 nienaraŜonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, naraŜonych  na zawilgocenie- w
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proporcji 1:1:2.
 Po wykonaniu tynku cementowo wapiennego wykonać na nim warstwę gładzi gipsowej.

9.4.Kontrola jakości
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu,
wapna i gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić  wyniki tych
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie niezbędne właściwości cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
 „Zaprawy budowlane zwykłe”
 Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowość przygotowania podłoŜy,
-mrozoodporność tynków zewnętrznych,
-przyczepność tynków do podłoŜa,
-grubość tynku,
-wygląd powierzchni tynku
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9.5.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania,naleŜy podłoŜe
oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 11.4. ST dały wyniki pozytywne.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
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pionowego- nie mogą być większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w
pomieszczeniu
poziomego- nie mogą być większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoŜa,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać
-ocenę wyników badań,
-wykaz wadi usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

10. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych

10.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych
Wyszczególnienie robót:
-oczyszczenie podłoŜa,
-zagruntowanie podłoŜa roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową i ułoŜenie izolacji
poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

10.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt z wełny mineralnej i granulatu
Wyszczególnienie robót:
przygotowanie podłoŜa
ułoŜenie pierwszej warstwy izolacji  poziomej na wierzchu konstrukcji  na sucho,
ułoŜenie drugiej warstwy izolacji  poziomej na wierzchu konstrukcji  na sucho.
Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń
stropodachu.
Kolejność robót
- Wykonanie otworów umoŜliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.
- Kontrola stanu wentylacji i montaŜ dodatkowych kominków wentylacyjnych.
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.
- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

10.3. Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu parametrów zastosowanych materiałów i zgodności ich
wbudowania z projektem budowlanym.
Kontrola wykonania izolacji z granulatu.
Sprawdzenie grubości ułoŜenia warstwy ocieplenia
Warstwa termoizolacji powinna być ułoŜona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę
grubości ułoŜonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i
masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na kaŜde 100 m2 izolacji. Płytę naleŜy ostroŜnie
nałoŜyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego
się pośrodku płyty.
Sprawdzenie gęstości ułoŜonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Kontrolne obliczenia gęstości ułoŜonego granulatu wg wzoru:



1
7

ρk = m / V
gdzie:
ρk – gęstość kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3],
m – masa wdmuchniętego granulatu [kg],
V – objętość wdmuchniętego granulatu [m3] – obliczona jako iloczyn średniej grubości izolacji i
powierzchni stropodachu.
Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3.
Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niŜ 20 m. Dolna krawędź
otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną
powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemoŜliwe
naleŜy przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu
tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyŜej ilości w najniŜszych punktach oraz takiej samej
ilości w najwyŜszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone
(np. siatką stalową), przed dostępem ptaków i zwierząt do wnętrza stropodachu oraz przed
wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu).
Sprawdzenie szczelności otworów montaŜowych
Sprawdzenie szczelności otworów montaŜowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez
wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń.

10.4.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór wykonania izolacji z granulatu.
Dla stropodachu, w którym zastosowano izolację z granulatu Granrock, naleŜy sporządzić
protokół odbioru lub dokonać
wpisu do dziennika budowy, podając następujące informację:
– lokalizację obiektu i jego właściciela (administratora),
– nazwę zastosowanego materiału (Granrock),
– datę wykonania prac,
– nazwę firmy wykonującej izolację,
– masę zuŜytego materiału [kg],
– powierzchnię docieplonego stropodachu [m2],
– średnią grubość izolacji [mm],
– średnią gęstość wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].

11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

 11.1. PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe
PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć
powierzchnie moŜliwie równe, niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień.
Pęknięcia i rysy  większe niŜ 2mm być zaszpachlowane odpowiednimi masami.
PodłoŜa pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone, odpylone i nie
zawierać pozostałości środków antykohezyjnych.
Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na  zimno podłoŜa powinny być starannie
zagruntowane  roztworem do gruntowania.

11.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Wszelkie izolacje powinny być wykonane starannie, warstwami o równej grubości na
całej   powierzchni, bez Ŝadnych dziur, łysin, szpar lub przerw.
Przy powłokach bitumicznych układanych na gorąco materiały smołowe podgrzewa się do 120C
, a asfaltowe do 160 C.
Materiały w kotle naleŜy mieszać i podgrzewać tylko do stanu  płynnego, naleŜy unikać
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przegrzewania.
Powłoki bitumiczne nakłada się pędzlami ławkowymi warstwą o grubości około 1mm.
NaleŜy unikać tworzenia się pęcherzy i zacieków. Podczas stygnięcia i krzepnięcia naleŜy
NałoŜoną warstwę chronić przed wodą i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powłoki
dwuwarstwowej drugą warstwę nakłada się po całkowitym skrzepnięciu i wyschnięciu warstwy
dolnej.
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝeby warstwa dolna nie była pokryta  wodą.
Izolacje papowe układa się na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju naleŜy
wykonać zakład na 10-15cm.
Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje się przesunięcie
drugie warstwy, względem dolnej o połowę szerokości zwoju. Izolacje papowe
przeciwwilgociowe  powinny być wykonywane z materiałów nowych, uŜycie papy uszkodzonej
jest zabronione.
Izolacje z folii naleŜy wykonać przez jej połoŜenie na przygotowanym podłoŜu stosując zakłady
na około 10cm. Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z zastosowaniem tak zawnaj
folii kubełkowej.

11.3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelestycznych i przepony (iniekcji)
Wykonanie izolacji z AQUAFINU-2K
Przygotowanie podłoŜa:
PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie.
Mury z cegieł naleŜy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
na równo z licem cegieł.
Gniazda Ŝwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych
uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
W naroŜach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) moŜna wykonać fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ lub wkleić
taśmy uszczelniające zgodnie.
Chłonne podłoŜe gruntować roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podłoŜe.

Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-B
w wiaderku.
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo dodawać
składnik proszkowy. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. W zaleŜności od
panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoŜa moŜna w celu osiągnięcia

odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niŜ 5% tj. 1,67 dm3.
Mieszanie prowadzić mieszadłem wolnoobrotowym.

Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą sztywnego
pędzla lub szczotki. NaleŜy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy
zaprawy w podłoŜe. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu
warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuŜycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym
nie moŜe być większe niŜ 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem
promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. NaleŜy wykluczyć kontakt AQUAFIN-
2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.
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Pełne obciąŜenie moŜe nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopów
powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą być nanoszone materiały zawierające
rozpuszczalniki organiczne.

Wykonanie iniekcji murów
W murach wykonanych z materiałów chłonnych otwory dla wprowadzenia preparatu naleŜy
wykonywać w cegle.
W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy
czym długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 2/3
grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej
strony ściany naleŜy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację preparatu AQUAFIN-F,
wypełnieniu otworów zaprawą ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych
operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia materiałów naleŜy wyznaczyć przez
uŜycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony.
Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru naleŜy zalać mlekiem
wapiennym.
Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30C.
Chronić powierzchnie ścian przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.
Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm
pod kątem 30o do 45o. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm.
Otwory wiercimy na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego
muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich
osiowego rozstaw. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości między sąsiadującymi otworami nie
mogą być większe od 15cm. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym
powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości,
spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a
po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat
AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z
reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu.
Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny.
Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM.
ZuŜycie materiałów
Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej zuŜycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 18,75kg/m2
przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy
ASOCRET-BM.

11.4. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

Kontrola izolacji wysokoelastycznych
NaleŜy przeprowadzić badanie materiałów, podłoŜa i wykonania warstw wg poniŜszego
schematu, a z kaŜdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.
Badania przed przystąpieniem do robót.
Materiały:
NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
PodłoŜa:
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•NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonanie uszczelnienia preparatami AQUAFIN-2K pod
kątem zgodności z wymaganiami (rysy, kawerny, nośność, wielkości pól dylatacyjnych)
•NaleŜy stwierdzić poprawność warunków wodnych powierzchni przeznaczonych do izolacji
Badania w czasie robót
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:
•Prawidłowość wykonania warstwy szczepnej
•Prawidłowość wykonania pierwszej warstwy
•Prawidłowość wklejenia elementów uszczelniających w krawędziach, naroŜach i szczelinach
•Prawidłowość wykonania drugiej (i kolejnych warstw)

Kontrola iniekcji
Badania przed przystąpieniem do robót
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo
odsłonięty i oczyszczony. JeŜeli roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi
być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyŜej 1 m prawidłowo
oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty naleŜy zbić. Fugi
oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna
ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień
jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji.
Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają
mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony
luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym
materiałem (zaprawą ASOCRET-BM) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania
luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości przypadku naleŜy wykonać próbne wiercenie
otworów i próbne iniekcje.
Badania w czasie robót
Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz
stopień ich czystości.
W trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego.
MoŜe to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.
W trakcie wypełniania otworów zaprawą ASOCRET-BM naleŜy dopilnować, aby materiał
wypełniający został prawidłowo zagęszczony.
Badania w czasie odbioru robót
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem preparatu AQUAFIN-F
powinien zostać dokonany w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie
przed innymi robotami na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem,
dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan
nasycenia i dokładność zasklepienia otworów.

11.5. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji  Technicznej

12. Wykonanie robót wykładzinowych(posadzki) i okładzinowych

12.1.PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜe pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkład z zaprawy cementowej powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa,
a na zginanie 3MPa. Podkład betonowy powinien być wykonany z betonu co najmniej B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić:
- 25mm dla podkładu związanego z podłoŜem
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-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia bitumami i
środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w
dowolnym miejscu nie moŜe przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
W podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć
wymiary nie większe niŜ 5*6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji
budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc
osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie

12.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie
z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzać ją po podłoŜu packą ząbkowaną . Kompozycja powinna
być nałoŜona  równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę naleŜy ją
lekko przesunąć po podłoŜu(ok. 1-2cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod
płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania  oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin
między płytkami.
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:
do 100mm około 2mm,
od 100m do 200mm około 3mm,
od 200mm do 600mm około 4mm,
Po związaniu kompozycji klejącej naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  do
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu,
a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i
wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

12.3. Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych noŜna przystąpić po:
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie
-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej
Wykładzinę naleŜy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C
-temperatura podłoŜa wynosi 15-22 C
-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75%
Przed przystąpieniem do montaŜu wykładziny naleŜy sprawdzić czy ilość wykładziny jest
odpowiednia,,a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej
Wszystkie materiały na 24 godziny przed montaŜem naleŜy pozostawić w pomieszczeniu, w
którym panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę na ten okres naleŜy rozwinąć w celu
dokładnego dopasowania do podłoŜa.
Klejenie wykładziny
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z
projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. MontaŜ rozpocząć
od krawędzi ściany połoŜonej najdalej od wejścia.
Wykładzinę naleŜy przykleić całą powierzchnią do podłoŜa. Do klejenia wykładziny stosować
kleje zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zuŜycia kleju zawartych w
danych producenta. W celu przyklejenia naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a
drugą część wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment
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podłoŜa nanieść klej za pomocą packi ząbkowanej.
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałoŜenia) naleŜy dokładnie
docisnąć wykładzinę do podłoŜa, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o
cięŜarze  ok. 50-70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą szmatką.
Przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wykładziny na gorąco
Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki wykładziny moŜna zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie
w powstałe wyŜłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin
zaleca się stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura naleŜy ściąć,
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię.
Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:
-wstępne ścinanie spawu naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub
specjalnym ścinaczem,
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,
 -właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic zwracając  uwagę, aby nie
uszkodzić brzegów wykładziny,
-właściwe ścinanie naleŜ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

12.4.Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej
Na warstwie folii naleŜy ułoŜyć elementy spręŜyste zgodnie z instrukcją wybranego producenta.
Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 2,0cm.
Na tak przygotowanej warstwie naleŜy ułoŜyć podkładki poziomujące wykonane z.drewna o grubości
0,8mm.
Na wypoziomowanej warstwie spręŜystej naleŜy zamontować krzyŜowo legary z drewna o
przekroju  1,90cm.
Przed zamontowanie  legary powinny być zabezpieczone środkami grzybobójczymi i
ogniochronnymi.
Na legarach ułoŜyć podłogę z desek jednostronnie struganych. Minimalna grubość desek nie moŜe być
mniejsza niŜ 19mm. Deski do legarów naleŜy przymocować na gwoździe.
Na tak przygotowanych warstwach naleŜy ułoŜyć posadzkę z parkietu według poniŜszych zasad.
 Podłogę z parkietu moŜemy układać suchym, czystym, trwałym i równym podłoŜu.
 Jeśli  stwierdzimy przy pomocy łaty kontrolnej róŜnice poziomu podłoŜa większe niŜ 2 mm na
1 metr podłogi, naleŜy je koniecznie wyrównać.
 Musimy równieŜ sprawdzić wilgotność podłoŜa, która powinna wynosić odpowiednio dla
drewnianego 8%.
Zakupiony parkiet naleŜy złoŜyć w pomieszczeniu, w którym będziemy układać podłogę na
okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania.
Przed właściwym montaŜem zalecamy rozpakowanie oraz zapoznanie się z usłojeniem i
barwą desek, dzięki czemu moŜna dopasować wygląd całej podłogi.
1.   Do ułoŜenia podłogi z parkietu niezbędne są następujące narzędzia: młotek (500g), przyrząd

montaŜowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub elektryczna, kliny
drewniane, klocek do dobijania

2. Jako podkład zalecamy naturalne materiały: tekturę falistą, lub naturalne płyty podpodłogowe.

Następnie trzeba zastanowić się nad kierunkiem układania desek, w zaleŜności od kształtu
pomieszczenia, jak i jego nasłonecznienia.
Zalecamy układanie podłogi wzdłuŜ dłuŜszego boku pomieszczenia.
Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szerokość pomieszczenia. Od wyniku
 odejmujemy szerokość dwóch szczelin dylatacyjnych, czyli ok. 20 mm i dzielimy, szerokość
 jednej deski. Dzięki temu obliczymy, ile pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba
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będzie dociąć ostatni rząd desek. JeŜeli ostatni pas deski będzie węŜszy niŜ 70 mm,
powinniśmy przyciąć równieŜ pierwszy układany rząd.

Układanie podłogi rozpoczynamy od ułoŜenia podkładu, krawędziami na styk. Pierwszy pas
desek układamy piórem do ściany. Poszczególne deski łączymy od czoła, wsuwając je w siebie
równolegle. MoŜemy uŜyć młotka i przyrządu montaŜowego. Po ułoŜeniu pierwszego pasa
podłogi, aby zachować szczelinę dylatacyjną, wkładamy między deski a ścianę drewniane kliny.

KaŜdy kolejny zamontowany rząd desek dociskamy od strony czoła (na długości - w celu
zlikwidowania szczelin na łączach czołowych) przy pomocy przyrządu montaŜowego. W
szczeliny wzdłuŜ ścian wprowadzamy kliny dociskające. Uwaga: Przy montaŜu podłogi nie
stosujemy pasów montaŜowych. W przypadku konieczności ominięcia przeszkody, np. rur
centralnego ogrzewania, naleŜy zaznaczyć fragment deski wymagający wykonania dodatkowych
operacji umoŜliwiających ominięcie przeszkody, odpowiednio wyciąć i zamontować. NaleŜy
pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej.

Ostatni rząd desek, przed ułoŜeniem, naleŜy bardzo dokładnie zmierzyć. Jeśli jest zbyt szeroki,
zwęŜamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część deski z
wpustem. Po wpasowaniu do pozostałych dociskamy je przy pomocy przyrządu montaŜowego
tak, aby zlikwidować szczelin między ułoŜonymi deskami. WzdłuŜ ściany musi koniecznie
pozostać szczelina dylatacyjna o szerokości min. 10 mm. W powstałą szczelinę dylatacyjną
wzdłuŜ ściany wprowadzamy kliny blokujące.

Po ułoŜeniu podłogi usuwamy kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykrywamy listwą przyścienną.
UWAGI
1. Przy montaŜu desek naleŜy pamiętać, iŜ maksymalna powierzchnia podłogi z dylatacją wyłącznie
przyścienną wynosi ok. 50 m2 - przy większych powierzchniach wymagana jest dodatkowa dylatacja. Nie
wolno układać podłogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na wolnym powietrzu. Największym
wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. W celu ochrony podłogi przed ich działaniem, zalecamy
ułoŜenie mat ochronnych przy wejściu do pomieszczenia .
2. Deski drewniane muszą by sprawdzane (przed i w czasie układania podłogi) pod kątem ewentualnego
występowania wad. UłoŜenie podłogi z parkietu obciąŜonych wadami spowoduje nieuwzględnienie
roszczeń gwarancyjnych.

12.5. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ściana
-podłogi z materiałów mineralnych łącznie z cokolikiem
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu.

12.6. PodłoŜe pod okładziny
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być
ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜ sprawdzić przygotowanie podłoŜa  PodłoŜe
betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antykohezyjnych i starych
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych  tynk powinien być dwuwarstwowy
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej marki M4-M7.
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów  drobnowymiarowych moŜe mieć tynk gipsowy
zatarty na ostro  marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i  powierzchni
powinien on spełniać następujące wymagania:
-powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
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mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek niw większej niŜ
3 na długości łaty,
-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4mm na wysokości
kondygnacji,
-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego  nie moŜe być większe niŜ 2mm niŜ 1m,
Ewentualne ubytki nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na kompozycjach
-klejących, na podłoŜach:
-pokrytych starymi powłokami malarskimi,
-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4,
-z  zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

12.7. Wykonanie okładzin
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki
oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.   Kompozycję  klejącą  trzeba
rozprowadzić packą ząbkowaną. Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałoŜona  warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu 15minut.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od
wyznaczonej na ścianie linii . Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie(1-2cm)
ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kompozycji klejącej pod płytką miała
grubość 4-6mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zagarniania kompozycji klejącej. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji
klejącej ze spoi między płytkami. Po związaniu zaprawy naleŜ usuną wkładki dystansowe i
wypełnić spoiny zaprawa do fugowania.

12.8. Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej wykładziny i okładziny powinna obejmować:
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),
-stan podłoŜy na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności
przedłoŜonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez
sprawdzenie:
a) przyczepności okładzin i wykładzin
b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o dł. 2m
c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy uŜyciu łaty o dł. 2M
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością
do 1mm, grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna przekraczać
wartości określonej przez producenta w instrukcji zuŜycia kompozycji klejącej.
W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

12.9. Odbiór wykładzin i okładzin
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:
-przygotowaniu podłoŜa
-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych
na podstawie:
-protokołów z odbiorów częściowych
-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego naleŜ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena
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ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być
wpisany do Dziennika Budowy

13.Wykonanie robót malarskich

13.1. Wykonanie robót

Malowanie poszczególnych  pomieszczeń naleŜy wykonywać kolejno.
Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich naleŜy odpowiednio przygotować.
powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:
-skasować widoczne wykwity i zacieki na tynkach wewnętrznych
-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń
Ściany i sufity malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z
uŜytkownikiem.
Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu warstw niŜszych, i przestrzegać
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

13.2. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

  13.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

.

14.Wykonanie docieplenia budynku,

14.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŜy  zdemontować:
parapety  okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe oraz zamontować przewody
instalacji odgromowej.
Wykonanie zabezpieczenia pęknięcia ściany fundamentowej poprzez wyklejenie w brudy
wykonane w poprzek rysy prętów ze stali nierdzewnej w odstępach co 50cm.

14.2. Przygotowanie podłoŜa
 PodłoŜe, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane
ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków
betonowych i ŜuŜlobetonowych, itp. - takŜe jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub obłoŜone dobrze przylegającą, nie szkliwioną
wykładziną ceramiczną. PodłoŜami nienośnymi, do których nie moŜna przyklejać ocieplenia
klejami mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłoŜone
wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podłoŜa metalowe.

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie
chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami
słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoŜa problematyczne naleŜy przygotować do
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przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez
zagruntowanie emulsją gruntującą .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu,
mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi.

14.3 Przyklejanie płyt styropianowych

Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju przeznaczonego do klejenia płyt
styropianowych . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do wiaderka z
odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej
naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak
dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i
docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy układać z przewiązaniem
zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe
przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uŜycie w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością w
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do
uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej
z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

14.4.  Kołkowanie styropianu

W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o
powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu.
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

14.5.Prace dodatkowe

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej
(min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników okiennych i drzwiowych oraz innych
otworów elewacji.
Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając
np. aluminiowy kątownik ochronny.

 14.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości
gładź z kleju do siatki , w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych.
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Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią
plastyczność przez około 10-30 minut w zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej
powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do
wykonywania podkładu tynkarskiego.

14.7. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski powinien być materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski moŜe słuŜyć jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe nałoŜenie tynków

14.8. Nakładanie tynków szlachetnych

Tynki silikonowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uŜycia pasty o właściwej
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są najczęściej w
plastikowych wiaderkach, nakładanie moŜna rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i
przemieszaniu zawartości.

Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia.

Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. Tynki o strukturze
rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagładzić ruchami okręŜnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od
temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z
jednakową datą produkcji.

Prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

14.9. Nakładanie podkładu silikonowego i farb silikonowych
Przygotowanie podkładu
Podkład silikonowy  produkowany jest jako preparat gotowy do bezpośredniego uŜycia. Nie
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wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.
Sposób uŜycia

Podkład silikonowy naleŜy nanosić na podłoŜe wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką
i równomierną warstwę. Na podłoŜach bardzo chłonnych gruntowanie moŜna powtórzyć,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu naleŜy nanieść minimum po
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntującego
zaleŜy od podłoŜa, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podłoŜa pod malowanie farbami silikonowymi naleŜy wykonać min. 4 godzin
wcześniej.

                        Przygotowanie farb
Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do uŜycia. Przed uŜyciem naleŜy ją
koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową
wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania moŜna dodać maksymalnie 2% czystej wody
(jedna szklanka o pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje
rozcieńczania naleŜy zachować na całej malowanej powierzchni.

Sposób uŜycia
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę farby
silikonowej. Farbę moŜna nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niŜ
przed upływem 6 godzin po gruntowaniu podłoŜa, Farbę naleŜy nakładać jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Drugą warstwę naleŜy nakładać
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy prowadzić w
sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną
powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi
ok. 30 minut. Czas ten zaleŜny jest równieŜ od intensywności koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na
jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje
w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie powierzchni
róŜniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi moŜe powodować efekt róŜnych
odcieni danego koloru farby.

14.10 Kontrola jakości                                                              
Kontrola jakości odbioru polega na sprawdzeniu:
-przygotowaniu ścian do ocieplenia,
 -sprawdzeniu równości ścian w pionie i poziomie,
 -sprawdzeniu przyczepności kleju do ściany
 -przyklejenia płyt styropianowych
 -wtopienia siatki
 -wykonania wypraw tynkarskich
 -wykonania obróbek blacharskich
 -sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji
 W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności  prowadzenia
robót zgodnie z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

14.11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiory częściowe
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W czacie wykonywania robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który
powinien obejmować następujące etapy:
-odbiór przygotowanego do ocieplenia podłoŜa
-odbiór zamocowania do podłoŜa płyt ocieplających
 -odbiór zabezpieczenia płyt siatką
-odbiór obróbek blacharskich
-odbiór faktury elewacyjnej
Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.
Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ociepleniowych, na podstawie
protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.
 Z odbioru końcowego robót dociepleniowych naleŜy sporządzić protokół w którym powinna być
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego
powinien być wpisany do dziennika budowy.
Ocena wyników odbioru:
-jeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i niniejszą
specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji,
-jeŜeli chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miał wynik ujemny i nie zostały dokonane
poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór
końcowy jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione
do ponownego odbioru, z którego naleŜy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót

15. Wykonanie robót blacharskich (obróbki rynny rury spust.)

15.1.Wykonywanie obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia .
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm moŜna wykonywać o
kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ -15 C.
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharski naleŜy pamiętać o zachowaniu dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

15.2.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być  dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej  powinny być:
 -wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe,
-łączenie w złączach poziomych na zakład powinno być zgodne z instrukcją producenta
-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50cm,
-rynny powinny mieć zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej  powinny być:
-wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe
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-łączone na zakład w złączach pionowych powinno być zgodne z instrukcją producenta
-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  odstępach nie większych niŜ 3m
 w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej
na głębokość kielicha.

15.3.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji  Technicznej

 15.4. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

16. Wykonanie pokrycia dachowego

16.1. Pokrycie z papy
Wykonać nowe pokrycie dachowe  z papy termozgrzewalnej  na włókninie poliestrowej,
modyfikowanej  dwuwarstwowo:
      1. papa podkładowa producentów krajowych

 2. papa wierzchniego krycia producentów krajowych
W przypadku papy modyfikowanej , prace moŜna prowadzić przy:
-  temperaturze nie niŜszej niŜ 0 st. C,
- nie naleŜy prowadzić robót dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu,  jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru,
- poszycie z desek powinno być suche o wilgotności mniejszej niŜ 15%,
- podłoŜe powinno być naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń,
- przed rozpoczęciem układania papy naleŜy osadzić dyble , rynhaki, wywiewki i inne
oprzyrządowanie,
- przed ułoŜeniem papy, naleŜy ją rozwinąć w miejscu gdzie będzię zgrzewana, a następnie
przymierzyć i zwinąć z dwóch końców. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie naleŜy
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia podsypki na całej szerokości
zakładu,
-rozgrzewać palnikiem podłoŜe oraz spodnią warstwę papy, aŜ do zauwaŜalnego wypływu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.   Na całej długości
zgrzewu, powinien wystąpić wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm.
- arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady o szerokości podłuŜnego 10 cm i
poprzecznego12-15 cm. Zakłady nie powinny się pokrywać a być przesunięte względem siebie.
Z uwagi na mały spadek dachu , naleŜy unikać zgrubień na łączeniach papy.
W trakcie zgrzewania papy do obróbek blacharskich chronić je przed przegrzaniem.

16.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

16.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji  Technicznej.

17. Wykonanie rusztowań
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 17.1. Rusztowania warszawskie jednokolumnowe
Zakres czynności
-przygotowanie stanowiska montaŜu
-montaŜ i usztywnienie rusztowań
-ułoŜenie pomostów roboczych i zabezpieczających
-montaŜ poręczy ochronnych i desek krawęŜnikowych
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań
-demontaŜ rusztowań
-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

17.2. Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30
Zakres czynności
-wyrównanie terenu
- montaŜ i usztywnienie rusztowań
-montaŜ pionów komunikacyjnych
-zawieszenie drabinek
-ułoŜenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających
-montaŜ poręczy ochronnych i desek krawęŜnikowych
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań
-wykonanie daszków nad wejściami
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
-kresowe sprawdzenie sztywności rusztowań
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań
-demontaŜ rusztowań
-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

 17.3.Kontrola jakości
Kontrola jakości polega na na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i wykonania rusztowania
przed rozpoczęciem na nim prac.

17.4.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

18.Wykonanie opaski oraz elementy zagospodarowania terenu

18.1. Przygotowanie podłoŜa,  wykonanie opaski betonowej
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określona w OST D-04.01.01.
 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”
 Podbudowa z kruszywa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie
drobnych cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona  w
sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń
Inspektora Nadzoru.
Na tak przygotowanym podłoŜu moŜna wykonać opaskę z płyt betonowych

18.2.Kontrola jakości
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i uzyskać atest
na płytki chodnikowe.
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Wyniki tych badań przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

18.3.Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

19. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
 Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych

20. Ochrona środowisk
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony
dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności
zabezpieczeniu przed hałasem, skaŜeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed moŜliwością wywołania poŜaru.

21. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na
podczas ocieplania budynku.

22. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego
 zaplecze socjalna wyposaŜone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

23. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

                                      budowlanych lub ich części.
     Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych.
     Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
     Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
     Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
     Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni.
     Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
     Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
     Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie.
     Kod CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg.
     Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynków
     Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
     Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
     Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
                                          ciesielskie
     Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
     Kod CPV 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
     Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
     Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
     Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
     Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

24. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i
         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
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Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiące integralną część
umowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-
dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w
sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości

 Skróty i uproszczenia:
 BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 CPV-  Wspólny słownik zamówień
 OST-  Ogólna specyfikacja techniczna
SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

25. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montaŜowych i
 rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz
zapewnić zgodność z umową.

26. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
      Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót
      z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

27. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do  nich
odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres
wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni
wcześniej.
Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

28. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
    Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

29. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania
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[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
 Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
 Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych
 (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
 wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
 w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego
 wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych
 i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
 wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski
 po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub
 ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji
 na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
 obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
 wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
 zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska,
 wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
 porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
 wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
 (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)

[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów
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budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
                          przy odbiorze
BN-778931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-86/B02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarności biernej
PN-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B24620   Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczem stosowany na
                      gorąco
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej
                          Wymagania i badania przy odbiorze
PN-78/M47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
                               stalowych Ogólne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe
                                Ogólne wymagania oraz eksploatacja

       PN-78/M47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza  Ogólne wymagania i
                                       badania
      PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe Wymagania techniczne
      PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone Projektowanie
      PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
      PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budwlanych
      PN-74/B-3000 Cement portlandzki
      PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
      PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
      PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
      PN-B-94025 Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką
      PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gałki
      PN-EN 12004 2002 Kleje do płytek
      PN-ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne
      PN-EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
      PN-EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
                                   wodnej E<3% Grupa BL
     PN-EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
                                   wodnej E<3% Grupa B Ha
     PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
     PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymołościowych
     PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy  odbierze
     PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
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     PN-B-30020 1999 Wapno
     PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
     PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
     PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uŜytku


