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1. Wstep
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Szczecinie ul. Pokoju 48

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktgwy prz
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majac na
celu wykonanie rob6t budowlano montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Warunki ogolne stosowania materialow

2.1Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sa wlasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych-w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 1 8],

* wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracjg zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczng majace istotny wptyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia [6],

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.



3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

4. Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba i rodzaj $srodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji
robot.

5. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.1. Wymagania ogolne

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji techniczne;.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbidorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych, jesli zachodzi mozliwosé
przewrdcenia czgsci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty nalezy wstrzymaé w
przypadku gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. W czacie trwania robdt rozbidorkowych
zabronione jest przebywanie ludzi a obiekcie. Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zasuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.. W
czacie wykonywania robot rozbiérkowych wszystkie osoby powinny znajdowac si¢ poza strefa
niebezpieczna.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorki poszczegbdlnych elementow budynku nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:
Sala Gimnastyczna

-rozebra¢ posadzki w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza

-rozebra¢ wszystkie warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej wraz z podestem i schodami i
na glgbokos¢ 13cm w pomieszczeniach zaplecza

-rozebra¢ dno 1 $ciany istniejacego kanatu do centralnego ogrzewania

-sku¢ tynki i oktadziny na $cianach w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza
-zdemontowac tablice do koszykdéwki

-wyku¢ z muru kraty okienne wewnetrzne

-zdemontowac drzwi,

-rozebra¢ $cianki dzialowe w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym
Ocieplenie z wymiang stolarki

-rozebra¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

-rozebrac instalacj¢ odgromowa w sposob umozliwiajacy jej ponowny montaz,

-wyku¢ z muru kraty okienne w sposob umozliwiajacy ich ponowny montaz,

-zdemontowac¢ wszystkie drzwi, oraz okna w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym
-wyku¢ z muru podokienniki wymienianych okien



Izolacja $cian
-rozebra¢ opaske betonowa wokot budynkow

Elementy z rozbidrki nalezy bezposrednio przenie$¢ na plac sktadowy.

Wyku¢ z muru stolarke okienna i drzwiowa zgodnie z dokumentacja techniczng i odnies¢ i
zlozy¢ we wskazanym miejscu.

Poszerzy¢ rgcznie przy pomocy miota i klina otwory w $ciankach dziatowych zgodnie
dokumentacja projektowa.

Przy pomocy mtotkéw murarskich zbi¢ tynki wewngtrzne.

5.3.Wywoz gruzu

Zatadowac gruz z rozebranych elementow budowli na srodki transportu.
Wywie$¢ na miejsce uzgodnione z inwestorem.

Wytadowa¢ gruz ze srodkow transportu.

5.4Kontrola jakos$ci

Kontroli jakos$¢ robot podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilosci i rodzaju robodt na podstawie kompletnej dokumentacji
-sprawdzenie robot pomiarowych za pomoca tasm i niwelatora

-uporzadkowanie terenu

5.5 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie 28 niniejszej specyfikacji technicznej

6. Wykonanie rob6t ziemnych

6.1. Ogodlne zasady wykonania robot ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
projekcie lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa biedow
spowodowanych przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na koszt wlasny.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury wykopdéw ulegajacych pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do robdt ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia +/- Secm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zataman.

Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moga przekraczad
+1i-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm,
a krawgdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.3.0dwodnienia robét ziemnych



Wykonawca powinien o ile wymagaja tego warunki terenowe wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania wykopow , aby powierzchniom, gruntu nada¢ w
catym okresie trwania rob6t spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwala nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na koszt wtasny bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowo6z gruntu.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdéw i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢
uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie przez caly czas
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
Odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6.5. Badania i pomiary w czacie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 6.3 1 6.4 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na: wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych i
wysickow wodnych.

Sprawdzenie szerokosci wykopu

Sprawdzenie rz¢dnych wykopu .

Sprawdzenie réwnosci dna wykopu.

6.6.0dbior robot

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

6.7.0dbior ostateczny

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w punkcie 28 niniejszej specyfikacji technicznej
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wiernies
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego dokona komicja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.



W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentow nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

6.8.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wedtug wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi poprawkami

-szczegblowa specyfikacje techniczna

-dziennik budowy i ksiggi obmiaroéw

-wyniki pomiaréw kontrolnych

-geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

-kopig mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

7. Wykonanie robo6t betonowych

Elementami zelbetowymi w modernizowanym obiekcie sa przy remoncie sali gimnastyczne
podktad z betonu pod posadzke i wykonanie wzmocnienia tawy fundamentowe;.

7.1 Betonowanie
Ze wzgledu na nieskomplikowane warunki wykonania robot dopuszcza si¢  przygotowywanie
mieszanki na miejscu budowy.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymalo$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa je§li w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Uktadanie mieszanki betonowe;j



A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworow i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

B. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie =z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed uloZeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia
pracownik obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacjg¢ betonu
podczas wibrowania.

Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto§¢ wody oraz opdzniajace wiazanie betonu w celu zapewnienia
urabialnos$ci betonu i1 uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszankg podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi



wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja umowy cO do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupeltnien betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢
wypetione bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja byc¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢é wypelniony niemetaliczna bezskurczowa zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialdw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz
niektdore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta Srodkow
wiazacych 1 zaprawy bezskurczowe] oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji.

7.2. Prace wykonczeniowe

A Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym
piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkie;j
powierzchni.

c) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciang¢ tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie
gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

B Wykonczenia ptyt i podtog:

Ptyty i podlogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagni¢cia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu
1 usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowe;j
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast
wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

C Ochrona betono6w po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow 1 materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

7.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania elementow.



A Phyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

1.

Nieréwnos$ci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ mie$ci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych 1 opisanych jako plyty majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanaléw, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
calkowitego odptywu. Odchylki w grubo$ciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i
powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

7.4. Pielggnacja betonu

A.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnos$ci w ciagu:

-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielggnacji betonu upewnié si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielggnacji
uzywac tylko wody.

W trakcie pielggnacji betonu w ptytach

. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow

welnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

. Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i1 utrzymywaé w

wilgotnosci.

. Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.

. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bgdzie wykluczalo obecnosci $rodka, stosowac

srodek pielegnacyjny. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
srodkow z materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stala

wilgotnos$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja 1 przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna
powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

7.5. Kontrola jakos$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.28
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Cementu i kruszyw do betonu



Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadno$ci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betonow.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcoéw, producentdw, podwykonawcow 1 wykonawcoOw
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robdt objgtych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.6.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior robdét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji

8. Wykonanie robat stolarskich

8.1. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
Podczas demontazu stolarki okiennej nalezy zdemontowac parapety wewngtrzne.

8.2. Przygotowanie o$ciezy

Stolarka okienna moze by$ osadzona w o$ciezach z wegarkami lub osciezach bez
wegarkow. Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym
progiem betonowym, drewnianym lub drewnopodobnym przytwierdzonym

do dolnej czgsci oscieza, powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie

stolarki okiennej.

8.3. Montaz stolarki okiennej z PCV
Okna z PCV z profili 5-komorowych, kolor bialy dwustronny o powierzchni od 0,55m2 do
3,06m2 rozwierano-uchylne , szklone dwuwarstwowo szktem o k=1,1W/m2*K

8.4. Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi drewniane jednoskrzydlowe ptycinowe z kratka nawiewna.

Drzwi stalowe jednoskrzydiowe kolor czerwony z kratka nawiewna i samozamykaczem.
Drzwi stalowe dwuskrzydtowe kolor czerwony z samozamykaczem.

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe ocieplone szklone szktem bezpiecznym kolor czerwony.
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe ocieplone szklone szklem bezpiecznym kolor czerwony.
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe ocieplone kolor czerwony.

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe ocieplone kolor czerwony.

Wszystkie oscieznice do drewnianych drewniane, a do stalowych stalowe

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wedtug rysunku nr 11 zataczonym w projekcie.

8.5.Kontrola jakosci

Kontrola prawidtowosci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedlug wymiarow okreslonych w projekcie
-prawidtowos$¢ wykonania wigzan, spoin i rownos$¢ powierzchni §cian, odchytek wymiarowych



-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyroboéw zgodnych z projektem i okreslonymi

W nim parametrami

-sprawdzenie dokumentoéw materiatow oraz wyroboéw dopuszczajacych je do zastosowania

-z odbioru robot powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawno$¢ ich wykonania
oraz zastosowania wlasciwych materiatlow.

Czynno$ci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

8.6. Odbior robot

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng 1 Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

9.Wykonanie robot tynkarskich

9.1.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czacie wigzania i
twardnienia, tj. W ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

9.2. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki

-W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na glgbokos¢
5-10mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10% roztworem
mydta szarego lub wypali¢ lampa benzynowa.

-Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

9.3.Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100

Tynki kategorii II 1 I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trzywarstwowy powinien sktadac¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:tynkow
nienarazonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie- w



proporcji 1:1:2.
Po wykonaniu tynku cementowo wapiennego wykona¢ na nim warstweg gtadzi gipsowe;.

9.4 Kontrola jakos$ci

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu,
wapna i gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie niezbgdne wlasciwos$ci cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”

Wyniki badan materiatow 1 zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
-zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

-prawidlowos¢ przygotowania podiozy,

-mrozoodporno$¢ tynkdéw zewngtrznych,

-przyczepnos¢ tynkow do podioza,

-grubos¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9.5.0dbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania,nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badani wedtug pkt. 11.4. ST daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Odbidér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:



pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu

poziomego- nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady

-wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzeymkow
przenikajacych z podioza,

-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac
-ocen¢ wynikow badan,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

10. Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

10.1 Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z plyt styropianowych
Wyszczegolnienie robot:

-oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa i ulozenie izolacji
poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

10.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z plyt z welny mineralnej i granulatu
Wyszczegolnienie robot:

przygotowanie podtoza

utozenie pierwszej warstwy izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na sucho,

utozenie drugiej warstwy izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na sucho.

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania termomodernizaciji
stropodachdéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzgt do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.

Kolejnos¢ robot

- Wykonanie otworéw umozliwiajacych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.

- Kontrola i ewentualne uprzatnigcie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworoOw wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzgtu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamknigcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

10.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu parametrow zastosowanych materiatow 1 zgodnosci ich
wbudowania z projektem budowlanym.

Kontrola wykonania izolacji z granulatu.

Sprawdzenie grubosci ulozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza si¢ poprzez pomiar plytka o wymiarach 200 x 200 mm i
masie 200 +5 g, w co najmniej pigciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Ptyte nalezy ostroznie
nalozy¢ na warstwg izolacji i wyznaczy¢ grubo$¢ za pomoca preta znajdujacego

si¢ posrodku ptyty.

Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy

Kontrolne obliczenia ggstosci ulozonego granulatu wg wzoru:



pk=m/V

gdzie:

pk — gestos¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3],

m — masa wdmuchnigtego granulatu [kg],

V — objetos¢ wdmuchnigtego granulatu [m3] — obliczona jako iloczyn $redniej grubosci izolacji 1
powierzchni stropodachu.

Gestos¢ prawidlowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30 = 5 kg/m3.
Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 m. Dolna krawedz
otworow wentylacyjnych w §cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm ponad gérna
powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworow wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe
nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu

tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz takiej samej
ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone
(np. siatka stalowa), przed dostepem ptakoéw i zwierzat do wngtrza stropodachu oraz przed
wnikaniem wody opadowej do wngtrza stropodachu).

Sprawdzenie szczelno$ci otwordw montazowych

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych 1 wentylacyjnych dokonuje si¢ poprzez
wizualna oceng wykonanych potaczen i zabezpieczen.

10.4.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiér wykonania izolacji z granulatu.

Dla stropodachu, w ktorym zastosowano izolacj¢ z granulatu Granrock, nalezy sporzadzic¢
protokét odbioru lub dokonaé

wpisu do dziennika budowy, podajac nast¢pujace informacje:

— lokalizacje obiektu i jego wtasciciela (administratora),

— nazwg zastosowanego materiatu (Granrock),

— dat¢ wykonania prac,

—nazwe firmy wykonujacej izolacjg,

— masg¢ zuzytego materiatu [kg],

— powierzchni¢ docieplonego stropodachu [m2],

— §rednia grubo$¢ izolacji [mm],

— $rednig gesto$¢ wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].

11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

11.1. Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé¢
powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt gtadkie, bez wystepoéw 1 wglebien.
Peknigcia i rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.
Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche 1 doktadnie oczyszczone, odpylone i nie
zawiera¢ pozostatosci srodkow antykohezyjnych.
Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podtoza powinny by¢ starannie
zagruntowane roztworem do gruntowania.

11.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubosci na

calej powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy powtokach bitumicznych uktadanych na goraco materiaty smotowe podgrzewa sig¢ do 120C
, a asfaltowe do 160 C.

Materiaty w kotle nalezy mieszac¢ i podgrzewac tylko do stanu plynnego, nalezy unikaé



przegrzewania.

Powtloki bitumiczne naktada si¢ pedzlami tawkowymi warstwa o grubosci okoto Imm.

Nalezy unika¢ tworzenia sig pgcherzy i zaciekow. Podczas stygnigcia i krzepnigcia nalezy
Natozona warstwg chroni¢ przed woda i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powtoki
dwuwarstwowej druga warstwe naktada si¢ po catkowitym skrzepnigciu 1 wyschnigciu warstwy
dolnej.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, zeby warstwa dolna nie byta pokryta woda.

Izolacje papowe uktada si¢ na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju nalezy

wykona¢ zaktad na 10-15cm.

Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje si¢ przesunigcie

drugie warstwy, wzgledem dolnej o potoweg szerokosci zwoju. Izolacje papowe
przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane z materiatdéw nowych, uzycie papy uszkodzonej
jest zabronione.

Izolacje z folii nalezy wykonac¢ przez jej potozenie na przygotowanym podtozu stosujac zaktady
na okoto 10cm. Izolacje pionowa $cian fundamentowych wykona¢ z zastosowaniem tak zawnaj
folii kubetkowe;.

11.3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelestycznych i przepangk@iji)
Wykonanie izolacji z AQUAFINU-2K

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, rys, pekniec, substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko cementowe 1 luzne czgséci usuna¢ przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé zaprawa cementowq z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ
na rOwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po $ciagach szalunkowych
uzupetni¢ zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonaé fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowe] z dodatkiem srodka ASOPLAST-MZ lub wklei¢
tasmy uszczelniajace zgodnie.

Chtonne podtoze gruntowaé roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podtoze.

Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego sktadnika UNIFLEX-B
w wiaderku.

Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia i mieszajac stopniowo dodawac
sktadnik proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zalezno$ci od
panujacych warunkéw atmosferycznych i chtonnos$ci podtoza mozna w celu osiagnigcia
odpowiedniej konsystencji doda¢ czystej wody w ilosci nie wiecej niz 5% tj. 1,67 dm3.
Mieszanie prowadzi¢ mieszadlem wolnoobrotowym.

Naktadanie zaprawy AQUAFIN-2K

Przygotowana zaprawe¢ naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca sztywnego
pedzla lub szczotki. Nalezy zwroci¢ uwagg na szczegodlnie doktadne wtarcie pierwszej warstwy
zaprawy w podioze. Nastgpne warstwy (druga ewentualnie trzecia) naktada¢ po zwiazaniu
warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym
nie moze by¢ wigksze niz 2 kg/m?2. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych, przeciagami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt AQUAFIN-
2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.



Pelne obciazenie moze nastapi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow
powtoke izolacyjna ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie moga by¢ nanoszone materiaty zawierajace
rozpuszczalniki organiczne.

Wykonanie iniekcji murow

W murach wykonanych z materiatow chtonnych otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy
wykonywa¢ w cegle.

W murach grubych (60cm i wigkszych) zaleca si¢ wykonywac otwory z obu stron muru, przy
czym dhugos$¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3
grubosci Sciany. W celu uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwleglej
strony $ciany nalezy wykona¢ pelny cykl pracy: wiercenie, aplikacj¢ preparatu AQUAFIN-F,
wypetieniu otwordéw zaprawa ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykonac¢ ten cykl z drugiej strony. Ilo$ci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ przez
uzycie wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robdt wykonywanych z jednej strony.
Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spgkania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30C.

Chroni¢ powierzchnie $cian przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm
pod katem 300 do 450. Odlegtosci miedzy otworami w rzg¢dzie nie moga przekracza¢ 25cm.
Otwory wiercimy na gitgboko$¢ o 5 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Otwory z rzedu gornego
musza by¢ przesunigte wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowiacy polowe ich
osiowego rozstaw. Jako zasadg nalezy przyjac, ze odlegtosci migdzy sasiadujacymi otworami nie
moga by¢ wigksze od 15cm. Z otwordw nalezy usunaé pyl przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja si¢ nieciaglosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypeti¢ zaprawa ASOCRET-BM, a
po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac preparat
AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru, jego wilgotnosci. Z
reguly nawiercone otwory napetnia si¢ 3-4 razy, tak, aby uzyskac¢ zalecane zuzycie preparatu.
Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypehni¢ ptynna zaprawa ASOCRET-BM.

Zuzycie materialow

Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 18,75kg/m2
przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m?2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy
ASOCRET-BM.

11.4.Kontrolajakosci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

Kontrola izolacji wysokoelastycznych

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialow, podtoza i wykonania warstw wg ponizszego
schematu, a z kazdej czynno$ci sporzadzi¢ odrgbny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.

Badania przed przystapieniem do robot.

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:



*Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatami AQUAFIN-2K pod
katem zgodnosci z wymaganiami (rysy, kawerny, no$nos¢, wielkosci pol dylatacyjnych)
*Nalezy stwierdzi¢ poprawnos¢ warunkéw wodnych powierzchni przeznaczonych do izolacji
Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

* Prawidtowos$¢ wykonania warstwy szczepnej

* Prawidtowos$¢ wykonania pierwszej warstwy

* Prawidtowos$¢ wklejenia elementéw uszczelniajacych w krawedziach, narozach i szczelinach
* Prawidlowos$¢ wykonania drugiej (i kolejnych warstw)

Kontrola iniekcji

Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidlowo
odstonigty 1 oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi
by¢ wystarczajaco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gltebokosci powyzej 1 m prawidtowo
oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi
oczysci¢ 1 wyspoinowac zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien
jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja
mury z pustka powietrzna lub majace dobrej jakosci warstwg licowa, rdzen za$ wypetiony
luznym materialem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym
materiatem (zaprawa ASOCRET-BM) posiadajacym zdolnos¢ wypetiania rys i wigzania
luznych czastek. W kazdym budzacym watpliwos$ci przypadku nalezy wykona¢ probne wiercenie
otwordw i probne iniekcje.

Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos$¢ otworow oraz
stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego.
Moze to by¢ spowodowane peknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypehiania otworéw zaprawa ASOCRET-BM nalezy dopilnowa¢, aby materiat
wypetniajacy zostal prawidtowo zaggszczony.

Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu AQUAFIN-F
powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie
przed innymi robotami na inieckowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem,
dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu podda¢ ciagtos¢ izolacji, rozstaw otwordéw, stan
nasycenia 1 doktadnos$¢ zasklepienia otworow.

11.5. Odbior robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

12. Wykonanie robot wykladzinowych(posadzki) i okladzinowych

12.1.Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12MPa,
a na zginanie 3MPa. Podktad betonowy powinien by¢ wykonany z betonu co najmniej B-20.
Grubo$¢ podktadéw cementowych powinna wynosic:

- 25mm dla podktadu zwiazanego z podtozem



-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gladko, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami i
srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w
dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ Smm na catej dtugos$ci faty kontrolnej o dtugosci 2m.
W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne 1 przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5*6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin

Szczegolowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunku spadkow, miejsc
osadzenia wpustow oraz miejscach wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie

12.2. Wykonanie wyktadziny z plytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw 1 odcieni oraz
wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane bgda ptytki. Nastgpnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie
z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzac¢ ja po podtozu packa zabkowana . Kompozycja powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciagu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja
lekko przesunaé po podtozu(ok. 1-2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
migdzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100mm okoto 2mm,

od 100m do 200mm okoto 3mm,

od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwiazaniu kompozycji klejacej nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypehic¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklegsty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu,
a szczeliny dylatacyjne wypeli¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i
wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobatg techniczna.

12.3. Wykonanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztucznych nozna przystapic po:

-zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wiacznie

-wyschnigciu tynkoéw 1 mas szpachlowych na $cianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j
Wykltadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktorych panuja nastgpujace warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podtoza wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przystapieniem do montazu wyktadziny nalezy sprawdzi¢ czy ilo$¢ wyktadziny jest
odpowiednia,,a wzory i kolory sa zgodne z zamowieniem i pochodza z jednej partii produkcyjne;j
Wszystkie materiaty na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w
ktoérym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzing na ten okres nalezy rozwinaé w celu
doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadziny

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
projektem. Wyktadzing doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé
od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wyktadzing nalezy przyklei¢ cala powierzchnia do podioza. Do klejenia wyktadziny stosowaé
kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Przestrzega¢ norm zuzycia kleju zawartych w
danych producenta. W celu przyklejenia nalezy zwinaé plat roztozonej wyktadziny do potowy, a
druga czes¢ wykladziny zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastgpnie na odstonigty fragment



podtoza nanies¢ klej za pomoca packi zabkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiednia silg klejaca (okoto 10-15 min od jego nalozenia) nalezy doktadnie
docisna¢ wyktadzing do podtoza, a nastgpnie calq powierzchni¢ przewalcowa¢ watkiem dociskowym o
cigzarze ok. 50-70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wyktadziny na goraco

Spawanie stykow mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.

Zbyt wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwiazany klej.

Styki wyktadziny mozna zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie
w powstale wyztobienie wprowadzi¢ na goraco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin
zaleca si¢ stosowac sznur o $rednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $ciac,
aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnig.

Scinanie sznura przeprowadza si¢ w dwoch etapach:

-wstepne $cinanie spawu nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozona prowadnica lub
specjalnym $cinaczem,

-wstgpne $cinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal Scigty ok. Imm nad wyktadzina,
-wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegow wyktadziny,

-wlasciwe $cinanie nalez prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.

12.4 Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej

Na warstwie folii nalezy utozy¢ elementy sprezyste zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Minimalna grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 2,0cm.

Na tak przygotowanej warstwie nalezy utozy¢ podktadki poziomujace wykonane z.drewna o grubosci

0,8mm.

Na wypoziomowanej warstwie sprezystej nalezy zamontowac krzyzowo legary z drewna o

przekroju 1,90cm.

Przed zamontowanie legary powinny by¢ zabezpieczone §rodkami grzybobdjczymi i

ogniochronnymi.

Na legarach uwlozy¢ podtoge z desek jednostronnie struganych. Minimalna grubos$¢ desek nie moze by¢

mniejsza niz 19mm. Deski do legarow nalezy przymocowa¢ na gwozdzie.

Na tak przygotowanych warstwach nalezy ulozy¢ posadzke z parkietu wedlug ponizszych zasad.

Podtoge z parkietu mozemy uktada¢ suchym, czystym, trwatym i rownym podtozu.

Jesli stwierdzimy przy pomocy taty kontrolnej réznice poziomu podtoza wigksze niz 2 mm na

1 metr podtogi, nalezy je koniecznie wyrownac.

Musimy réwniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza, ktora powinna wynosi¢ odpowiednio dla

drewnianego 8%.

Zakupiony parkiet nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu, w ktérym bedziemy uktada¢ podtoge na

okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania.

Przed wlasciwym montazem zalecamy rozpakowanie oraz zapoznanie si¢ z ustojeniem i

barwa desek, dzigki czemu mozna dopasowac¢ wyglad calej podtogi.

1. Do utozenia podlogi z parkietu niezbg¢dne sa nastepujace narzedzia: mtotek (500g), przyrzad
montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozg¢bna pita reczna lub elektryczna, kliny
drewniane, klocek do dobijania

2. Jako podktad zalecamy naturalne materiaty: tekture falista, lub naturalne ptyty podpodtogowe.

Nastepnie trzeba zastanowic si¢ nad kierunkiem uktadania desek, w zaleznosci od ksztaltu
pomieszczenia, jak i jego nastonecznienia.

Zalecamy uktadanie podtogi wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia.

Po ustaleniu kierunku uktadania podlogi, mierzymy szeroko$¢ pomieszczenia. Od wyniku
odejmujemy szeroko$¢ dwoch szczelin dylatacyjnych, czyli ok. 20 mm i dzielimy, szeroko$¢
jednej deski. Dzigki temu obliczymy, ile pasow desek mamy do zamontowania i jak trzeba



bedzie dociaé ostatni rzad desek. Jezeli ostatni pas deski bedzie wezszy niz 70 mm,
powinni$my przycia¢ rowniez pierwszy uktadany rzad.

Uktadanie podtogi rozpoczynamy od utozenia podktadu, krawedziami na styk. Pierwszy pas
desek uktadamy pidérem do Sciany. Poszczegdlne deski taczymy od czota, wsuwajac je w siebie
réwnolegle. Mozemy uzy¢ mtotka i przyrzadu montazowego. Po utozeniu pierwszego pasa
podiogi, aby zachowac¢ szczeling dylatacyjna, wktadamy migdzy deski a $ciang drewniane kliny.

Kazdy kolejny zamontowany rzad desek dociskamy od strony czota (na dlugosci - w celu
zlikwidowania szczelin na taczach czotowych) przy pomocy przyrzadu montazowego. W
szczeliny wzdluz $cian wprowadzamy kliny dociskajace. Uwaga: Przy montazu podtogi nie
stosujemy pasow montazowych. W przypadku konieczno$ci ominigcia przeszkody, np. rur
centralnego ogrzewania, nalezy zaznaczy¢ fragment deski wymagajacy wykonania dodatkowych
operacji umozliwiajacych ominigcie przeszkody, odpowiednio wycia¢ i zamontowac. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu szczeliny dylatacyjne;.

Ostatni rzad desek, przed ulozeniem, nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢. Jesli jest zbyt szeroki,
zwe¢zamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcigciu powinna ulec czg$¢ deski z
wpustem. Po wpasowaniu do pozostalych dociskamy je przy pomocy przyrzadu montazowego
tak, aby zlikwidowac¢ szczelin migdzy utozonymi deskami. Wzdhluz $ciany musi koniecznie
pozostac szczelina dylatacyjna o szerokosci min. 10 mm. W powstata szczeling dylatacyjna
wzdtuz Sciany wprowadzamy kliny blokujace.

Po utozeniu podtogi usuwamy kliny blokujace, a pozostalg szczeling przykrywamy listwa przys$cienna.
UWAGI

1. Przy montazu desek nalezy pamigtac¢, iz maksymalna powierzchnia podtogi z dylatacja wytacznie
przyscienna wynosi ok. 50 m? - przy wigkszych powierzchniach wymagana jest dodatkowa dylatacja. Nie
wolno uktada¢ podtogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na wolnym powietrzu. Najwigkszym
wrogiem drewnianych podtog jest woda i piasek. W celu ochrony podtogi przed ich dziataniem, zalecamy
utozenie mat ochronnych przy wejsciu do pomieszczenia .

2. Deski drewniane musza by sprawdzane (przed i w czasie uktadania podtogi) pod katem ewentualnego
wystepowania wad. Ulozenie podtogi z parkietu obciazonych wadami spowoduje nieuwzglednienie
roszczen gwarancyjnych.

12.5. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych

Przed przystapieniem do roboét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania §ciana

-podtogi z materiatéw mineralnych tacznie z cokolikiem

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a@regfaeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu.

12.6. Podtoze pod oktadziny

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢

$ciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalez sprawdzi¢ przygotowanie podloza Podloze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkoéw antykohezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigé 1 ubytkow.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementorkeMiaM7.

W przypadku oktadzin wewngtrznych $Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze mie¢ tynk gipsowy
zatarty na ostro marki M4-M7. W czasie wykonywania krawedzi i powierzchni

powinien on spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-powierzchnia czysta niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,



mierzone tata kontrolng o dlugosci 2m nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek niw wigkszej niz
3 na dlugosci faty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokos$ci
kondygnacii,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm niz 1m,
Ewentualne ubytki nier6wnosci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowq lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza si¢ wykonania oktadzin ceramicznych na kompozycjach

-klejacych, na podiozach:

-pokrytych starymi powltokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

12.7. Wykonanie oktadzin

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ na $cianie linig¢ pozioma, od ktorej uktadane beda plytki

oraz przygotowac kompozycjg klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba
rozprowadzi¢ packa zabkowana. Kompozycja powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac cala
powierzchnig $ciany. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu 15minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na $cianie linii . Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie(1-2cm)

ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kompozycji klejacej pod plytka miata

grubo$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze powodowac zagarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji

klejacej ze spoi migdzy plytkami. Po zwiazaniu zaprawy nalez usung wktadki dystansowe 1

wypehic spoiny zaprawa do fugowania.

12.8. Kontrolgiakosci robot

Kontrola wykonanej wyktadziny i oktadziny powinna obejmowac:

-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa lub umowa(poprzez ogledziny i pomiar),
-stan podtozy na podstawie protokoléw badan miedzy operacyjnych,

-jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow, prawidlowos¢ wykonania oktadzin i wykladzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadzin i wyktadzin

b) odchylenia krawedzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dt. 2m

c¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonego, przy uzyciu taty o dt. 2M

d) prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia

do Imm, grubo$ci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka , ktéra nie powinna przekraczac
wartos$ci okreslonej przez producenta w instrukcji zuzycia kompozycji klejace;.

W czacie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

12.9. Odbior wyktadzin i oktadzin

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu nastgpujacych etapow:

-przygotowaniu podioza

-zamocowaniu oktadzin i wyktadzin

Odbior koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wyktadzinowych i oktadzinowych
na podstawie:

-protokotow z odbioréw czgsciowych

-oceny aktualnego stanu robo6t

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokét w ktorym powinna by¢ zawarta ocena



ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do Dziennika Budowy

13.Wykonanie rob6t malarskich
13.1. Wykonanie robot

Malowanie poszczegolnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy odpowiednio przygotowac.
powierzchni¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie nastgpujacych prac:

-skasowa¢ widoczne wykwity i zacieki na tynkach wewngtrznych

-wykonanie reparacji pgknigc¢, rys i uszkodzen

Sciany i sufity malowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z
uzytkownikiem.

Kolejne warstwy farby nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu warstw nizszych, i przestrzegaé
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

13.2.Kontrolajakos$ci
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

13.3. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

14.Wykonanie docieplenia budynku,

14.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac:

parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe oraz zamontowa¢ przewody
instalacji odgromowe;j.

Wykonanie zabezpieczenia peknigcia §ciany fundamentowej poprzez wyklejenie w brudy
wykonane w poprzek rysy pretow ze stali nierdzewnej w odstepach co S0cm.

14.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwiagzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia nos$noscia, dostateczna dla
powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane
$ciany betonowe, §ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow
betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona
wyktadzing ceramiczna. Podtozami nieno$nymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia
klejami mineralnymi sa np. $ciany drewniane lub drewnopochodne, §ciany obtozone
wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) $§ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

Nos$nos¢ problematyczng posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow silnie
chlonacych wodg (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie §ciany otynkowane tynkami
stabymi, osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do



przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez
zagruntowanie emulsja gruntujaca .

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawgdzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwatle i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podloza stalowymi kotkami rozporowymi.

14.3 Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju przeznaczonego do klejenia ptyt
styropianowych . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka do wiaderka z
odmierzong ilo$cia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na cata
powierzchnig ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plytg z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i
docisna¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewiazaniem
zarOwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wigkszych wklgstosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierdéwnos$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynno$cia w
technologii ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialna za koncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gladkiej, bez zaglebien 1 wypuktosci. Czynnosci poézniejsze nie daja zgodne;j
z technologia skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

14.4. Kotkowanie styropianu

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$¢

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o

powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad

powierzchnig a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

14.5.Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojace;j
(min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien 1 drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

14.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
gtadz z kleju do siatki , w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z wiokien szklanych.



Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Pracg nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagac na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednia
plastycznos$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznos$ci od temperatury 1 wilgotnos$ci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatkg zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, najstami
siatki bez otuleniaNIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkPo catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapic¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

14.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski powinien by¢ materialem o konsystencji ggstej $mietany. Nalezy go stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzindRad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow

14.8. Naktadanie tynkow szlachetnych

Tynki silikonowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczac. Dostarczane sa najczgscie] w
plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczaé¢ bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i
przemieszaniu zawartos$ci.

Materiat nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ rowniez paca stalowa gtadka do
warstwy o grubos$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od
temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa data produkcji.

Prace moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

14.9. Naktadanie podktadu silikonowego i farb silikonowych
Przygotowanie podktadu
Podktad silikonowy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie



wolno go rozcienczaé ani taczy¢ z innymi materialami.
Sposdb uzycia

Podktad silikonowy nalezy nanosi¢ na poditoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka
i rownomierna warstwg. Na podtozach bardzo chlonnych gruntowanie mozna powtdrzyc,
poprzecznie do pierwsze] warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy nanie$¢ minimum po
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujacego
zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 1 wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podioza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin
wczesniej.

Przygotowanie farb
Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy ja
koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyrownania konsystencji, stosujac wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody
(jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.

Sposdb uzycia

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierna warstwg farby
silikonowej. Farb¢ mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podloza, Farbg nalezy naktada¢ jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podloza. Druga warstwe nalezy naktadac
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne padeiasania
nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w
sposob ciagly (stosujac technologie ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowana
powierzchnig nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak 1 w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim naslonecznieniem, dzialaniem wiatru 1 opadow atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchnig naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastgpuje
w sposob naturalny nieznaczne wygladzenie faktury podloza. Malowanie powierzchni
rozniacych si¢ miedzy soba faktura i parametrami technicznymi moze powodowac efekt roznych
odcieni danego koloru farby.

14.10 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci odbioru polega na sprawdzeniu:

-przygotowaniu $cian do ocieplenia,

-sprawdzeniu rdwnosci §cian w pionie i poziomie,

-sprawdzeniu przyczepnosci kleju do $ciany

-przyklejenia ptyt styropianowych

-wtopienia siatki

-wykonania wypraw tynkarskich

-wykonania obrobek blacharskich

-sprawdzenie wykonania ilo$ci i rodzaju robdt na podstawie kompletnej dokumentacji
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robét zgodnie z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

14.11. Odbior robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiory czg$ciowe



W czacie wykonywania robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czg¢éciowy, ktory
powinien obejmowac nastgpujace etapy:

-odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza

-odbiér zamocowania do podtoza ptyt ocieplajacych

-odbior zabezpieczenia ptyt siatka

-odbior obrobek blacharskich

-odbidr faktury elewacyjnej

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegolnych czegsciach budynku.

Odbioru powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ przeprowadzony odbidr koncowy.

Odbior koncowy
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ociepleniowych, na podstawie
protokotow z odbioréow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot.

Z odbioru koncowego robot dociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokot w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Ocena wynikéw odbioru:

-jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejsza
specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji,

-jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miat wynik ujemny i nie zostaly dokonane
poprawki doprowadzajace stan robdt do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogamuizeiniejs
specyfikacji powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione
do ponownego odbioru, z ktorego nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot

15. Wykonanie rob6t blacharskich (obrobki rynny rury spust.)

15.1.Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy

przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nast¢gpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

15.2.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy wielocztonowe,

-laczenie w zlaczach poziomych na zaktad powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
-mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
-wykonane z pojedynczych czlondéw i sktadane w elementy wielocztonowe



-laczone na zaktad w ztaczach pionowych powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m

w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwne;j
na glgbokos¢ kielicha.

15.3.Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji Technicznej

15.4. Odbior robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

16. Wykonanie pokrycia dachowego

16.1. Pokrycie z papy
Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowe;,
modyfikowane] dwuwarstwowo:

1. papa podktadowa producentéw krajowych

2. papa wierzchniego krycia producentow krajowych
W przypadku papy modyfikowanej , prace mozna prowadzi¢ przy:
- temperaturze nie nizszej niz 0 st. C,
- nie nalezy prowadzi¢ robdt dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru,
- poszycie z desek powinno by¢ suche o wilgotno$ci mniejszej niz 15%,
- podtoze powinno by¢ naprawione, oczyszczone z kurzu 1 zanieczyszczen,
- przed rozpoczgciem ukladania papy nalezy osadzi¢ dyble , rynhaki, wywiewki 1 inne
oprzyrzadowanie,
- przed utozeniem papy, nalezy ja rozwina¢ w miejscu gdzie bgdzig zgrzewana, a nastgpnie
przymierzy¢ i zwinaé z dwoch koncow. Miejsca zaktadow na utozonym wcezedniej pasie nalezy
podgrzac palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia podsypki na catej szerokosci
zakladu,
-rozgrzewac palnikiem podtoze oraz spodnia warstwe papy, az do zauwazalnego wyplywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Na catej dtugosci
zgrzewu, powinien wystapi¢ wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm.
- arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady o szerokosci podtuznego 10 cm i
poprzecznego12-15 cm. Zaktady nie powinny si¢ pokrywac a by¢ przesunigte wzglgdem siebie.
Z uwagi na maty spadek dachu , nalezy unika¢ zgrubien na laczeniach papy.
W trakcie zgrzewania papy do obrobek blacharskich chroni¢ je przed przegrzaniem.

16.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

16.3. Odbior robot
Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

17. Wykonanie rusztowan



17.1. Rusztowania warszawskie jednokolumnowe
Zakres czynno$ci
-przygotowanie stanowiska montazu
-montaz i usztywnienie rusztowan
-ulozenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych
-montaz porgczy ochronnych i desek krawgznikowych
-wykonanie otwordw i1 kotkow drewnianych, osadzenie hakow 1 zamocowanie rusztowan
-transport poziomy i1 pionowy elementow 1 materiatow
-okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan
-demontaz rusztowan
-oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

17.2. Rusztowania ramowe przys$cienne RR-1/30

Zakres czynno$ci

-wyréwnanie terenu

- montaz 1 usztywnienie rusztowan

-montaz piono6w komunikacyjnych

-zawieszenie drabinek

-utozenie i1 przektadanie pomostow roboczych i zabezpieczajacych

-montaz porgczy ochronnych i desek kraweznikowych

-wykonanie otworéw i kotkéw drewnianych, osadzenie hakow 1 zamocowanie rusztowan
-wykonanie daszkéw nad wej$ciami

-transport poziomy i1 pionowy elementow 1 materiatow

-kresowe sprawdzenie sztywno$ci rusztowan

-okresowe sprawdzenie sztywnos$ci rusztowan

-demontaz rusztowan

-oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i przygotowanie do przewozu
-ustalenie czasu pracy rusztowania

17.3.Kontrola jakos$ci
Kontrola jakosci polega na na sprawdzeniu prawidlowos$ci ustawienia i wykonania rusztowania
przed rozpoczgciem na nim prac.

17.4.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

18.Wykonanie opaski oraz elementy zagospodarowania terenu

18.1. Przygotowanie podtoza, wykonanie opaski betonowe;j

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslona w OST D-04.01.01.
,Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza”

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czasteczek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Na tak przygotowanym podtozu mozna wykona¢ opaskg z plyt betonowych

18.2.Kontrola jakosci
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw i uzyskac atest
na plytki chodnikowe.



Wiyniki tych badan przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

18.3.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie 28. niniejszej Specyfikacji Technicznej

19.Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie 0sob trzecich na zasadach ogolnych

20. Ochrona Srodowisk

Wykonawca robot zobowiazany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do przepisOw ochrony
dotyczacych srodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cia wywolania pozaru.

21.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na
podczas ocieplania budynku.

22. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzadzenia BHP.

23. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci.
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektow budowlanych.
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.
Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie.
Kod CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtog.
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkéw
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzy sztucznych
Kod CPV 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

24. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat



Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiace integralna czgs¢
umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-

dokument stanowiacy integralna czg$s¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w
sposob pozwalajacy na osiagni¢cie wymaganej jakosci

Skréty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zaméwien

OST- Ogdlna specyfikacja techniczna
SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

25. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole wykonywanych robdt montazowych i
rozbiérkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jako$ci wykonywanych robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych robdt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

26. Opis dzialan zwiazanych z kontrolg oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z wymogami szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

27. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko do uméw obmiarowych /typ A/ i do nich
odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy dni
wczesnie;j.

Wyniki obmiaréw sa wpisywane do>ksi¢gi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem robot.

28. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

29. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepisow i norm do zastosowania
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ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetyczne;j
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow



budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
BN-778931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-86/B02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarnosci bierne;j
PN-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B24620 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo polimerowy z wypelniaczem stosowany na
goraco
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-78/M47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
stalowych Ogélne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogolne wymagania oraz eksploatacja
PN-78/M47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze Zlacza Ogdlne wymagania i
badania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Projektowanie
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budwlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki
PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaroéw skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki
PN-EN 12004 2002 Kleje do ptytek
PN-ISO 13006 2001 Ptytki i ptytki ceramiczne
PN-EN 87 1994 Ptytki i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe
PN-EN 176 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3% Grupa BL
PN-EN 178 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiagkliwosci
wodnej E<3% Grupa B Ha
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymoto$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagania 1 badania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materialy budowlane Woda do betonow i zapraw



PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uzytku



