UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/15/.....coooiiiiiiiiiis

zawartaw dniu ...................oe r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, ktdrg reprezentuja:
...................................... — Zastepca Prezydenta Miasta
...................................... — Dyrektor Wydziatu Inwestycji Miejskich
zwang dalej w tresci umowy Zamawiaj gcym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawc g

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Krélewicza 63  w Szczecinie o budynek basenu
wraz z zapleczem oraz rozbidrka istniej gcego basenu” na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

|. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
.Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Krolewicza 63
w Szczecinie 0 budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiérkg istniejgcego basenu”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: wykonanie wszystkich prac prowadzgcych do
osiggniecia stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg, w oparciu 0 pomocnicze:
przedmiary robot, a takze wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidtowego wykonania zadania a takze ustugi serwisu w okresie udzielonej
przez wykonawce gwarancji i rekojmi wszystkich zamontowanych systemow
technologicznych i urzgdzen wraz z zakupem i dostawg materiatdw eksploatacyjnych do
serwisowanych elementéw.

3. Podstawa prawna wykonania robét decyzja o pozwoleniu ha budowe Nr 1305/2010 z dnia 10
grudnia 2010 r. wydana przez Staroste Polickiego.

4. Zakres rob6t do wykonania szczego6towo okresla dokumentacja projektowa pn. ,Budowa
budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowe  j nr 10 przy ul. Kazimierza
Krélewicza 63 w Szczecinie”, opracowana w 2010r, (u  aktualniona w 2014 r.) przez
ART. PROJEKT K&M Sp. z 0.0. z siedzib g 83-400 Koscierzyna, ul. Przemystowa 7f
oraz projektem ,Elektroniczny System Obstugi Klient a” opracowanym przez Zakiad
Elektroniki Specjalnej Marek Chromi nski z siedzib g 71-202 Szczecin, ul. Reduty
Ordona 25 w marcu 2014 r., na ktérg skladajag sie:

Projekt budowlany:
- branza architektoniczna
- branza konstrukcyjna
- branza konstrukcyjna- projekt rozbiorki
- branza sanitarna



- branza elektryczna
- branza drogowa
- projektowana charakterystyka energetyczna obiektu

Projekt wykonawczy:
- branza architektoniczna
- branza konstrukcyjna
- dokumentacja geotechniczna
- branza sanitarna
- branza sanitarna — instalacja wentylacji
- technologia uzdatniania wody
- branza drogowa
- branza elektryczna i teletechniczna
- wycinka drzew
- ESOK - Elektroniczny System Obstugi Klienta

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot :
- Strona tytutowa
- Czesc¢ ogdlna
- Roboty rozbi6rkowe
- Roboty pomiarowe i roboty ziemne
- Roboty konstrukcyjne
- Roboty ogdinobudowlane
- Roboty w zakresie niecek basenowych
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- Roboty w zakresie technologii uzdatniania wody
- Instalacje wewnetrzne wodno — kanalizacyjne
- Instalacje c.o.
- Instalacje wentylacji
- Roboty w zakresie instalacji deszczowej
- Instalacje elektryczne
- Instalacje teletechniczne

§2
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ......... ...
. Funkcje Kierownika Budowy peti¢ bedzie pracownik  Wykonawcy:................c.....

N

§3
1. Nadzér inwestorski sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu bedzie........................... nrtel. ...............
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
1) w branzy konstrukcyjno - budowlanej
............................................. nrtel oo,

................................................ NEEEL e

3. Inzynier Kontraktu i koordynator dziatajg w imieniu Zamawiajgcego w granicach umocowania
nadanego przez Zamawiajgcego.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
zgodnie z dokumentacjg projektowg, postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami
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prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych
uzgodnien.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nich uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o0 podwykonawstwo nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian oraz na wprowadzenie Podwykonawcy na teren
budowy.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

3) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot - muszg by¢ krotsze lub muszag przypada¢ na ten sam dzieh co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien byé
ustalony w taki spos6b, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce
w formie potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.



6.

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelhg odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien 8 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robo6t okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajgcemu. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach
robot budowlanych.

Il. Prawa i obowi gzki stron umowy

§7
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania placu budowy: dokumentaciji
projektowe;j,

3) dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wiasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkow tej izby i
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych;

2) dostarczenie Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy uproszczonego kosztorysu
ofertowego;

3) dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegOtowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego do  zatwierdzenia  przez
Zamawiajgcego. Harmonogram musi zawiera¢ elementy robo6t i ich wartosci
wyszczegOlnione i wyliczone w kosztorysie ofertowym. Na wniosek Wykonawcy
harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy moze by¢ aktualizowany, za zgodg

Zamawiajgcego,
4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;
5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robét
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branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlkasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) przygotowanie wniosku wraz z zatgcznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajecie pasa drogowego gdy zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania robét. Koszty
proceduralne i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953) oraz
dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

9) wykonanie i ustawienie tablicy informujgcej o fakcie dofinansowania realizacji

obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej po zakonczeniu robdt,

10) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym;

11) oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

12) utrzymanie porzadku na terenie budowy;

13) wykonanie Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

14) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejskg
norma, aprobat technicznych dla tych materiatdw oraz gwarancji producentow dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu;

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wtasny koszt

16) zgtoszenie Zamawiajgcemu rob6ét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

17) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robot budzgcych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem oraz wykorzystanie rusztowan i
wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu zamoéwienia

19) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét oraz doprowadzenie obiektow
sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

21) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robo6t (nie pézniej niz 5 dni roboczych
po zgtoszeniu rob6t do odbioru ), 2 egz. dokumentacji odbiorowej tj:.

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jezeli takie wystgpig w trakcie budowy )
potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych ;

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przez Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjeciu
ww. dokumentu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

e) protokotdéw préb, badan i sprawdzen;
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4.

f) oryginatu dziennika budowy.

22) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budowanego obiektu.

23) Sporzadzenie po zakonczeniu robét, do czasu odbioru koncowego, harmonogramu
przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen
zgodnie z wymaganiami producentow i zatwierdzenie go przez Zamawiajacego.

24) serwisowanie na wiasny koszt, w okresie gwarancyjnym zgodnie ze sporzgdzonym
harmonogramem wszystkich systeméw technologicznych i urzadzen wraz z zakupem
i dostawg materiatdbw eksploatacyjnych do serwisowanych elementow w tym m.in.:
systemu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, systemu uzdatniania wody,
instalacji solarnej, elektronicznego systemu obstugi klienta itp. Koszt dostawy i zakupu
materiatdw eksploatacyjnych do serwisowanych elementow poniesie Wykonawca.

Wykonawca zapewni fachowe i posiadajgce odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowe
oraz nalezytg eksploatacje systemdéw i urzagdzen, zgodnie z wymogami producentow.

25) Sporzadzanie protokotdw z przegladow i serwisowania urzadzen

26) Pielegnacja nasadzen/przesadzen dokonanych w ramach przedmiotowe] inwestycji,
w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robot w okresie zaje¢ szkolnych, termin wykonywania
robét gtosnych, ucigzliwych dla otoczenia nalezy uzgadnia¢ z Dyrektorem szkoty.

Roboty wyburzeniowe istniejgcej hali basenowej nalezy przeprowadza¢ ze szczegodlng
ostroznoscig, zwlaszcza w sgsiedztwie obiektdbw nie przewidzianych do rozbiérki
a graniczacych bezposrednio z wyburzanym obiektem. O terminie prowadzenia robot
wyburzeniowych nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Dyrektora szkoty.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajgce
wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wlkasno$¢é Wykonawcy. Wykonawca jako
wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1232 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

[ll. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 440 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie,
potwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora, wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji zadania.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi ha podstawie protokotu odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
na kwote: ... lgcznie z podatkiem VAT (stownie: .....................

.............................................. 00/100 ), zgodnie z ofertg cenowa, ktérej kopia stanowi
zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego
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prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami
podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegodlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoOwienia nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

V. Warunki ptatno $ci

§10
Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ w miesiecznych okresach rozliczeniowych, zgodnie
z harmonogramem Wykonawcy, przy uwzglednieniu finansowania niniejszej inwestycji w
roku 2015 do kwoty 3 700 000,00 zt brutto.
Podstawg zaptaty bedzie faktury przejsciowe i korncowa wystawiona przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedg podpisane przez
Kierownika budowy, inspektorbw nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego protokoly czesciowe i kohcowy odbioru robot bez wad i
usterek, stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia , przypadajagcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegOlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Ilub rachunkéw
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
albo sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa w ust.4,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty nalezhego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan o ktérych mowa w ust. 4 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Integralng czescig protokotu odbioru kohcowego stanowi¢ bedg dokumenty swiadczace
0 dopuszczeniu zastosowanych materialbw do obrotu stosowania w budownictwie,
oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument
stwierdzajgcy sposob zagospodarowania odpaddw powstatych po realizacji zamowienia.
Termin platnosci faktur wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej
faktury przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.

Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

N

Podwykonawcy Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie

umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Termin zgtaszania

uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Ptatnikiem faktury jest Zamawiajgcy — Gmina Miasto Szczecin.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub

w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu

opOznienia w zapfacie.

§11
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o0 kazdej
Zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez .............. od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot

bez wad i usterek.

Niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ........ liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego robaot.

Warunki gwarancji stanowig zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

VIl. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKkosCi ............. zt
(stownie ZIOtyCh: ... zt 00/100) tj. 10%
Ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, do momentu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.



3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, Zze okres
obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. 4, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
sposoOb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie
z terminem wynikajgcym =z wust. 4 i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

VIIl. Ubezpieczenie

8§14

1. Wykonawca przedstawit polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR z sumg
ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej
inwestycji pn. ,Rozbudowa budynku SP 10 przy ul. Kazimierza Krélewicza 63 w Szczecinie
0 budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbi6rka istniejgcego basenu” z rozszerzeniem
o:

1) szkody w mieniu istniejgcym nalezgcym do zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaly
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych ochrong
ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstale w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w 8§ 12 po dokonaniu odbioru obiektu
(konserwacja prosta i rozszerzona) oraz
3) szkody spowodowane wadami projektowymi.

2. Wykonawca przedstawit polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z
realizacjg zadania pn.: ,Rozbudowa budynku SP 10 przy ul. Kazimierza Krélewicza 63
w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbidérka istniejgcego basenu”,
przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jedno iwszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrzgdzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdbw wiasnych i franszyz do peilnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistnialej szkody.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okreslonego w 8§ 8 w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,



2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzieh opoznienia liczony od dnia nastepnego od dnia, w ktérym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwioki,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde
zdarzenie,

w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

10) w przypadku niewypetniania obowigzkdéw wynikajgcych z 8 7 ust. 2 pkt. 23), 24), 25) i 26)

w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieh opOznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.
5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koncowym odbioru robo6t lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode
na usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

X. Odst gpienie od umowy

§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)
3)

4)

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci,

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zltozonego na pismie,

gdy Wykonawca opéznia sie badz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac
w sposo6b zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie,

5) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (fj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
§ 10 ust. 9 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

10



2.

3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne] i powinno zawierac
uzasadnienie. Prawo odstgpienia moze zosta¢ zrealizowane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej wykonanie prawa odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w
toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1), a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp0zniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Xl. Postanowienia ko ncowe

8§17

W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na zmianie terminu zakonhczenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia, ograniczeniu zakresu robot,
zmianie skutkujgcej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajgcej na wprowadzeniu
robét, ktére nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osOb sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych

przypadkach:

1) wystgpi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktére
beda mialy istotny wptyw na przediuzenie terminu zakohczenia zadania,

2) wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego, koniecznosc¢ usuniecia bledoéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnieh z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce,

3) wystgpig szczegblne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie roéwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystgpi odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej i bedzie to miato wptyw na harmonogram i
termin wykonania przedmiotu umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

2) zmieni sie wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

3) zmienig sie zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

4) zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang
sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu rob6t lub wprowadzeniem
robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji projektowej, SIWZ
i ofercie cenowej.
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Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczeg6towa,
przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptaci

Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla  wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — minimalny dla wojewodztwa

zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (lgcznie z kosztami zakupu) bedag
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdbw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogoélnie dostepnych
katalogbw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

kosztorysem ofertowym,

5. Przewiduje sie zmiane polegajgcg na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegoélnosci jezeli nastapi(3):

a) koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosc
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

2) zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze
by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4,

6. Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robét zamiennych, ktérych wartos¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 9 ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

7. Zmiana o0s6b Wykonawcy, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastgpi¢ na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane 0soby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana o0séb
wymaga zgody Zmawiajgcego .

8. Podstawg wprowadzenia robo6t wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W
przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje harmonogramu
Wykonawca niezwitocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac przedtuzenia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skiladajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegOlnosSci opis zmiany i jej
uzasadnienie.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z p6zn. zm.) i podlega
udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w ww.
ustawie.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa o
ktérej mowa w § 1.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zatgcznik nr 1 oraz zatgcznik
nr 2 sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
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