



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Szczecin, 08 lipca 2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.78.10.2016.JMW

Znak sprawy: BZP/41/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 25.07.2016r. Prośbę swą motywuję następująco:

- 1) napotkaliśmy trudności w uzyskaniu satysfakcjonującej oferty od firm ubezpieczeniowych na wystawienie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej (polisa dedykowana do zadania będącego przedmiotem przetargu), oraz polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego (również polisa dedykowana do zadania j.w.). Uzyskanie promesy wystawienia polis przez towarzystwa ubezpieczeniowe wymaga dłuższego czasu z uwagi na obowiązujące różne procedury w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych
- 2) przedmiot przetargu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, zatem przygotowanie kompleksowej oferty na jej wykonanie wymaga dokładnego rozpoznania potencjalnych trudności we wszystkich branżach. Dostępny czas na przygotowanie oferty jest niewystarczający do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi projektantami poszczególnych branż (w szczególności branża konstrukcyjna - mostowa)
- 3) z uwagi na wymagania Zamawiającego dotyczące liczebności zespołu projektowego, również jest potrzeby dłuższy czas na skompletowanie zespołu odpowiadającego tym wymaganiom

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zgodnie z Modyfikacją nr 2 do siwz przedłużył termin składania ofert do dnia 18 lipca 2016 r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Biura
