



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin 2012-11-12

Modyfikacja nr 10

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.1716.2012.EJ
Znak sprawy: BZP/75/12

Dotyczy: **Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. TER Etap Ib część „B”

Jest:

| <i>L.p.</i> | <i>Pozycja przedmiaru</i> | <i>Numer Specyfikacji Technicznej</i> | <i>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</i> | <i>Jedn. rozlicz.</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena jedn. PLN</i> | <i>Wartość PLN</i> |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 21 | 1.1/14 | | Rozbiórka murka kamiennego szer. 0,31-0,36, wys.0,6 wraz z wywozem | m | 40,57 | x | x |

Powinno być:

| <i>L.p.</i> | <i>Pozycja przedmiaru</i> | <i>Numer Specyfikacji Technicznej</i> | <i>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</i> | <i>Jedn. rozlicz.</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena jedn. PLN</i> | <i>Wartość PLN</i> |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 21 | 1.1/14 | | Rozbiórka murka kamiennego szer. 0,31-0,36, wys.0,6 wraz z wywozem | m | 86,5 | x | x |



2. W SIWZ Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 6 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Odbiór ostateczny realizowanych robót dokonany zostanie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w piśmie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, znak: ZDiTM-IU/DM/7040/43/02 z dnia 15.11.2002 r., stanowiącym **załącznik nr 13 do siwz** oraz w piśmie Tramwajów Szczecińskich, znak: IT.075.18.2012.MS z dnia 02.07.2012 r. **załącznik nr 21 do siwz.**

Dodaje się załącznik nr 21 do SIWZ pismo Tramwajów Szczecińskich, znak: IT.075.18.2012.MS z dnia 02.07.2012 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Załącznik do modyfikacji:

Załącznik nr 1 do modyfikacji nr 10 - Zmodyfikowany TER Etap Ib Część „B” - ROBOTY

DROGOWE I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
CZĘŚĆ "B"

Zmodyfikowany TER Etap Ib Część B – Excel pomocniczo

Załącznik nr 2 do modyfikacji nr 10 – Pismo Tramwajów Szczecińskich, znak: IT.075.18.2012.MS z dnia 02.07.2012 r.