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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podstawa opracowania: Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.

CPV 45261000-4 – WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I
PODOBNE ROBOTY

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Nr

specyfikacji Tytuł specyfikacji Str
SST-00-00 Wymagania ogólne. 3 - 15
SST-00-00-1 Roboty rozbiórkowe. 15 - 16
SST-00-01 Wymiana ocieplenia połaci dachu. 16 - 19
SST-00-02 Wymiana pokrycia dachowego. 19 - 23

SST-00-03
Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych. 23 - 26

SST–00-04 Remont kominów i wywiewek. 26 - 29

SST-00-05 Remont instalacji odgromowej.
Odrębne

opracowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robót objętych ST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
PB – Projekt budowlany
ST – Specyfikacja techniczna.
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna.
ITB – Instytut Techniki Budowlanej.
PZJ – Program zapewnienia jakości.
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SST – 00.00 Wymagania ogólne.
1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST.
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul.
Grodzkiej 23 w Szczecinie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie
budowlano-wykonawczym remontu dachu w budynku szkoły podstawowej nr 63 w
Szczecinie autorstwa Pracowni Projektowej ARCHidea ul. Rynek Sienny 3/5, 70-543
Szczecin.
Krótki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Szkoła Podstawowa nr 63 to kompleks budynków położonych w Szczecinie, przy
ulicy Grodzkiej 23, w skład którego wchodzi sala gimnastyczna oraz Szkoła
Podstawowa nr 63 wraz z częścią mieszkalną. Do budynku prowadzi droga
dojazdowa, umożliwiająca bezpośredni dojazd oraz dowóz materiałów.
Remontowany jest papowy dach płaski na budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz
dach stromy w części mieszkalnej. Przed przystąpieniem do właściwego remontu
dachu należy wykonać daszki zabezpieczające od strony wejść do budynku, celem
zapewnienia bezpieczeństwa.
Układ konstrukcji budynku oparty jest na szkielecie żelbetowym, wypełnionym murem
z cegły lub z bloczków z betonu komórkowego. Ściany otynkowane, nieocieplane w
wystarczający, zgodny z obowiązującymi przepisami sposób. Ściany  szczytowe
murowane. Stropy systemowe żelbetowe, wieńce wlewane w poziomie stropów
piwnic, I i II piętra. Sztywność budynku zapewniają układy żelbetowe, ściany nośne i
szczytowe murowane.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi.
SST – 01-00-01 Roboty rozbiórkowe.
SST – 00-01 Ocieplenie połaci dachu.
SST – 00-02 Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
SST – 00-03 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
SST – 00-04 Remont kominów i wywiewek.
SST – 00-05 Remont instalacji odgromowej.
SST – 00-06 Remont urządzeń zlokalizowanych na dachu.
SST-00-06-01 Malowanie elementów metalowych.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i w przepisach Prawa budowlanego.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), polskimi normami (PN)
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
1.5.1 Zakres robót.
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi,
transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i  ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca uporządkuje plac budowy
i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i
wynajmowane pomieszczenia.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót.
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego
elementy były w zadawalającym stanie, przez cały czas do momentu odbioru
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,
jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z
winy wykonawcy.
1.5.3 Zgodność robót z PB i ST.
Projekt budowlano-wykonwczy (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte
są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB
lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z
PB i ST. Dane określone w PB i ST uważne są za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB i ST i wpłynie to
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Projekt budowlany.
Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza remontu dachu w budynku
Szkoły Podstawowej nr 63 w Szczecinie obejmuje:
1. Projekt budowlano-wykonwczy remontu dachu i pokrycia.
2. Przedmiar robót.
3. Specyfikacje techniczne.
1.5.5 Teren budowy.
1.5.6 Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w ciągu 7 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy, następujące dokumenty:
- Oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robót).
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Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z
dostawcą (użytkownikiem obiektu).
1.5.7 Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilości określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych – w miarce potrzeb podświetlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.8 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.
1.5.8.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są
w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W
sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń lub inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
1.5.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej własności, lub publicznej to
Wykonawca na swój koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzona własność. Stan
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne oraz musi od odpowiednich władz, będących właścicielami
tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
1.5.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót wykonawca będzie:
- Wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy, oraz unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
- Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty



Lipiec 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str.7

i kary za przekroczenia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę.
- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.
1.5.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót
musza mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia za zgoda Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
1.5.8.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołane jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.
1.5.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. Wymagania dotyczące materiałów.
2.1 Akceptowanie użytych materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że



Lipiec 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str.8

zostały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły, spełniający wymagania
ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów.
Wytwórni materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
- Współpracę i pomoc Wykonawcy.
- Wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowanie materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawca do ich pierwotnego stanu.
3. Wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca
dostarczy, na żądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzętu nie oddzielnej zapłacie.
4. Wymagania dotyczące transportu.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakość PZJ, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5.2 Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje Inspektora dotyczą akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić Podwykonawcę na
określone roboty na koszt Wykonawcy.
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólna opisująca:
- Organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
- BHP.
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
robót.
b) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:
- Maszyny i urządzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem.
- Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakości i robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST i
normach koniecznych do wykonania robót zgodnie z PB.
6.3 Badania i pomiary.



Lipiec 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str.10

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane ma każde
żądanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót a wymaganiami ST
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowicie
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atest jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty
są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechu. Produkty przemysłowe
muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.
6.6 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na wykonawcy – Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała technika, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika,
opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie.
- Datę przyjęcia placu budowy.
- Datę rozpoczęcia robót.
- Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót.
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
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- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.
- Uwagi i polecenia Inspektora.
- Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania.
- Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót.
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi.
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB.
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót.
- Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót.
- Dane dotyczące jakości materiałów oraz przeprowadzonych badań z podaniem
autora badań.
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził.
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.
Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może żądać Inspektor nadzoru w przypadku
robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót. Obmiary wykonywanych robót prowadzi się w jednostkach
przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- Numerem kolejnym karty.
- Podstawa wyceny i opisem robót.
- Ilością przedmiarowa robót.
- Data obmiaru.
- Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziału ST.
- Ilością robót wykonanych.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne.
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się także:
- Decyzje o pozwoleniu na budowę (prowadzenie robót – zawiadomienie).
- Protokół przekazania placu budowy.
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- Harmonogram budowy.
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
- Protokoły odbioru robót.
- Protokoły z narad i ustaleń.
- Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z
demontażu podlegające utylizacji.
- Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
PB i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki Obmiaru
wpisywane będą do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością
wymagana do umownych płatności.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
7.3 Wykonanie obmiaru robót.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne
narzędzia  pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określająca
wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- Podstawę wyceny i opis robót.
- Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego).
- Datę obmiaru.
- Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego.
- Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru.
- Ilość robót wykonanych od początku budowy.
- Dane osoby sporządzającej obmiar.
8. Odbiór robót.
8.1 Rodzaje odbiorów.
Roboty remontowe, podlegające następującym odbiorom robót, dokonywanym przez
Inspektora:
- Odbiorowi robót zanikających.
- Odbiorowi częściowemu elementów robót.
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- Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu.
- Obiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Obiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finansowej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
punkcie 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż
przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat
kolaudacyjny zawierający:
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- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
- Dziennik budowy – oryginał i kopie.
- Obmiar robót(jeśli jest wymagany).
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
- Protokóły prób i badan.
- Protokóły odbioru robót zanikających.
- Rozliczenie z demontażu.
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
9. Podstawa płatności.
Podstawa płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
- Robociznę.
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu.
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenia sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).
- Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza.
- Zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
10. Przepisy związane
5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
późniejszymi zm.).
5.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja).
5.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz.177).
5.4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81
poz. 351 ze zm.).
5.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. tekst jednolity)
5.6 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst
jednolity).
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5.7 Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 136 poz. 672 z 1995 r.
ze zm.)
5.8 Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ze zm.).
5.9 Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 351).
5.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).

SST- 00-00-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp.
1.1 Przedmiot ST.
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych elementów dachu.
1.2 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy rozbiórce:
- Rozebranie pokrycia z papy asfaltowej z 5 warstw na podłożu betonowym.
-Rozebranie kominów spalinowych do poziomu istniejącego stropodachu
żelbetowego poniżej połaci dachowej a następnie nadmurowanie ich do wymaganej
wysokości z cegły pełnej silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej.
- Rozebranie czap betonowych na kominach.
2. Materiały.
- Nie występują.
3. Sprzęt.
- Rusztowanie drewniane
- Rynny do usuwania gruzu.
- Kontenery na gruz.
- Narzędzia :
Młotki o masie do 2 kg
Przecinaki.
Elektryczne piły kątowe do stali i piły do drewna.
Narzędzia  do robót ciesielskich.
Siekiery do ciecia papy.
4. Transport.
Ogólne warunki transportu wg rozdziału Wymagania ogólne.
5. Wykonanie robót.
Roboty rozbiórkowe kominów prowadzić metoda demontowania pojedynczych cegieł.
W pierwszej kolejności należy rozbierać czapę kominową. Część komina wystająca
ponad połać dachu. Następnie należy rozebrać wszystkie warstwy pokrycia z papy
asfaltowej na podłożu betonowym. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu i cegły
na stropach niższych kondygnacji. Gruz ceglany, żużel, papę asfaltową należy
usuwać na zewnątrz budynku do kontenerów przy pomocy rynien (rękawów) do
usuwania gruzu. Zabrania się mieszania gruzu z papą. Papa podlega obowiązkowej
utylizacji w zakładzie specjalistycznym.
6. Kontrola jakości robót.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PB, ST i obowiązującymi normami.
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7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru jest:
- 1 m3 wykonanej rozbiórki i wywozu gruzu z kominów, czap betonowych, wylewki
cementowej.
- 1 m2 papy asfaltowej.
8. Odbiór robót.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
- Wykonanie robót (kolejność wykonania gwarantująca bezpieczeństwo
prowadzonych robót).
- Wywózka gruzu i innych materiałów z rozbiórki do miejsca składowania.
- Selekcja i składowanie materiałów nadających się do powtórnego wbudowania.
- Uporządkowanie terenu robót i utylizacja materiałów z demontażu.
W wyniku odbioru należy:
- Sporządzić częściowy protokół odbioru robót.
- Dokonać wpisu do dziennika budowy.
- Przedstawić dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów rozbiórkowych do
utylizacji lub składowania na wysypisku śmieci.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB.
9. Podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST – 00.00 Wymagania
ogólne.
Cena obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych.
- Wykonanie czynności zmierzających do zapewnienia na placu budowy warunków
bezpieczeństwa, p. poż., sanitarnych i ochrony środowiska, wygrodzenie stref
niebezpiecznych
- Uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiałów z demontażu i
rozbiórek.
- Wywiezienie i przekazanie materiałów użytkowych dla Użytkownika.
- Zapewnienie na stanowisku roboczym warunków bhp, p. poż, sanitarnych i ochrony
środowiska.
- Uporządkowania stanowiska roboczego.
10. Przepisy związane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-00-01 DOCIEPLENIE POŁACI DACHU STYROPIANEM.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania docieplenia połaci dachu betonowego styropianem gr. 20 cm.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową  SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materiały do izolacji termicznych
Styropian samogasnący ICOPAL ROOF EPS 100, gr 20cm (styropian do podłoża
przyklejany bezrozpuszczalnikowym lepikiem lub klejem). Przed przystąpieniem do
układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie
poprzedzające roboty typu: montaż masztów antenowych itp.
Wymagania
 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia
największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

 wymiary:
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, Datę produkcji,
ilość i pieczątkę pakowacza.
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Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1.2. Gruntowanie podkładu
Podkład betonowy pod izolację ze styropianu po dokładnym wyczyszczeniu z kurzu i
zanieczyszczeń powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub
dwóch warstwach, z tym że, druga warstwa może być naniesiona dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. Następnie ułożona paraizolacja. Do
klejenia płyt styropianowych należy stosować wyłącznie klej przeznaczony do
klejenia styropiany, nie wchodzący w reakcje ze styropianem, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosować styropian o gęstości min 20 kg/m3.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków
i wyszczerbień. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed
zawilgoceniem (poprzez nakrycie folią lub papą). Styki podłoża z elementami
wystającymi ponad powierzchnię dachu należy załagodzić elementami typu izoklin.
6. Kontrola jakości
Materiały izolacyjne.
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej dachu. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji dachu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża,
– wykonanie izolacji ze styropianu o gr. 20 cm na klej bitumiczny,
– zamocowanie mechaniczne styropianu do podłoża,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

SST-00-02 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną na podłożu ze
styropianu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zwiazanych z remontem pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 63
przy ul. Grodzkie w Szczecinie
Zakresem robót objęte jest wykonanie:
 Pokrycia dwuwarstwowego  z zastosowaniem pap: mocowanej mechanicznie

FireSmart Duo Baza oraz zgrzewalnej FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS na
podłożu betonowym, docieplonym styropianem.

 Zamontowanie izoklinów styropianowych.
 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej.
 Wykończenie listwami na zakończeniach przy kominach murach.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1-4.
1.4.1. Papa termozgrzewalna –papa polimerowo-asfaltowa na włókninie
poliestrowej układana na podłożu metoda zgrzewania za pomocą palnika gazowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi
normami,

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN,
 Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa,
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Rodzaje materiałów

 Papa samoprzylepna podkładowa.
 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Należy zastosować papę asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach
nie gorszych niż: FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS

 Izokliny styropianowe 5x5cm.
 Kołki do kotwienia ocieplenia i papy podkładowej.
 Listwy dociskowe na styku papa – mur(kominy)
 Silikon dekarski.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące
warunki:

 Odpowiadają wyrobom wymienionym w ST,
 Są właściwie opakowane i oznakowane,
 Spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
 Maja deklaracje zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości i
atesty na emulsje, papę.
3. SPRZĘT
Do wykonywania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy stosować:

 Palnik gazowy z wężem, jednopłomienny - przy obróbkach wokół, kominów i
przy ogniomurze, wielopłomienny – przy kryciu połaci dachu,

 butle z gazem propan-butan,
 szpachelkę,
 nóż do ciecia papy.
 Walec do dociskania papy.
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Przy wykonywaniu obróbek Wykonawca będzie używał jedynie prostych ręcznych
narzędzi i elektronarzędzi, co do których Zamawiający nie ma szczególnych
wymagań.
4. TRANSPORT
Transport papy - krytymi środkami transportu w pozycji stojącej, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny być równe, prześwit pomiędzy powierzchnia
podłoża a łata kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie,
naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych
należy zaokrąglić za pomocą trójkątów styropianowych 5x5cm.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Wykonać dwuwarstwowe krycie z papy asfaltowo-polimerowej na wykonanym
ociepleniu.Przy kryciu dachu papa należy zwrócić uwagę, aby kryta powierzchnia
była równa, bez jakichkolwiek wgłębień i zgrubień, co ma istotny wpływ na
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia. Szczególna uwagę
należy zwrócić na zakłady poziome i pionowe (ok. 10 cm) i staranność ich
wykonania, prawidłowość wykonanych zgrzewów. Dla estetycznego wyglądu
pokrycia miejsca połączeń zamaskować posypka w kolorze papy. Podczas
wykonywania zakładów pionowych (na szerokości pasą papy) należy pamiętać o
zasadzie ich przesuwania tak, aby na dwóch sąsiednich pasach nie wypadały w
jednej linii. Obróbki z papy termozgrzewalnej należy wykonać bardzo starannie.
Trójkąty styropianowe przykleić do podłoża betonowego przy kominach. Wykonawca
musi pamiętać o tym, aby rolki papy przygotowane do położenia (znajdujące się na
dachu) przechowywać w pozycji pionowej. Prac dekarskich nie wolno wykonywać w
przypadku zawilgocenia powierzchni dachu i w temperaturze poniżej 0° C. Praca z
palnikiem gazowym niesie zagrożenie zapalenia starych powłok. W związku z tym
należy zaopatrzyć się w gaśnicę.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z
blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po
zakończeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe

 kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej

 kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu
zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
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 Kontrole przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240
 uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST .00.00. ,,Wymagania
ogólne”.
Jednostka obmiarowa robót jest:

 dla robót-krycie dachu papa- 1m² pokrytej powierzchni dachu,
 dla listwy dociskowej 1mb,
 z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych o powierzchni mniejszej

od 0,50m².
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z projektem i ST.
Odbiór podłoża
Badanie podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachu. Sprawdzenie
równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o
długości 2m.
Ogólne wymagania odbiory robót pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

 podłoża,
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :

 Dokumentacja,
 Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiałów,
 Dziennik budowy lub protokoły stwierdzające odbiór częściowy podłoża oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi (rynny, rury
spustowe). Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania
jest negatywny, pokrycie papowe nie będzie odebrane. W takim przypadku należy
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Sprawdzenie przyklejenia papy do
podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska
papy szerokości nie większej niż 5cm. Sprawdzenie szerokości zakładów papy
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należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m².

Odbiór obróbek blacharskich, koszy i rur spustowych powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do połaci dachu i ścian,
 Sprawdzenie szczelności połączeń, rur spustowych.

Odbioru pokrycia papa potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
 Ocenę wyników badan
 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustalona ilość metrów kwadratowych krycia, które obejmuje:

 Przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętów,
 obsługę sprzętu,
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
 pokrycie dachu papa,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidacja stanowiska roboczego.
 oraz zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część C :
zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004
1. PN-B02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
4. PN-90/B04615 Termozgrzewalne papy polimerowo-asfaltowe.
5. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

SST- 00.03 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH.
1. Wstęp.
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące rozebrania starych obróbek
blacharskich, wykonania i odbioru nowych obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
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- Wymiana obróbek blacharskich - cała blacharka dachu do wymiany, wymiana
opierzeń gzymsów z blachy tytanowo-cynkowej;
- Wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy tytanowo-cynkowej;
- Wymiana rynien Ø 150mm – zastosować blachę tytanowo-cynkową;
- Wymiana rur spustowych Ø 100mm – zastosować blachę tytanowo-cynkową;
- wymiana wywiewek - zastosować wywiewki z PCV systemowe.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,55/0,60mm
Gwoździe papowe nierdzewne – do przybijania papy i obróbek blacharskich
Złączki rynnowe z uszczelką.
Papa podkładowa.
Rynny D: 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm
Denka rynnowe D:150 - jw.
Rynnowe narożniki zewnętrzne i wewnetrzne D:150mm.
Rury spustowe D:100 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm
Rynhaki D:150mm
Rurhaki D:100mm
Wywiewki kanalizacyjne z PCV,
Kolanka D:100 do rur spustowych.
Kosze rynnowe D:150/100
3. Sprzęt
- Wiertarki
- Młotki
- Drabiny, rusztowania.
- Sprzęt ochrony osobistej BHP.
- Giętarka do blachy.
4. Transport
Wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem
Zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5t
5. Wykonanie robót
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie
do pracy na wysokości i musza być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.
Sprawdzić stan podłoża pod obróbki. Przed wymianą obróbek blacharskich na nowe
należy dokonać wymiany zarażonych grzybem elementów deskowania fragmentów
okapów. Wykonać obróbki blacharskie izolując blachę od elementów drewnianych i
betonowych jedna warstwą papy. Szerokość opierzeń powinna wynosić 30 cm nad
powierzchnią dachu dla elementów wychodzących ponad dach.
Mocowania obróbek wykonać:
- do powierzchni drewnianych za pomocą żabek i łapek
- do powierzchni betonowych za pomocą haków stalowych ocynkowanych
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Mocowanie gwoździami do podłoża należy wykonać przy użyciu gwoździ
ocynkowanych, a połączenie zabezpieczyć. Połączenia obróbek wykonać na „ rąbek
leżący”. Mocowanie w ścianie – na bezskurczową  zaprawę cementową do napraw
betonów. Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić
kitem trwale plastycznym, miejsce styku kitu z blacha przed uszczelnieniem odtłuścić
rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawić w miarę potrzeb rusztowania. Nowe
obróbki blacharskie, powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 4 cm i
zabezpieczać elewację przed zaciekaniem wody deszczowej. Po wykonaniu
opierzenia pasa gzymsowego i osadzeniu rynhaków, należy zamocować nowe rynny
Ø150mm i rury spustowe Ø100mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubości
0.55mm/0,60mm
6. Kontrola jakości robót.
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-61/B-10245
7. Obmiar robót.
Jednostka obmiaru robót jest:
- 1 m2 wykonanej wymiany obróbek,
- 1 mb wymienionych rynien i rur spustowych.
8. Odbiór robót.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzeniu podlegają:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
- Poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
- Poprawność mocowania obróbek do podłoży.
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245
9. Podstawa płatności
Obróbki blacharskie
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- demontaż starych obróbek blacharskich,
- przygotowanie nowych obróbek blacharskich,
- ustawienie rusztowań i pomostów.
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, wykonanie połączeń, zalutowanie
połączeń, lub na złączki z uszczelkami.
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- demontaż starych rynien i rur spustowych.
- przygotowanie nowych rynien i rur spustowych
- ustawienie rusztowań i pomostów.
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
- przekazanie materiałów z demontażu do magazynu AMW.



Lipiec 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str.26

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST -00.00 Wymagania
ogólne.
10. Przepisy związane.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST-00-004. REMONT KOMINÓW I WYWIEWEK.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru kominów ponad dachem z materiałów ceramicznych
klinkierowych. Wykonanie nowych czap betonowych na kominach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.

 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 Cegła pełna silikatowa lub ceramiczna lub kominy prefabrykowane żelbetowe.
 Beton C-20/25(B-25)
 Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem.
Spoinować jednocześnie ze wznoszeniem muru .
b) Kominy należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
g) Po wymurowaniu wykonać czapy betonowe zbrojone siatka D:8 co 10/10 cm o
grubości zmiennej min 10 cm.
h) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm
w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być
dokładnie wypełnione zaprawą, o jednakowej grubości. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokości spoin do 3 mm.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ja
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odpornosci na działanie
mrozu).
6.2. Zaprawy
Stosować zaprawę cementowo-wapienną
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek mury spoinowane
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły określa poniższa tabela .Dotyczą one obu powierzchni
murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½
lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub
szablonu.

Dopuszczalne odchyłkiLp. Rodzaj usterek

Powierzchni
spoinowanych

Innych powierzchni
murów
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1 Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów
(odchylenia od płaszczyzny
lub od założonego szablonu)

Nie więcej niż 3
mm/m i ogółem nie

więcej niż 10 mm na
całej powierzchni

ściany pomieszczenia

Nie więcej niż 6 mm/m i
ogółem nie więcej niż 20
mm na całej powierzchni

ściany pomieszczenia

2 Odchylenia krawędzi od linii
prostej :

Nie więcej niż 2
mm/m i nie więcej niż
jedno na długości łaty

(2 m)

Nie więcej niż 4 mm/m i
nie więcej niż jedno na

długości łaty (2 m)

3 Odchylenia powierzchni i
krawędzi muru od kierunku
pionowego

Nie więcej niż 3
mm/m i ogółem nie
więcej niż 6mm na
wysokości jednej

kondygnacji oraz 20
mm na całej

wysokości budynku

Nie więcej niż 6 mm/m i
ogółem nie więcej niż
10mm na wysokości

jednej kondygnacji oraz
30 mm na całej

wysokości budynku

Górnych
powierzchni
każdej
warstwy cegieł

Nie więcej niż 1
mm/m i ogółem nie

więcej niż 15 mm na
całej długości

budynku

Nie więcej niż 2 mm/m i
ogółem nie więcej niż 30

mm na całej długości
budynku

4 Odchylenie od
kierunku
poziomego

Górnej
powierzchni
ostatniej
warstwy pod
stropem

Nie więcej niż 1
mm/m i ogółem nie

więcej niż 10 mm na
całej długości

budynku

Nie więcej niż 2 mm/m i
ogółem nie więcej niż 20

mm na całej długości
budynku

5 Odchylenia przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie

Nie więcej niż 3 mm Nie więcej niż 6 mm

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie
ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do
przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.
Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad
dachem powinny być otynkowane lub spoinowane.

7. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa robót jest – m3 wymurowanych kominów z klinkieru.
Dla wykonanej czapy betonowej - 1 m2 .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnościdotyczące
cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnościdotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

SST-00-05 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ – odrębne opracowanie w
załączeniu


