



Szczecin 2014.05.22

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: BZP/68/14

Nasz znak: BZP-S.271.105.9.2014.WS

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. **W załączniku nr 9** (dokumentacja projektowa) modyfikuje się Przedmiar robót (zamieszczony w wersji PDF), poprzez zmianę całego Rozdziału 4.5. „Nawierzchnia piaskowa placu zabaw”, dodanie nowych poz. od nr 70.1. do nr 70.6, zmianę poz. nr 79 , dodanie nowych pozycji nr 530.1 i nr 530.2 , które otrzymują nowe brzmienie:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.5.	Nawierzchnia piaskowa placu zabaw				
31 d.4.5	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 SST.01.02.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV , głębok. 70 cm 600,00	m ²	600,00	600,00
32 d.4.5	KNR 2-31 0202-07 + KNR 2-31 0202-08 SST.02.02.	Pospółka - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszczeniu 20 cm 600,00	m ²	600,00	600,00
33	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego -			

d.4.5	SST.02.02	warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 600,00	m ²	600,00	600,00
33.1 d.4.5	KNR 9-11 0201-02 SST.02.03	Separacja warstw gruntu geowłókniną układaną sposobem ręcznym 600,00	m ²	600,00	600,00
33.2 d.4.5	KNR 2-31 0202-09 + KNR 2-31 0202-10 analogia SST. 02.03.	Nawierzchnia piaskowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszcz. 40 cm 600,000	m ²	600,00	600,00

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.	Skate Park				
70.1 d.8	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 SST.01.02.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 55 cm 483,00	m ²	483,00	483,00
70.2 d.8	KNR 9-11 0201-02 SST.02.03	Separacja warstw gruntu geowłókniną układaną sposobem ręcznym 483,00	m ²	483,00	483,00
70.3 d.8	KNR 2-31 0107-02 SST.02.02	Podbudowa z tłuczni kamienno z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 27 cm 483*0,27	m ³	130,41	130,41
70.4 d.8	KNR 2-31 0114-07 SST 02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm 483,00	m ²	483,00	483,00
70.5 d.8	KNR 2-02 0607-03 SST 02.03	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm Krotność = 2 483,00	m ²	483,00	483,00
70.6	KNR 2-31 0107-05	Mieszanka betonowa C8/10 z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po			

d.8	SST 01.03	zagęszczeniu 10 cm 483,00 x 0,10	m ³	48,30	48,30
-----	-----------	-------------------------------------	----------------	-------	-------

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.9	Wycena indywidualna SST.04.03.	Dostawa i montaż platformy fontannowej. W skład dostawy wchodzi: platforma fontanna z agregatem MIDI II 2,2kW lub równoważny ; dysza typu „Wulkan”; zestaw kotwiący; szafka sterująco-zasilająca; kable zasilające 50m (do pompy i oświetlenia); oświetlenie 9 reflektorów LED o łącznej mocy 90W typu „Laguna 10 LED” lub równoważne ; oświetlenie barwa „biała ciepła”.	kpl	1,0	1,0

L.p.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
530.1 d. 15.3	KNNR 1 0608-02 Analogia	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - zabezpieczenie drzewa przy pomocy kamienia ozdobnego gr. 20 cm 1,77*0,2*7	m3	2,48	2,48
530.2. d.15.3	KNR 2-02 1901-09 analogia	Umocnienie geowłókniną 25 kN podłoża przed zasypaniem kamienia ozdobnego wokół drzew 2,0*2,0*7	m2	28,00	28,00

2. **Z załącznika nr 9 do siwz** (dokumentacja projektowa) usuwa się przedmiar robót w wersji edytowalnej – plik ATH.
3. **W Rozdziale X (sposób obliczenia ceny) w pkt 3 usuwa się zapis:**
 „Załączony (w załączniku nr 9 do siwz) przedmiar robót w wersji edytowalnej –plik ATH stanowi element pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Zawarte w przedmiarze w wersji edytowalnej – plik ATH , szczegółowe nakłady robocizny, materiałów i sprzętu w poszczególnych pozycjach nie stanowią podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego uproszczonego.”
4. **Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 04.06.2013r. Ilekroć w siwz występuje data 28.05.2014r. zastępuje się ją datą: 04.06.2014r.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Członkowie Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych
.....

Dyrektor Komórki merytorycznej
.....