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Nazwa i adres
obiektu

Trasa Potnocna, etap Ib - Przebudowa ulicy Warcistawa
od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciét Zotnierza
- aktualizacja dokumentacji

Obiekt

ul. Warcistawa .
od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciét Zotnierza w Szczecinie

Numery dziatek

Obreb 3026: nrdz.: 2/2, 3/5

Obreb 3028: nrdz.: 6/2, 11/46, 11/49, 13, 16/4

Obreb 3029: nrdz.: 7/17, 7/18, 7/55, 7/57, 9

Obreb 3098: nrdz.: 42/1, 42/3, 42/6, 52/13, 56, 62, 63, 68

Nr umowy

Umowa nr CRU/14/0001537 z dnia 28.04.2014 r.

Nazwa i adres
Inwestora

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70- 456 Szczecin

tel. 91 42 45 931 fax: 91 42 45 322
e-mail: boi@um.szczecin.pl
www.szczecin.eu

TOM V.1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA DROGOWA

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

BRANZA ZIELENI
- ZAMIENNA -

Imie i Nazwisko Stanowisko | Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Opracowat
Krzysztof MAZURAK

Nr egz. I I

Data opracowania: pazdziernik 2014r




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Spistresci: str.

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1-12

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysa@hkowych oraz sporgizenie

inwentaryzacji powykonawczej drogi 13-15
D-01.02.01 Usurcie drzew i krzakow 16-17
D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu 18-19
D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég, ogradze 20-22
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE:
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne 23-2
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskatikty 29-30
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw 31-35
D—03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:
D-03.03.01 gczki podtizne (Dreny) 36-40
D-04.00.00. PODBUDOWY:
D-04.01.01 Kaoryto wraz z profilowaniem i zegczaniem podi@a 41-44
D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw kolstyjmych 45-47

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kmeszyezwizanego 48-58
D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone poeltp mieszanki kruszywa

zwigzanego hudraulicznie cementem 59-70
D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 671-7
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WWWI-2 z 2010 r 77-86
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE:

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej &r7-9
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. War&ieralna

wg WT-1i WT-2 z 2010 r. 93-102
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsvigzaca i wyrGwnawcza

wg WT-1i WT-2 z 2010 r. 103-112
D-05.03.11c Recykling. frezowanie nawierzchni lbsfaych na zimno 113-114
D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsawej (SMA)

wg WT-1i WT-2 z 2010 r. 115-125
D-05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznegg sgkaniami siatk zbroje-

niowg wykonary z wibkien szklanych wgpnie przegczanej asfaltem 126-128
D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonjoveia drdg i ulic lokalnych,

placéw i chodnikow 129-136
D-06.00.00. ROBOTY WYK®ICZENIOWE
D-06.01.01a Umocnienie powierzchniowe skarp 7-130
D-07.00.00. URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 141-148
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 149-157
D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszych 158-162
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC:

D-08.01.01b Ustawienie krasnikow betonowych 163-168
D-08.01.02a Ustawienie kraanikéw kamiennych 169-175
D-08.01.03 Krawzniki polimerobetonowe przystankowe — peronowe, ochglenie

oraz przejcia dla pieszych 176-183
D-08.02.01a Chodniki z ptyt wskaikowych 184-189
D-08.03.01 Betonowe obrzz chodnikowe 190-192
D-09.01.01 Zielaé drogowa 193-196
D-10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.01.01 Mury oporowe 197-203

D-10.02.01 Schody 204-208




