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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys na wymian ę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zabudow ę kanałów wentylacji mechanicznej (oraz robót towarz yszą-
cych) w sali gimnastycznej i zapleczu w Z.S.E.-E. w  Szczecinie

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1

d.1
KNR 0-
19
0930-11
+ anali-
za

Wymiana okien O2, O2a i O2b skrzynkowych pros-
tych, na okna uchylne z PCV o pow. ponad 2.5 m2,
białe, wsp. U min = 1,1 dla szyb zespolonych bez-
piecznych, w wykonaniu antywłamaniowym. W gór-
nych częściach ram okiennych umieścić
nawietrzaki. Część skrzydeł otwierana za pomocą
siłownika elektrycznego sterowanego pilotem. KaŜ-
de okno podzielone na 3 segmenty, które naleŜy po-
łączyć poprzeczkami usztywniającymi. MontaŜ
okien z rusztowań "warszawskich".
Zakres robót : demontaŜ okien drewnianych, obsa-
dzenie ościeŜnicy pvc wraz z uszczelnieniem pianką
poliuretanową i silikonem, montaŜ skrzydeł pvc i re-
gulacja, uzupełnienie tynku mineralnego na oście-
Ŝach zewnetrznych i płyty g-k (lub tynku cem-wap)
na ościeŜach wewnętrznych, oczyszczenie stolarki
po montaŜu, uzupełnienie tynku pod parapetami
obmiar  = 1.90*5.29*2+3.58*5.29 = 39.040 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

7.34r-g/m2
r-g 286.553

6

-- M --
2* 134449

9
kotwy stalowe
4.4szt/m2

szt 171.776
0

3* 147850
0

Pianka poliuretanowa
0.125kg/m2

kg 4.8800

4* 147810
1

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.04kg/m2

kg 1.5616

5* 174010
0

gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 71.8336

6* 235000
9

Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała
3.31kg/m2

kg 129.222
4

7* 175087
0

Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
0.73m2/m2

m2 28.4992

8* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000

9* 156499
9

okna z tworzyw uchylne zespolone z szybami bez-
piecznymi, w wykonaniu antywłamaniowym, białe, U
= 1,1 dla szyb zespolonych
1m2/m2

m2 39.0400

-- S --
10* 34312 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.5616

11* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.06m-g/m2

m-g 2.3424

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR 0-
19
0930-11
+ anali-
za

Wymiana okien O1 skrzynkowych łukowych, na
okna uchylne z PCV o pow. ponad 2.5 m2, białe,
wsp. U min = 1,1 dla szyb zespolonych bezpiecz-
nych, w wykonaniu antywłamaniowym. W górnych
częściach ram okiennych umieścić nawietrzaki.
Część skrzydeł otwierana za pomocą siłownika
elektrycznego sterowanego pilotem. KaŜde okno
podzielone na 4 segmenty (osobno łuk), które nale-
Ŝy połączyć poprzeczkami usztywniającymi. MontaŜ
okien z rusztowań "warszawskich".
Zakres robót : demontaŜ okien drewnianych, obsa-
dzenie ościeŜnicy pvc wraz z uszczelnieniem pianką
poliuretanową i silikonem, montaŜ skrzydeł pvc i re-
gulacja, uzupełnienie tynku mineralnego na oście-
Ŝach zewnetrznych i płyty g-k (lub tynku cem-wap)
na ościeŜach wewnętrznych, oczyszczenie stolarki
po montaŜu, uzupełnienie tynku pod parapetami
obmiar  = 1.82*5.15*4 = 37.492 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

7.34r-g/m2
r-g 275.191

3

-- M --

- 2 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2* 134449
9

kotwy stalowe
4.4szt/m2

szt 164.964
8

3* 147850
0

Pianka poliuretanowa
0.125kg/m2

kg 4.6865

4* 147810
1

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.04kg/m2

kg 1.4997

5* 174010
0

gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 68.9853

6* 235000
9

Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała
3.31kg/m2

kg 124.098
5

7* 175087
0

Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
0.73m2/m2

m2 27.3692

8* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000

9* 156499
9

okna z tworzyw uchylne zespolone z szybami bez-
piecznymi, w wykonaniu antywłamaniowym, białe, U
= 1,1 dla szyb zespolonych'
1m2/m2

m2 37.4920

-- S --
10* 34312 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.4997

11* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.06m-g/m2

m-g 2.2495

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR 0-
19
0930-06
analogia

Wymiana okna O4 skrzynkowego prostego, na okno
uchylno-rozwieralne z PCV o pow. do 1.5 m2, białe,
wsp. U min = 1,1 dla szyb zespolonych bezpiecz-
nych, w wykonaniu antywłamaniowym. W górnej
części ramy okiennej umieścić nawietrzak. 
Zakres robót : demontaŜ okien drewnianych, obsa-
dzenie ościeŜnicy pvc wraz z uszczelnieniem pianką
poliuretanową i silikonem, montaŜ skrzydeł pvc i re-
gulacja, uzupełnienie tynku mineralnego na oście-
Ŝach zewnetrznych i płyty g-k (lub tynku cem-wap)
na ościeŜach wewnętrznych, oczyszczenie stolarki
po montaŜu, uzupełnienie tynku pod parapetami
obmiar  = 1.12*1.16 = 1.299 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

10.46r-g/m2
r-g 13.5875

-- M --
2* 134449

9
kotwy stalowe
6.26szt/m2

szt 8.1317

3* 147850
0

Pianka poliuretanowa
0.17kg/m2

kg 0.2208

4* 147810
1

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0.07kg/m2

kg 0.0909

5* 174010
0

gips szpachlowy
2.7kg/m2

kg 3.5073

6* 235003
107

Sucha mineralna mieszanka tynkarska
4.86kg/m2

kg 6.3131

7* 175087
0

Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
1.08m2/m2

m2 1.4029

8* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000

9* 156499
9

okna z tworzyw uchylno-rozwieralne zespolone z
szybami bezpiecznymi, w wykonaniu antywłamanio-
wym, białe, U = 1,1 dla szyb zespolonych
1m2/m2

m2 1.2990

-- S --
10* 34312 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0650

11* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.0779

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR 4-
01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 2.20*2+3.85+2.15*4+1.30 = 18.150 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.68r-g/m
r-g 12.3420

- 3 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNNR 2
0302-07
+ anali-
za

Osadzenie podokienników prefabrykowanych z płyty
białej postforming z oklejonymi boczkami, zaokrąg-
lonej od przodu
obmiar  = 18.15 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.9r-g/m
r-g 34.4850

-- M --
2* 194109

9
podokienniki prefabrykowane z płyty białej postfo-
ming, z zaokrągleniem od przodu i oklejonymi bocz-
kami
1m/m

m 18.1500

3* 238081
5

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.01m3/m

m3 0.1815

4* 000000
0

materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* 34312 wyciąg

0.08m-g/m
m-g 1.4520

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR 4-
01
0308-04
poz.zast
.

Podmurowanie ściany po demontaŜu parapetów
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.64r-g/szt.
r-g 21.1200

-- M --
2* 180019

9
cegła budowlana pełna
13szt/szt.

szt 104.000
0

3* 170030
1

cement portlandzki 35 bez dodatków
3.44kg/szt.

kg 27.5200

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.008m3/szt.

m3 0.0640

5* 393000
0

woda
0.004m3/szt.

m3 0.0320

6* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 43211 betoniarka 150 dm3

0.02m-g/szt.
m-g 0.1600

8* 34312 wyciąg
0.12m-g/szt.

m-g 0.9600

Razem z narzutami:                     
7

d.1
KNR-W
4-01
0708-03
analogia

Wymiana tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer. do 40 cm
obmiar  = [5.29*2+1.90*2]*2+[5.29*2*2+3.58*2]+
[5.15*2+1.82*2]*4+1.12*2+1.16*2 = 117.400 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.95*1.40=1.33r-g/m
r-g 156.142

0

-- M --
2* 170030

1
cement portlandzki 35 bez dodatków
1.5kg/m

kg 176.100
0

3* 172021
1

wapno suchogaszone
2.6kg/m

kg 305.240
0

4* 160200
3

piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 1.2444

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.03*1.40=0.042m-g/m
m-g 4.9308

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.03*1.40=0.042m-g/m

m-g 4.9308

- 4 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
8

d.1
KNR 4-
01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu
obmiar  = [poz.1*0.10+poz.2*0.10+poz.3*0.10+
poz.4*0.20*0.04+poz.7*0.40*0.025]*1.35 = 12.288
m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.91r-g/m3
r-g 72.6221

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR 4-
01
0108-14
0108-16

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji  na odległość 15 km, oraz
utylizacja gruzu
obmiar  = poz.8 = 12.288 m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.34r-g/m3
r-g 28.7539

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.75t/m3
t 21.5040

-- S --
3* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 21.7498

Razem z narzutami:                     
10

d.1
KNR-W
2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-
we wysokość do 6 m
obmiar  = 2*2+2+4 = 10.000 kol.

kol.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

6.59r-g/kol.
r-g 65.9000

-- M --
2* 279121

0
płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.11m2/kol.

m2 1.1000

3* 279122
0

płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.03m2/kol.

m2 0.3000

4* 260011
0

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.0700

5* 260061
1

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0200

6* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m

1.87m-g/kol.
m-g 18.7000

Razem z narzutami:                     
11

d.1 analiza
indywi-
dualna

Czas pracy rusztowań
obmiar  = [286.55+68.80+13.59]/[3*0.84] = 146.405
m-g

m-g

-- S --
1* 48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m

1m-g/m-g
m-g 146.405

0
Razem z narzutami:                     

12
d.1

KNR-W
4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z
prętów ozdobnych
obmiar  = poz.1+poz.2+poz.3 = 77.831 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.53r-g/m2
r-g 119.081

4

-- M --
2* 151110

0
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.083dm3/m2

dm3 6.4600

3* 151021
0

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077dm3/m2

dm3 5.9930

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20062 dla ASKONA



2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4* 105019
9

benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 2.6463

5* 392009
9

papier ścierny w arkuszach'
0.56ark./m2

ark. 43.5854

6* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
13

d.1
KNR-W
4-01
1212-09

Miniowanie krat okiennych z prętów ozdobnych
obmiar  = poz.12 = 77.831 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.86r-g/m2
r-g 66.9347

-- M --
2* 151110

0
Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna
0.056dm3/m2

dm3 4.3585

3* 105019
9

benzyna do lakierów
0.011dm3/m2

dm3 0.8561

4* 392009
9

papier ścierny w arkuszach'
0.56ark./m2

ark. 43.5854

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 WYMIANA I REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 Drzwi w poziomie piwnicy
14

d.2.1
KNR-W
4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych do 2 m2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.16r-g/szt.
r-g 11.6000

Razem z narzutami:                     
15

d.2.1
KNR-W
4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drrzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 1.80*2.10 = 3.780 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.52r-g/m2
r-g 1.9656

Razem z narzutami:                     
16

d.2.1
KNR 2-
02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 0.90*2.00*8+1.00*2.00 = 16.400 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

3.3r-g/m2
r-g 54.1200

-- M --
2* 132060

1
Drzwi stal.rozwierane pełne kompletne malowane
proszkowo
60kg/m2

kg 984.000
0

3* 151021
0

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'
0.22dm3/m2

dm3 3.6080

4* 151010
0

farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.21dm3/m2

dm3 3.4440

5* 238080
7

zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.1640

6* 392009
9

papier ścierny w arkuszach'
1.17ark./m2

ark. 19.1880

7* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.03m-g/m2
m-g 0.4920

Razem z narzutami:                     
17

d.2.1
KNR 2-
02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE, KOMPLET-
NE, MALOWANE PROSZKOWO
obmiar  = 1.80*2.00 = 3.600 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

3.22r-g/m2
r-g 11.5920

-- M --
2* 132060

1
Drzwi stal.rozwierane nieocieplone pełne - dwu-
skrzydłowe
60kg/m2

kg 216.000
0

3* 151021
0

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'
0.19dm3/m2

dm3 0.6840

4* 151010
0

farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.18dm3/m2

dm3 0.6480

5* 238080
7

zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0360

6* 392009
9

papier ścierny w arkuszach'
1.17ark./m2

ark. 4.2120

7* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.03m-g/m2
m-g 0.1080

Razem z narzutami:                     
18

d.2.1
KNNR 3
0702-02
analogia

Remont skrzydeł drzwiowych drzwi dwuskrzydlo-
wych
obmiar  = 1.87*2.10*2 = 7.854 m2

m2

- 7 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

6.72r-g/m2
r-g 52.7789

-- M --
2* 260010

0
bale iglaste obrzynane kl.I
0.01m3/m2

m3 0.0785

3* 276231
0

ramiaki do skrzydeł drzwiowych
0.49m/m2

m 3.8485

4* 262061
2

deski iglaste strugane dwustronnie dł.2.5-6.5 gr.28-
45 mm kl.II
0.01m3/m2

m3 0.0785

5* 000000
0

materiały pomocnicze
34.5%(od M)

% 34.5000

Razem z narzutami:                     
19

d.2.1
KNNR 3
0702-03
analogia

Remont ościeŜnic drzwiowych
obmiar  = 1.87*2.10*2 = 7.854 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.89r-g/m2
r-g 46.2601

-- M --
2* 276231

0
ramiaki do skrzydeł drzwiowych
0.58m/m2

m 4.5553

3* 262061
2

deski iglaste strugane dwustronnie dł.2.5-6.5 gr.28-
45 mm kl.II
0.01m3/m2

m3 0.0785

4* 000000
0

materiały pomocnicze
38.5%(od M)

% 38.5000

Razem z narzutami:                     
20

d.2.1
KNR-W
4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.79r-g/szt.
r-g 3.1600

Razem z narzutami:                     
21

d.2.1
KNR-W
4-01
0921-10

ZałoŜenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych
krępowanych (kątowych)
obmiar  = 4*2 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.31r-g/szt.
r-g 2.4800

-- M --
2* 134899

9
okucia stolarskie do otworów drzwiowych
1szt./szt.

szt. 8.0000

3* 000000
0

materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

Razem z narzutami:                     
22

d.2.1
KNR-W
4-01
0921-12

ZałoŜenie na nowym miejscu zasuw czołowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.76r-g/szt.
r-g 3.0400

-- M --
2* 134899

9
zasuwy czołowe
1szt./szt.

szt. 4.0000

3* 000000
0

materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

Razem z narzutami:                     
23

d.2.1
KNR-W
4-01
0921-05

ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpuszcza-
nych wielozastawkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.05r-g/szt.
r-g 2.1000

- 8 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 134899

9
zamki drzwiowe wielozastawkowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* 000000
0

materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

Razem z narzutami:                     
24

d.2.1
KNR-W
4-01
0921-16

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.44r-g/kpl
r-g 0.8800

-- M --
2* 134899

9
klamki z szyldami
1szt./kpl

szt. 2.0000

3* 000000
0

materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

Razem z narzutami:                     
25

d.2.1
KNR-W
4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
obmiar  = 1.87*2.10*2*4.00 = 31.416 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.49*3=1.47r-g/m2
r-g 46.1815

-- M --
2* 392009

9
papier ścierny w arkuszach'
0.43ark./m2

ark. 13.5089

3* 105019
9

benzyna do lakierów'
0.5dm3/m2

dm3 15.7080

4* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
26

d.2.1
KNR-W
4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malo-
wanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0
m2
obmiar  = 1.87*2.10*2*4.00 = 31.416 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.62r-g/m2
r-g 19.4779

-- M --
2* 151325

0
szpachlówka celulozowa na tynki
0.075dm3/m2

dm3 2.3562

3* 151010
0

farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.081dm3/m2

dm3 2.5447

4* 392009
9

papier ścierny w arkuszach'
0.49ark./m2

ark. 15.3938

5* 151021
0

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'
0.087dm3/m2

dm3 2.7332

6* 105019
9

benzyna do lakierów'
0.038dm3/m2

dm3 1.1938

7* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
27

d.2.1
KNR-W
4-01
0438-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
oszklonych z drzwiami
obmiar  = 2.38*[1.96+1.84]+2.11*1.56+1.98*1.56+
3.48*3.07 = 26.108 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.39r-g/m2
r-g 10.1821

Razem z narzutami:                     
28

d.2.1
KNR-W
4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów z cegieł na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 0.56*2.11*[0.82+0.30]+0.56*1.56*[0.82+
0.30] = 2.302 m3

m3

-- R --

- 9 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe
8.1r-g/m3

r-g 18.6462

Razem z narzutami:                     
29

d.2.1
KNR-W
4-01
0306-05

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowej do powierzchni ścian
obmiar  = 2.38*[1.96+1.84]-0.90*2.00*2+3.48*3.07-
1.80*2.00 = 12.528 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.9r-g/m2
r-g 36.3312

-- M --
2* 180019

9
cegła budowlana pełna
60szt./m2

szt. 751.680
0

3* 170030
5

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0168t/m2

t 0.2105

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.045m3/m2

m3 0.5638

5* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0.09m-g/m2
m-g 1.1275

7* 34312 wyciąg
0.38m-g/m2

m-g 4.7606

Razem z narzutami:                     
30

d.2.1
KNR 4-
01
0347-10
analogia

Skucie 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej - POWIĘKSZENIE OTWORU DRZWIO-
WEGO - 0.14 i 0.09
obmiar  = 0.15*2.10*2*2*2 = 2.520 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

4.72r-g/m2
r-g 11.8944

Razem z narzutami:                     
31

d.2.1
KNR-W
4-01
0314-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie kątowników stalo-
wych 50x50 mm
obmiar  = 1.40*2+1.40*2+2.30*2 = 10.200 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.62r-g/m
r-g 16.5240

-- M --
2* 180019

9
cegła budowlana pełna
8szt./m

szt. 81.6000

3* 170030
5

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.00518t/m

t 0.0528

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.018m3/m

m3 0.1836

5* 110039
9

kształtowniki walcowane - kątowniki 50x50x5 mm
3.77kg/m

kg 38.4540

6* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 43211 betoniarka 150 dm3

0.03m-g/m
m-g 0.3060

8* 34312 wyciąg
0.07m-g/m

m-g 0.7140

Razem z narzutami:                     
32

d.2.1
KNR-W
4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach
belek
obmiar  = 10.20 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.4r-g/m
r-g 4.0800

-- M --
2* 133649

9
siatka tkana Rabitza
0.33m2/m

m2 3.3660

- 10 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3* 112060
0

Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.05kg/m

kg 0.5100

4* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
33

d.2.1
KNR-W
4-01
0704-01
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stopkach ką-
towników zaprawą cementową
obmiar  = 10.20*0.15 = 1.530 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.28r-g/m2
r-g 0.4284

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.001t/m2

t 0.0015

3* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
34

d.2.1
KNR-W
4-01
0704-03
analogia

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na stop-
kach kątowników zaprawą cementową
obmiar  = 1.53 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.49r-g/m2
r-g 0.7497

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0041t/m2

t 0.0063

3* 172030
0

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m2

m3 0.0006

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.0119m3/m2

m3 0.0182

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m2
m-g 0.0306

7* 34312 wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.0306

Razem z narzutami:                     
35

d.2.1
KNR-W
4-01
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na nowych ściankach
obmiar  = 12.528*2 = 25.056 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.17r-g/m2
r-g 29.3155

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0052t/m2

t 0.1303

3* 172021
1

wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1654

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.0266m3/m2

m3 0.6665

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.2528

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 1.0022

Razem z narzutami:                     
36

d.2.1
KNR-W
4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer. do 15 cm -
przy nowych drzwiach i na nadproŜach
obmiar  = [0.90+2*2.00]*8+[1.00+2*2.00]+1.80+2*
2.00 = 50.000 m

m

- 11 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.62r-g/m
r-g 31.0000

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0008t/m

t 0.0400

3* 172021
1

wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0500

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.004m3/m

m3 0.2000

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.5000

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.5000

Razem z narzutami:                     
37

d.2.1
KNR-W
4-01
0709-07
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cementowej o powierzchni 0.26-0.5 m2
na podłoŜach z cegły, na ścianach - po rozbiórce
ścianek
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.66r-g/szt.
r-g 1.9800

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.005t/szt.

t 0.0150

3* 172030
0

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0009m3/szt.

m3 0.0027

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.0182m3/szt.

m3 0.0546

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0900

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.03m-g/szt.

m-g 0.0900

Razem z narzutami:                     
38

d.2.1
KNR 4-
01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu
obmiar  = [poz.14*1.80*0.06+poz.15*0.06+poz.27*
0.06+poz.28+poz.30*0.04]*1.35 = 7.123 m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

5.91r-g/m3
r-g 42.0969

Razem z narzutami:                     
39

d.2.1
KNR 4-
01
0108-14
0108-16

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji  na odległość 15 km, oraz
utylizacja gruzu
obmiar  = poz.38 = 7.123 m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.34r-g/m3
r-g 16.6678

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.75t/m3
t 12.4653

-- S --
3* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 12.6077

Razem z narzutami:                     

- 12 -
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD poprPODSUMOWANIE

Drzwi w poziomie piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Wymiana drzwi na poddaszu
40

d.2.2
KNR-W
4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych do 2 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.16r-g/szt.
r-g 2.3200

Razem z narzutami:                     
41

d.2.2
KNR 2-
02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI 30, jednoskrzyd-
lowe o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 0.90*2.00*2 = 3.600 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

4.51r-g/m2
r-g 16.2360

-- M --
2* 132069

9
drzwi stalowe EI 30 wykończone fabrycznie
85kg/m2

kg 306.000
0

3* 238080
7

zaprawa cementowa M 80
0.02m3/m2

m3 0.0720

4* 392009
9

papier ścierny
1.17ark./m2

ark. 4.2120

5* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.07m-g/m2
m-g 0.2520

Razem z narzutami:                     
42

d.2.2
KNR-W
4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III
na murach na podłoŜu z cegieł lub betonowym na
stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi
obmiar  = [0.90+2.05*2]*2 = 10.000 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.15r-g/m
r-g 1.5000

-- M --
2* 170030

1
cement portlandzki 35 bez dodatków
0.3kg/m

kg 3.0000

3* 172021
1

wapno suchogaszone
0.4kg/m

kg 4.0000

4* 160200
3

piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0130

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
43

d.2.2
KNR 4-
01
0108-14
0108-16

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji  na odległość 15 km, oraz
utylizacja gruzu
obmiar  = poz.40*0.08 = 0.160 m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.34r-g/m3
r-g 0.3744

-- M --
2* utylizacja gruzu

1.75t/m3
t 0.2800

-- S --
3* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 0.2832

Razem z narzutami:                     
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD poprPODSUMOWANIE

Wymiana drzwi na poddaszu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

WYMIANA I REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH z PŁYT G-K
44

d.3
KNR 0-
14
2011-10
KNR 2-
02 r.20
z.sz.
5.1.
9929
KNR 2-
02 r.20
z.sz.
5.3. 
analogia

Obudowa KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH płytami
gipsowo - kartonowymi OGNIOODPORNYMI POD-
WÓJNIE na rusztach metalowych PODWÓJNYCH
obmiar  = 

m2

002 [0.25+0.50]*2.60+[0.25+0.70]*3.40+0.50*
0.70 5.530

005 [0.15*2+0.27]*2.70+1.40*1.30 3.359
006 [0.25+0.80]*3.40+0.25*0.80+[0.32+1.20]*

1.90 6.658
007 [0.32+1.20]*2.60 3.952
008 [0.32+1.20]*2.50+[0.32+0.70]*2.15+0.32*

0.70 6.217
009 [0.32+0.50]*3.00+[0.32+0.40]*3.40+0.40*

0.50 5.108
010 1.00*1.90+1.05*1.00 2.950
004 3.70*[0.45-0.32]+0.75*3.40+6.15*3.70-0.60*0.35-

0.55*0.15 25.494
013 1.10*1.10+0.32*[1.10+1.10] 1.914
KL [0.32+0.50]*4.25+[0.32+0.60]*2.95+0.50*

0.60 6.499
A  (suma częściowa) ----------

67.681
sala
gimnas-
tyczna
po sufi-
tem

[0.25+0.50+0.25]*8.90+[0.50+2.25]*17.80*2-1.30*
1.20*2-1.30*1.35*2-1.25*0.30*2+0.50*0.25*
2 99.670

aula [0.50+0.75]*11.10*2 27.750
RAZEM 195.101 m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.6834*1.1*1.3=3.837262r-g/m2
r-g 748.653

7

-- M --
2* 175087

0
Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
2.1m2/m2

m2 409.712
1

3* 132495
6

Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
0.76*2=1.52m/m2

m 296.553
5

4* 132499
9

kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05*2=4.1m/m2

m 799.914
1

5* 899040
0

Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną
4.06*2=8.12szt/m2

szt 1584.22
01

6* 134379
9

blachowkręty
0.14*2=0.28kg/m2

kg 54.6283

7* 174010
3

gips szpachlowy
0.00209t/m2

t 0.4078

8* 390210
1

Taśma spoinowa papierowa perforowana
2.264m/m2

m 441.708
7

9* 393000
0

woda
0.00136m3/m2

m3 0.2653

10* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* 34312 wyciąg

0.031m-g/m2
m-g 6.0481

12* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0288m-g/m2

m-g 5.6189

Razem z narzutami:                     
45

d.3
NNRNK
B 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami " GRUNT
UNICRYL " - powierzchnie sufitów - przed malowa-
niem
obmiar  = poz.44 = 195.101 m2

m2

-- R --
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe
0.06*1.5=0.09r-g/m2

r-g 17.5591

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący do farb akrylowych "  GRUNT

UNICRYL "
0.21dm3/m2

dm3 40.9712

3* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34312 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0390

5* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.0585

Razem z narzutami:                     
46

d.3
KNR-W
2-02
1510-05
+ KNR
2-02
0617-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą silikonową Baumit - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych, wraz z
izolacja styków obudów ze ścianami i sufitami przy
pomocy silikonu
Izolacja styków na połączeniach ścianek gipsowych
z tynkowanymi ścianami , przy pomocy silikonu At-
las Artis ( Silikon-S-AR )
obmiar  = poz.44 = 195.101 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.318r-g/m2
r-g 62.0421

-- M --
2* farba systemowa Baumit Silikonfarbe

0.50kg/m2
kg 97.5505

3* 150270
0

Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania
2.25dm3/m2

dm3 438.977
3

4* silikon Atlas Artis - Silikon-S-AR < 300 ml / 12 m >
100ml/m2

ml 19510.1
000

5* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.0585

7* 34312 wyciąg
0.10m-g/m2

m-g 19.5101

Razem z narzutami:                     
47

d.3
KNR-W
2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-
we wysokość do 6 m
obmiar  = [9.00+17.30*2]/1.75 = 24.914 kol.

kol.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

6.59r-g/kol.
r-g 164.183

3

-- M --
2* 279121

0
płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.11m2/kol.

m2 2.7405

3* 279122
0

płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.03m2/kol.

m2 0.7474

4* 260011
0

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.1744

5* 260061
1

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0498

6* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m

1.87m-g/kol.
m-g 46.5892

Razem z narzutami:                     
48

d.3 analiza
indywi-
dualna

Czas pracy rusztowań
obmiar  = {[100.25/194.04]*[744.57+17.46+61.70]}/
[3*0.84] = 168.880 m-g

m-g

-- S --
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* 48311 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m
1m-g/m-g

m-g 168.880
0

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH z PŁYT G-K
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 OBUDOWY RUR INSTALACJI WEWN ĘTRZNYCH
49

d.4
KNR-W
4-01
0306-05

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowej do powierzchni ścian
obmiar  = [2.41+0.30]*[0.70+0.30]+[7.28+0.30]*
[0.20+0.20]*2+[2.41+0.30]*[0.40+0.48]+[2.41+0.33+
0.30]*[0.27+0.69+0.27]+3.14*[0.70+0.60]+1.85*
[0.62+0.70] = 21.422 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

2.9r-g/m2
r-g 62.1238

-- M --
2* 180019

9
cegła budowlana pełna
60szt./m2

szt. 1285.32
00

3* 170030
5

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0168t/m2

t 0.3599

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.045m3/m2

m3 0.9640

5* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0.09m-g/m2
m-g 1.9280

7* 34312 wyciąg
0.38m-g/m2

m-g 8.1404

Razem z narzutami:                     
50

d.4
KNR-W
4-01
0711-03
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na nowych ściankach
obmiar  = poz.49 = 21.422 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

1.17r-g/m2
r-g 25.0637

-- M --
2* 170030

5
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0052t/m2

t 0.1114

3* 172021
1

wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1414

4* 160200
3

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.0266m3/m2

m3 0.5698

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.0711

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.8569

Razem z narzutami:                     
51

d.4
KNR-W
4-01
0328-04
analogia

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg.
z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł -
na przewody c.t. i c.o.
obmiar  = 12.90+7.28*2 = 27.460 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.74r-g/m
r-g 20.3204

-- M --
2* 180019

9
cegła budowlana pełna
10szt./m

szt. 274.600
0

3* 170030
1

cement portlandzki 35 bez dodatków
1.4kg/m

kg 38.4440

4* 172021
1

wapno suchogaszone
0.78kg/m

kg 21.4188

5* 160200
3

piasek do zapraw
0.007m3/m

m3 0.1922

6* 000000
0

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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2A--WYMIANA STOLARKI_OBUDOWY WENTYL_INWESTOR_BUD popr

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.2746

8* 34312 wyciąg
0.06m-g/m

m-g 1.6476

Razem z narzutami:                     
52

d.4
KNR-W
4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer.
do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
łami lub dachówkami
obmiar  = poz.51 = 27.460 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remontowe

0.54r-g/m
r-g 14.8284

-- M --
2* 170030

1
cement portlandzki 35 bez dodatków
2.6kg/m

kg 71.3960

3* 172021
1

wapno suchogaszone
3.3kg/m

kg 90.6180

4* 160200
3

piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 0.3652

5* 000000
0

materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.8238

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m

m-g 0.8238

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

OBUDOWY RUR INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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