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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robat,
prowadzenia rob6t zwkanych z wykonaniem\Wystroju wn ¢trz oraz prac remontowych
pomieszczé Urzedu Stanu Cywilnego w Zamku Ksazat Pomorskich w Szczecinie”
zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projakmiredmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekdystroju wretrz oraz prac
remontowych pomieszcaeUrzedu Stanu Cywilnego w Zamku Kgiat Pomorskich w
Szczecinie”, przepisy obowdujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlm i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji robot —Wystroj wgirz oraz
prace remontowe pomieszézbrzedu Stanu Cywilnego w Zamku Kght Pomorskich w
Szczecinie w Szczecinie.

1.3.Zakres robét obgtych ST.
ST. 1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogolne agamnia dotycze robot.
Doktadny zakres robét obejmu$zczegbétowe Specyfikacji Techniczne.
Zakres robot olefych SST zostat przedstawiony w ngmtjacych opracowaniach Projektéw
Budowlanych i Przedmiarach robét :

- Projekt,Wystr6j wn etrz oraz prac remontowych pomieszcze Urzedu Stanu
Cywilnego w Zamku Ksizat Pomorskich w Szczecinie”
- Przedmiary robot

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania oraz ich zgodsd z
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnasg do wszystkich obowkzujacych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozpdze, Obwieszczg i innych przepisow
prawa miejscowego ktOre maapastosowanie przy realizacji rob6t remontowycktarych
pewr cz¢$¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekse Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekitoda komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?Vykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodrergualne projekty warsztatowe
niezledne do wykonania robot, projekt organizacji robBtpgram Zapewnienia Jaia
(PZJ).

1.4.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacj Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczneaz ordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamaweago stanowd czgs¢ Umowy, a wymagania
zawarte chéby w jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie mi@ wykorzysta btedoéw lub opuszczew Projektach Budowlanych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i
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przy udziale projektanta Dokumentacji Projektowepkaha odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wszystkie wykonane robotgdls zgodne z Dokumentacprojektowa i SST.

Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SST ukame g§ za wartéci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne odchylenia w ramach démego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymania ruchu publicznego przy yplaadowy w
okresie trwania realizacji Umowy alo zakaczenia i odbioru ostatecznego robét w sposob
przewidziany w projekcie organizacji ruchu na cgesvadzenia robot.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedaie :

- utrzymywa teren budowy i jego otoczenie w nafym porzdku,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie
unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej i innych.

Stosyjc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

- srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed mlovoscia powstania pzaru,

- nie wytkowanie w porze nocnej ( godz.%226°) maszyn i uradzer emitujacych hatas
przekraczapy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca przestrzegéedzie przepisoOw ochrony przeciwjarowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpgarowy wymagany przepisami
wymieniony w pkt. 10 ST pomieszczeniachetyagh terenem budowy.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za obiekt, powierzony mugkatem przekazania placu budowy.

1.4.8.Bezpieczkstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzedgdzie przepisow dotyezych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni igbzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych wyzej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy , przed rozpogzem robot, zobowzany jest spoemzi¢ ,Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” tak zwany ,Plan BIOZ” w oparciu o ,Informagj
dotyczica bezpieczastwa i ochrony zdrowia” zawartv Projekcie Budowlanym.

Plan BIOZ nalegy opracowa zgodnie z wytycznymi okéonymi w odpowiednich
przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.



1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za och¢omoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robot, od daty przekazania placu budowgzdsu ostatecznego odbioru robot
przez Zamawiajcego.

Wykonawca chroii bedzie roboty oraz caly istniggy obiekt od momentu przekazania
obiektu do realizacji do momentu ostatecznego adhiprzekazania doaytkowania.

1.5.Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.

Dziat Grupa Klasa Kategoria | Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212350-9 | Budynki o szczegdlnej waroi historycznej lub
architektonicznej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 | Odnawianie
45110000-1 Roboty w  zakresie rozbiorki  obiektow
budowlanych
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykdiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4 | Instalowaniegicianek dziatowych
45422100-2 | Stolarka drewniana

45432130-4 | Pokrywanie podtog

45422100-8 | Roboty malarskie

45442100-8 | Instalacje elektryczne wewtizne

1.6. Okreslenia podstawowe.

- STlub Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja TecomacWykonania i Odbioru Robat,

- SST- Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja budowy —pozwolenie na budoywraz z projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréwgziowych i kaaicowych, operaty geodezyjne,
kskga obmiaru robot, a w przypadku realizacji obiektdetody montau — take
dziennik montau,

- Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja spogdzona przez Wykonawaobot,
ujmupca catéd¢ robét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanyrtoku
wykonywania robot oraz geodezyjnym operatenvyixonawczym,

- Dziennik budowy —dokument budowy prowadzony zgodny z obgaujacymi
przepisami,

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgosiadajca odpowiednie
uprawnienia budowlane orazw@adczenie o przynat@osci do Izby Irnzynieréw
Budownictwa, upowaiona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji budowy,

-Inspektor nadzoru —osoba wyznaczona przez Zamawaeago do kontrolowania
prawidtowdci wykonywania robot zgodnie Projektem Budowlangpecyfikacy
Technicza oraz obowizujacymi przepisami,

- Obiekt budowlany —budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi, budowla
stanowgca catd¢ techniczno aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami ladz obiekt
matej architektury,

- Odbidr robot — ocena techniczna robét wykonanych przez Wykorgvatwierdzona
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odpowiednim dokumentem,

-Plac budowy —przestrzé, w ktdrej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowaa przez urzdzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwalef na rozpoczie
prowadzenie budowy lub wykonanie robo6t bugowth innych i budowa obiektu
budowlanego,

- Projektant — uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, os@ada autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do prdaenia nadzoru autorskiego i
wprowadzania zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robot — czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawiara szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robdét,

-PZJ —Program Zapewnienia Jad,

-BHP —Bezpieczéstwo i Higiena Pracy,

-BIOZ - Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1.Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplhy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane
o0 wiaciwosciach wytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego éamgstkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spelhiaymagania podstawowe oklene w art. 5 ust.
1 pkt. 1 ustawy — Prawo Budowlane.

Materiaty powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowe;j
i SST.

Wykonawca robot zobowzany jest przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoGtowe
informacje ozrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzer przewidzianych do
realizacji — widciwie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiecstwa,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci z Polsl Norma,

2.2. Sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo skiadwy do czasu gdyectla
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svagpkasé i
wiasciwos¢ i bylty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawego.

Jeeli okreslone materialy wymagaj zabezpieczenia ze wzdu na szkodliwy wptyw
czynnikow zewntrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpietzymateriaty w
sposob odpowiedni do wygtujacych zagraen.

Tymczasowo sktadowane materiaty pochwdz z rozbiorki, do czasu gdyedn
wywiezione na skiadowisko, do =zakladu utylizacjibluv miejsce wskazane przez
Zamawiajcego, musg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczaniemdowiska i miejsca
sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

3.1 Ogdllne wymagania dotycgee spratu i maszyn.

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgiu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

llos¢ i wydajnc¢ sprztu winna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Nie dopuszcza sido stosowania spgil niesprawnego, uszkodzonego lub takiego, ktéry
mogtby spowodowapowstanie dodatkowych wgiiwosci dla ludzi isrodowiska.



3.2. Sprt i maszyny, ktére mog by¢ uzyte do wykonywania robo6t (podstawowe).
Wykaz podstawowego sptm, ktory mae by uzyty do wykonania robdt zawietgj
poszczegolne SST.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takicbdkoéw transportu, ktére nie
wptyna na wiaciwosci przewaonych materiatdw ani na jakowykonywanych robot.
Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanesrodkami transportu na drogach publicznych oraz atgah do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow, za jakd¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za izgodné¢ z dokumentagj
projektows, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, SST i PZJjeta organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawdgezeli wymaga
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawiordaprzez Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow
roboét kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumenbaciowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzorgdip wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Zasady ogolne.

6.1.1. Program zapewnienia jakeci.

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Jaip w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robd6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie robodt zgodnie dokumentagprojektows, przedmiarem robot, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inggeknadzoru.

6.1.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca msised na pimie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetnaajyymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienibnygunkcie 10 ST.

W szczegblnizi materialy posiadage :



a) certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniona jest zgodstaz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodn¢zi z :

- Polsk Normg lub

- aprobattechnicza w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiondsRie]
Normy jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w punkciea, i ktére spetniaj
wymogi Dokumentaciji Projektowej i ST.

c) - wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie gogLh istothego wplywu na
spetnienie wymagaodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetuge
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie avgoszymi zasadamiaswymagane
okreslone dokumenty, to kala partia materiatdw dostarczona na bugbedzie posiadate
dokumenty. Dokumenty tecla jednoznacznie okéaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musposiada te dokumenty dostarczone przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehaigowyzszych wymaga, beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, olgaujacym Zamawiajicego i
Wykonawe w okresie od przekazania placu budowy dadeookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialn@& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowicymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowye¢ta dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonata wpisu z podaniem imienia, nazwiskaz stanowiska stlbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaltechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurngdmida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpis& w szczegolngci :
- dat przekazania placu budowy,
- dat przekazania przez zamawieggo Dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Prograapewnienia JakKoi i
harmonogramu robat,
- dat rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robat, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw
w prowadzeniu robot,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty z zardzenia przerwania robét, z podaniem powodow,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikagich i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych,
- wyj&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperagypowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom i wymaganiom szczegoélnym viazwu z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyere sposobu zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje dotygz przebiegu robdt,
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga Si



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dzienmikdowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagcie stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania édi@ dziennika budowy zamieszczone \8
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Pozostate dokumenty.
Do dokumentéw budowy zaliczagsdprécz wymienionych waej, nast¢pujace dokumenty

- decyzja o pozwoleniu na budgw
- protokot przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne zawarte z osoba@ecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustale
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymaganepiRrawo Budowlane i projekt,

c) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy przechowywanedh na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje ojegatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetts zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i organom
kontrolnym magcym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisam

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadz¢ zgodnie z wymaganiami ST, oba&ujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaieoe producentow.

Wykonawca zobowgrany jest do statej i systematycznej kontroli prdna@nych robot w
zakresie i zakresie odpowiedrizestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegolnai kontrola powinna obejmowasprawdzanie zgoddo z dokumentagj
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt okrda¢ ma faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie zudoéntacy
projektowa w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym adamieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym terminem.
Za zgod Inspektora nadzoru termin powiadomieniazebyt krotszy.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2.Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtgci pomkdzy poszczegolnymi punktami skrajnymi mierzonedab
poziomo wzdta linii osiowe).

Jednostki powinny ldyzgodne z przedmiarem podanym w kosztorysie ofgmow



7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy dostarczonextla przez Wykonawe Jezeli urzadzenia lub
sprzt wymagaj bada atestugcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt, t
Wykonawca winien posiadavazne swiadectwa wymaganych batla

Wszystkie urzdzenia pomiarowe majby¢ przez Wykonawg utrzymywane w naleg/tym
stanie, przez caly okres prowadzenia robot.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzanalezy w czasie ich wykonywania, a obmiar
robét podlegaicych zakryciu, przeprowadeaalezy przed ich zakryciem.

Obliczenia iléci wynikajace z pomiaréw winny ky wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci winny by uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmvar®V razie braku miejsca szkice mog
by¢ dolaczone w formie zatznika do rejestru obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robét
a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbior czsciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbidr pogwarancyjny,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie eglji ulegn zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych 1 ulegajcych zakryciu nakey wykona& w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowda¢ do odbioru danej g#ci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lbaydo
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbid winien by przeprowadzony
niezwitocznie, jednak nie poiej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Roboty zanikaice lub ulegajce zakryciu

-roboty rozbiorkowe

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiorem cgsciowym mae by objeta czs¢ obiektu lub robét stanowiych zamknita
cataic.

Odbiory czsciowe naley przeprowadzéa komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu
powinien zawiadondi Zleceniodawe w takim terminie, aby miat nitiwos¢ delegowania
przedstawiciela.

Komisg powotuje Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru paminby sporadzony
protokét, w ktérym winne by odnotowane wykryte wady i usterki, a takpodany termin ich
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usunigcia. W protokole powinna lyréwniez ocena jakéci i prawidtowaci wykonanych
rob6t lub czsci obiektu.
8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej oceniazaywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartgsci.

O calkowitym zakfczeniu robot oraz gotowoi do odbioru ostatecznego zawiadamia
wpisem do dziennika budowy Wykonawca.

Odbior ostateczny nagi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia i przejcia dokumentéw o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja poweofarzez Zamawiagego, w obecriei
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowe] na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robot z dokumentagjprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapogin z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robobprawkowych, robét
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, Komisja przerwie swoje czysobi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komjsje jakaé wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja dokona poficen, oceniagc pomniejszon wartgs¢ wykonanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostaggrr robot jest protokét
ostatecznego odbioru spadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zolaany jest przygotowa nastpujace

dokumenty:

a) Dokumentagj projektows podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkgyezeli
zostata spogdzona w trakcie realizacji budowy.

b) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

c) wyniki pomiarow kontrolnych,

d) deklaracje zgod&a lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SSTi ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwiergtamaliwos$¢ zastosowania
wytych materiatdw w budownictwie,

e) inne dokumenty wymagane obgaujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w poroeuaimi z
Wykonawea wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarglzone przez Komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetriap kxda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupehigch wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonamptiot zwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctab okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dokonanyedzie na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost&
obmiarowi ustalog dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenignryczaltowo podstaw ptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe obejmuje
- robocize bezpdrednih wraz z towarzysscymi kosztami,
- wart@¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pérednie, w tym zajcia pasa drogowego,
- zysk kalkulacyjne i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawuijacymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- do cen jednostkowych nie nglaedolicza podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnéci.
Szczegdtowe zasady rozliczenia i ptatnoza wykonane roboty zostarokreslone w
umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Informacje podstawowe.
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Braowych (BN) oraz innych przepiséw zyzanych
Z poszczegoblnymi rodzajami robot zawier8gczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz 2003 r. nr. 207, poz. 2016 wraz
Z pé@niejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarmabpublicznych (Dz. U. nr. 19 poz. 177
z 09.02.2004 r.) wraz z oejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz.U.nr. 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.) wraz z pdiejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ypegodndci (Dz.U.nr. 204, poz. 2087
z 2004 r) wraz z p@iejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 12 wrgeia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.nr. 169, poz. 13862.09.2002
r) wraz z pgniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 13 wrgeia 1996 r. o0 utrzymaniu czyst i porzadku w gminach
(Dz.U.nr. 132, poz. 622 z 20.11.1996 r) wrgr¥niejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpad&xh{.nr. 62, poz. 628 z 20.06.2001 r)
wraz z péniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o onlgsrodowiska (Dz.U.nr.62, poz. 627
z 20.06. 2001 r) wraz z fdiejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronzeg@wpaarowej (Dz.U.nr.147, poz
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1229 z 2002 r) wraz z pdiejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 wiénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacjigktowej, specyfikacji wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuakejno — przestrzennego (Dz, U. nr. 202
poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 200®& sprawie informacji
dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr. 120, poz. 1128093 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300w sprawie
bezpieczgstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U. nr. 47,
poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieéstwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 169, poz. 1650 8719.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrota.{D nr. 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@202 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgod&o wyrobéw budowlanych oraz sposobu deklarowan@lngici
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowariaiakiem budowlanym (Dz.U.
nr. 198 poz. 2041 z 2004r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr. 108, pdz32 2002 r.)
wraz z péniejszymi zmianami.
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