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1. WSTĘP. 
  

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
  Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem „Wystroju wn ętrz oraz prac remontowych  
pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie” 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie i przedmiarze robót. 
  Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekt „Wystroju wnętrz oraz prac 
remontowych  pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku KsiąŜąt Pomorskich w 
Szczecinie”, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
   Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót –Wystrój wnętrz oraz 
prace remontowe  pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku KsiąŜąt Pomorskich w 
Szczecinie w Szczecinie. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
   ST. 1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacji Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 
Budowlanych i Przedmiarach robót : 
 
   - Projekt „Wystrój wn ętrz oraz prac remontowych  pomieszczeń Urzędu Stanu 
     Cywilnego w Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie” 
   - Przedmiary robót 
    
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
   Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
   Wszelkie odesłania do  przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej  - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów 
prawa miejscowego które mają zastosowanie przy realizacji robót remontowych, i których 
pewną część wymieniono w pkt. 10 ST. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
   Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 
   Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji robót, Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ). 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

     Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy  przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania 
zawarte choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
    Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Projektach Budowlanych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w uzgodnieniu i 
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przy udziale projektanta Dokumentacji Projektowej dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
    Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
     Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST uwaŜane są za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
   Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego przy placu budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót w sposób 
przewidziany w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
    
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
   W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
  - utrzymywać teren budowy i jego otoczenie w naleŜytym porządku, 
  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  
    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  
    unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 
    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
  - środki ostroŜności i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru, 
  - nie uŜytkowanie w porze nocnej ( godz. 2200 - 600 ) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
    przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
   Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przepisami 
wymieniony w pkt. 10  ST  pomieszczeniach objętych terenem budowy. 
   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
   Wykonawca odpowiada za obiekt, powierzony mu protokołem przekazania placu budowy. 
. 

1.4.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
   Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
   W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
   Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
   Kierownik budowy , przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest sporządzić „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tak zwany  „Plan BIOZ” w oparciu o „Informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zawartą w Projekcie Budowlanym. 
   Plan BIOZ naleŜy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich 
przepisach wymienionych w pkt. 10 ST. 
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1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
   Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
uŜywane do robót, od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru robót 
przez Zamawiającego. 
   Wykonawca chronić będzie roboty oraz cały istniejący obiekt od momentu przekazania 
obiektu do realizacji do momentu ostatecznego odbioru i przekazania do uŜytkowania. 
 
1.5.Wspólny  Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45000000-7    Roboty budowlane 
  45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

   45212350-9 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub 
architektonicznej 

  45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

   45454100-5 Odnawianie 

  45110000-1  Roboty w zakresie rozbiórki obiektów 
budowlanych 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45410000-4  Tynkowanie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

   45422100-2 Stolarka drewniana 

   45432130-4 Pokrywanie podłóg  

   45422100-8 Roboty malarskie 

   45442100-8 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

    
1.6. Określenia podstawowe. 
   - ST lub Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
   - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
   - Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym,  
     dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, 
     księga obmiaru robót, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe 
     dziennik montaŜu, 
    - Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót,  
      ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
      wykonywania robót oraz geodezyjnym operatem powykonawczym, 
    - Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony zgodny z obowiązującymi 
       przepisami, 
    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 
      uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynaleŜności do Izby InŜynierów 
      Budownictwa, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
      sprawach realizacji budowy, 
    - Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania  
      prawidłowości wykonywania robót zgodnie Projektem Budowlanym, Specyfikacją  
      Techniczną oraz obowiązującymi przepisami, 
    - Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla  
      stanowiąca całość techniczno uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt 
      małej architektury, 
    - Odbiór robót – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 
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      odpowiednim dokumentem, 
    - Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
      zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
    - Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
      prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu  
      budowlanego, 
    - Projektant – uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba będąca autorem 
      dokumentacji budowlanej i uprawniona do prowadzenia nadzoru autorskiego i  
      wprowadzania  zmian w dokumentacji, 
    - Przedmiar robót – część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
      wyliczenie przewidzianych do wykonania robót, 
    - PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 
    - BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 
    - BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1.Wymagania ogólne. 
   Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach uŜytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
   Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 
1 pkt. 1 ustawy – Prawo Budowlane. 
   Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST. 
   Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 
realizacji – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą,  
 
2.2. Składowanie materiałów. 
   Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
   JeŜeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ 
czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w 
sposób odpowiedni do występujących zagroŜeń. 
   Tymczasowo składowane materiały pochodzące z rozbiórki, do czasu gdy będą 
wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczaniem środowiska i miejsca 
składowania. 
 

3. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN. 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
   Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
   Ilość i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  w 
terminie przewidzianym umową. 
   Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego lub takiego, który 
mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciąŜliwości dla ludzi i środowiska. 
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3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe). 
   Wykaz podstawowego sprzętu, który moŜe być uŜyty do wykonania robót zawierają 
poszczególne SST. 
 
4. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU. 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na właściwości przewoŜonych materiałów ani na jakość wykonywanych robót. 
   Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, SST i PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeŜeli wymagać 
będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. 
   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
   Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
   Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 
6.1.Zasady ogólne. 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości.  
    Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
 
6.1.2. Badania i pomiary. 
   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
   Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.3. Certyfikaty i deklaracje. 
   Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w punkcie 10 ST.  
   W szczególności materiały posiadające : 
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   a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniona jest zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
   b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
        -  Polską Normą lub 
        -  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej  
           Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a, i które spełniają  
           wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

c) -  wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na  
        spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 
        tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
   W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyŜszymi zasadami są wymagane 
określone dokumenty, to kaŜda partia materiałów dostarczona na budowę będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
   Produkty przemysłowe muszą posiadać te dokumenty dostarczone przez producenta. 
   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań, będą odrzucane. 
 
6.1.4. Dokumenty budowy. 
    
a) Dziennik budowy. 
   Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
   Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy. 
   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
   KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała wpisu z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
   Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności : 
      - datę przekazania placu budowy, 
      - datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
      - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
        harmonogramu robót, 
      - datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
        w prowadzeniu robót, 
      - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
      - daty z zarządzenia przerwania robót, z podaniem powodów, 
      - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
        ostatecznych, 
      - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
        ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
      - dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
      - inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót, 
   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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   Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska. 
   Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika budowy zamieszczone są w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 

b) Pozostałe dokumenty. 
   Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty : 
        - decyzja o pozwoleniu na budowę, 
        - protokół przekazania placu budowy, 
        - umowy cywilno – prawne zawarte z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
        - protokoły odbioru robót, 
        - protokoły z narad i ustaleń, 
        - korespondencja na budowie, 
        - inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt, 
 
c) Przechowywanie dokumentów budowy. 
   Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
   Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i organom 
kontrolnym mającym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
    
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
   Badania, kontrole i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
   Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i zakresie odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
   W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzanie zgodności z dokumentacją 
projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
   Obmiar robót określać ma faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach zgodnych z przedmiarem. 
   Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia moŜe być krótszy. 
   Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
   Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi mierzone będą 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
   Jednostki powinny być zgodne z przedmiarem podanym w kosztorysie ofertowym. 
 
 



 10

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
   Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone będą przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt, to 
Wykonawca winien posiadać waŜne świadectwa wymaganych badań. 
   Wszystkie urządzenia pomiarowe mają być przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym 
stanie, przez cały okres prowadzenia robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiaru. 
   Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
   Obmiar robót zanikających przeprowadzać naleŜy w czasie ich wykonywania, a obmiar 
robót podlegających zakryciu, przeprowadzać naleŜy przed ich zakryciem. 
   Obliczenia ilości wynikające z pomiarów winny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
   Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie załącznika do rejestru obmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
   Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny, 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy wykonać w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
   Gotowość do odbioru danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru. 
   Roboty zanikające lub ulegające zakryciu : 
      - roboty rozbiórkowe, 
       
8.3. Odbiór częściowy. 
   Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą 
całość. 
   Odbiory częściowe  naleŜy przeprowadzać komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu 
powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie, aby miał moŜliwość delegowania 
przedstawiciela. 
   Komisję powołuje Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym winne być odnotowane wykryte wady i usterki, a takŜe podany termin ich 
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usunięcia. W protokole powinna być równieŜ ocena jakości i prawidłowości wykonanych 
robót lub części obiektu. 
8.4. Odbiór ostateczny. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 
   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenia rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 
   O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego zawiadamia 
wpisem do dziennika budowy Wykonawca. 
   Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia i przejęcia dokumentów o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
   Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
   W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
   W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
   W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 
   Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostatecznego robót jest protokół 
ostatecznego odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
   Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty : 
    a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli 
         została sporządzona w trakcie realizacji budowy.  

b) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
c) wyniki pomiarów kontrolnych, 

    d)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
         SST  i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające moŜliwość zastosowania   
         uŜytych materiałów w budownictwie,  
    e) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
    
   W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego. 
   Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
   Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
   Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
   Dla pozycji kosztorysowych wycenioną ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
   Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe obejmuje : 
     - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
     - wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
        ubytków i transportu na teren budowy, 
      - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
      - koszty pośrednie, w tym zajęcia pasa drogowego, 
      - zysk kalkulacyjne i ryzyko, 
      - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
      - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
      - do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
 
9.2. Zasady rozliczania i płatności. 
   Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w 
umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Informacje podstawowe. 
   Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych (BN) oraz innych przepisów związanych 
z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
 
10.2. Inne dokumenty. 
   - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003 r. nr. 207, poz. 2016 wraz  
      z późniejszymi zmianami), 
   - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr. 19 poz. 177  
      z  09.02.2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 
   - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr. 92, poz. 881 z  
     30.04.2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami), 
   - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.nr. 204, poz. 2087 
      z  2004 r) wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.nr. 169, poz. 1386 z 12.09.2002 
      r) wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
      (Dz.U.nr. 132, poz. 622 z 20.11.1996 r) wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr. 62, poz. 628 z 20.06.2001 r) 
      wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz.U.nr.62, poz. 627 
      z 20.06. 2001 r) wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U.nr.147, poz 
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     1229 z 2002 r) wraz z późniejszymi zmianami, 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i  
     odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – przestrzennego (Dz, U. nr. 202 
     poz. 2072 z 16.09.2004 r.) 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr. 120, poz. 1126 z 2003 r.) 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie  
     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr. 47,  
     poz. 401 z 2003 r.), 
   - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
     ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 169, poz. 1650 z 1997 r.). 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
     wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr. 130, poz. 1386 z 2004 r.) 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
     deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu deklarowania zgodności  
     wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.  
     nr. 198 poz. 2041 z 2004r.), 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
     budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
     dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr. 108, poz. 953 z 2002 r.) 
     wraz z późniejszymi zmianami. 
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