
Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo ść

Cena jedn. netto 
w zł

Warto ść netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 System sygnalizacji po Ŝaru SAP

1. 456-4
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu otw. 86

2. 456-4

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 86

3. 456-4
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 
8cm i śr.do 20mm szt. 6396

4. 456-4 MontaŜ elementów konstrukcyjnych uchwyt kablowy niepalny szt. 5460

5. 456-4
Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym m 4130

6. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód  YnTKSYekw 3x2x0,8mm m 100

7. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HLGs 3x1,5 m 100

8. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HDGs2x1 m 1600

9. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HDHX 3x1,5 m 2000

10. 456-4
Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków wstrzeliwanych szt. 5460

11. 456-4
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16 mm2 
w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.Ŝył 1560

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ SYSTEMU SAP

12. 456-4
Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru IQ8Control M na 
betonie szt. 1

13. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - zespół obsługi centrali IQ8Control M z 
drukarką bez zwijarki szt. 1

14. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - moduł pętli analogowej szt. 4

15. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - zasilacz p/a pojemnik akumulatorów szt. 1

16. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - karta peryferii z dodatkowymi 3-
gniazdami dla 1 MM szt. 1

17. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - karta peryferii z dodatkowym 
gniazdem dla 1 MM szt. 1

18. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - moduł sieciowy szt. 1

19. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - adapter linii szt. 48

20. 456-4
MontaŜ dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy 
izolator zwarć szt. 48

21. 456-4

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy poŜarowych-czujek kołkami rozporowymi na 
betonie szt. 278

22. 456-4
Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem szt. 181

23. 456-4

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 94

24. 456-4
MontaŜ czujek poŜarowych - dodatek za utrudnienia do 
montaŜu czujki na wysokości powyŜej 4 m szt. 94

25. 456-4

Instalowanie czujek temperatury nadmiernych róŜnic w 
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 3

26. 456-4

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 3

27. 456-4
Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- 
bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie szt. 94

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 
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28. 456-4

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w 
wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na 
betonie szt. 27

29. 456-4
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - 
elektrozaczep w wykonaniu standard szt 2

30. 456-4
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - zwora 
elektromagnetyczna ZW600 szt 34

31. 456-4 MontaŜ zasilacza 24 V DC 5A szt. 12
32. 456-4 MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj.  17 Ah szt. 7
33. 456-4 MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt. 3
34. 456-4 MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt. 4

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ ODDYMIANIA
35. 456-4 Zainstalowanie centralek oddymiania MCR 9705 szt. 4

36. 456-4
Instalowanie ręcznych przycisków oddymianiaPRO-1 bez 
uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 8

37. 456-4
Instalowanie przycisków przewietrzających LT bez 
uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 4

CPV 45311100-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE

38. 456-4
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego o ilości kroków programowych (instrukcji) 100 szt 1

39. 456-4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o liczbie 
adresów  128 kpl 4

40. 456-4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek 
za kaŜdy adres ponad 128 adresów szt 274

41. 456-4
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o liczbie 
elementów liniowych 512 szt 2

42. 456-4 Badanie skuteczności zerowania pomiar 20
43. 456-4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
44. 456-4 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1

CPV 45311100-1 PRACE UZUPEŁNIAJACE

45. 456-4
Uzupełnienie tynków wewnętrzne zwykłe kategorii III 
wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 1

46. 456-4
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 1

Łącznie  ( poz.1 do 46 ): x x x


