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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Dobudowa zewngtrznego szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie
przy ul. Benesza 75.

Zamawiajacym jest Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt wynikajacych z projektu wykonawczego dla inwestycji polegajacej na
dobudowie zewngtrznego szybu windowego przy budynku szkoty podstawowej nr 45
przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.

Zakres prac budowlanych

- Wpykonanie zewngtrznego szybu windowego z trzema przystankami posrednimi.
Konstrukcja szybu zelbetowa docieplona styropianem gr. 12cm w systemie
,,Baumit”.

- Powigkszenie istniejacych otworow okiennych z przystosowaniem do wejscia dla
projektowanej windy.

- Wykonanie wiatrotapu przed szybem windowym wraz z zadaszeniem
obejmujacym przestrzen pomigdzy projektowanym szybem a gldéwnym
wiatrotapem wejscia do szkoty.

- Wykonanie maszynowni w czg$ci piwnicy szkoty.

- Dostawa urzadzenia dzwigowego o parametrach

Dzwig hydrauliczny typu H630 AA z trzema przystankami, przelotowy o parametrach

— Zasilanie 9,5KV
— Zabezpieczenia 25A typu C
— Napiecie 400V
— Oéswietlenie szybu, kabiny i maszynowni 230V

- Wykonanie zasilania urzadzenia dzwigowego z tablicy gtownej.
- Wykonanie odwodnienia zadaszenia z odprowadzeniem wody do istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Robotami towarzyszacymi sa :

-ustawienie rusztowan systemowych do wykonania $cian szybu.
-wykonanie oston okien z folii polietylenowej przed rozpoczgciem robot
betoniarskich.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dzialka na ktorej zlokalizowana jest szkota z dojazdem od
drogi gminne;j.

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy.
Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.



1.5. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robot ktory
uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczego6lne starannie winien
wykonawca opracowac plan organizacji robot w trakcie ciaglej pracy szkoty.
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablicg informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych
w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

-bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej

1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

-materialy i elementy rozbiorkowe begda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie sig stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bgdzie zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

-oznaczenie przejse,

-oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.10°. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okresleniami zawartymi
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych ,
jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem



budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze
kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢
dotaczona informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany

-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe¢ handlowa, typ,
odmiang, gatunek i klas¢ wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego

-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnos$ci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy
si¢ usuna¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob
podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materialéw budowlanych
Kolorystyka elewacji przedstawiona w dokumentacji projektowe;.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie
usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialow na podstawie zapisow

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje¢. Wybrany

1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.



3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.0golne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ,
dokumentacji projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile



kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawc¢ wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow

z wynikami badan celem ich oceny.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.Dokumentacja budowy

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
zalacznikami

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

-uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt , z podaniem
powodu

-zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbiorow robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.



5.4.2. Ksigga obmiarow

Oznacza ksiggg zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to
wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i
obmiaru tych robot, prowadzona tylko do czgsci lub elementéw robdt wskazanych
na pi$mie przez Inwestora.

Ksigga obmiaroéw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nast¢pujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe

b)protokoty przekazania tereny budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoty odbioru robot

e)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f)korespondencje¢ na budowie

5.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Syczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z

dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot

budowlanych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo ,
wzdluz linii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [ m3 |, powierzchnie w [ m2 ], a sprzgt i
urzadzenie w [ szt ]. Obowiazuje doktadno$¢ do dwdch miejsc po przecinku. Ilosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot,

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiardéw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;.



7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior czgsciowy

b) odbior etapowy

¢) odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
d) odbior koncowy

e) odbiodr po okresie rekojmi

f) odbior ostateczny (pogwarancyjny)

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

7.4. Odbior po okresie r¢kojmii
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym , przy odbiorze ,,po okresie rekojmi” lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktére umozliwia
przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany bedzie przygotowac
odpowiednie dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbidr przewodow kominowych

-dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw tylko dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
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8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa
9.1.1.Jednostka projektowania:
Projektowanie Budowlane

Artur Konieczny

Ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin
9.1.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
Projekt Budowlany

Projekt wykonawczy

9.1.3. Specyfikacj¢ techniczna opracowal:
Artur Konieczny



