
Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 Okablowanie strukturalne

1. 456-5
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 32,00

2. 456-5

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 32,00

3. 456-5
Osadzenie w podłoŜu betonowym kołków plastikowych 
rozporowych; średnica otworu do 10 mm szt. 1 890,00

4. 456-5
Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie 
do 0,5 kg montowane na ścianie szt. 945,00

5. 456-5 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m 945,00
6. 456-5 Pokrywa na koryta m 945,00
7. 456-5 Przegroda montaŜowa m 945,00
8. 456-5 Kąty, rozgałęzienia itp. m 47,00
9. 456-5 Kąty, rozgałęzienia itp. m 47,00

10. 456-5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych m 10 500,00

11. 456-5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych m 120,00

12. 456-5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych m 25,00

13. 456-5

Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego 
przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m 
- 1 kabel miedziany - wysokość ponad 2 m m 5 200,00

14. 456-5

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie w betonie szt. 121,00

15. 456-5
MontaŜ  na gotowym podłoŜu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt. 121,00

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ
16. 456-5

MontaŜ  złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej 
UTP szt. 121,00

17. 456-5
MontaŜ  złącza RJ45 na skrętce 4-parowej - dodatek za 
przymocowanie kabla opaską mocującą do modułu szt. 121,00

18. 456-5 MontaŜ  gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 121,00

19. 456-5
MontaŜ  gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 
dodatek za montaŜ  pokrywy gniazda przyłączeniowego szt. 121,00

20. 456-5
MontaŜ  gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - 
dodatek za przygotowanie i montaŜ  etykiet opisowych gniazda szt. 242,00

21. 456-5 MontaŜ  szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl. 1,00

22. 456-5
MontaŜ  szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaŜ  szafy 
stojącej o wielkości 33U-42U kpl. 1,00

23. 456-5
Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. 
transportowego do 50 kg na odl. do 10 m w poziomie element 1,00

24. 456-5

Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. 
transportowego do 50 kg - za kaŜde następne 10 m w 
poziomie element 5,00

25. 456-5 MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - cokół kpl. 1,00

26. 456-5
MontaŜ  paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych 
stelaŜach 19" szt. 1,00

27. 456-5
MontaŜ  paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych 
stelaŜach 19" szt. 1,00

28. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny kpl. 1,00

29. 456-5 MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa kpl. 7,00

30. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca kpl. 1,00

31. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel ze 
szczotką kpl. 1,00

32. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 
w urządzeniu aktywnym kpl. 121,00

33. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1,00

34. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1,00

CPV 45311100-1 Centrala telefoniczna
35. 456-5 Centrala telefoniczna kpl. 1,00

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: teletechniczna - Instalacja okablowania struktura lnego LAN



CPV 45311100-1 POMIARY

36. 456-5
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami pomiar 121,00

37. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
38. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1,00

CPV 45311100-1 PRACE UZUPEŁNIAJACE

39. 456-5
Uzupełnienie tynków wewnętrzne zwykłe kategorii III 
wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 0,30

40. 456-5
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, 
z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów m2 2,00

41. 456-5
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 0,30
MONTAś  URZĄDZEŃ 

42 SST.N - 06.04 Zasilacz awaryjny UPS - 10kVA kpl. 1
Łącznie  ( poz.1 do 42): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 CCTV
CPV 45311100-1 MontaŜ okablowania

1. 456-5
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 45

2. 456-5

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 45

3. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód sygnałowy UTP kat.5e Ŝelowany m 2616

4. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód sygnałowy UTP kat.5e m 7352

5. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód RG-6 m 8154

6. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód LgY 6mm m 8154

7. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód N2HX-J 3x1,5 m 1308

8. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HDHXŜo 3x1,5 m 6846

9. 456-5
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 3

CPV 45311100-1 MontaŜ urządzeń
10. 456-5

MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
wewnętrzna MontaŜ  uchwytów. szt. 84

11. 456-5 MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU szt. 84

12. 456-5
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu 
TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową szt. 84

13. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
wewnętrzna MontaŜ  obudowy ochronnej. szt. 84

14. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
wewnętrzna MontaŜ  uchwytów. szt. 4

15. 456-5 MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU szt. 4

16. 456-5
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu 
TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową szt. 4

17. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
wewnętrzna MontaŜ  obudowy ochronnej. szt. 4

18. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - głowica 
obrotowa szt. 4

19. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - odbiornik 
telemetrii LTC8561/50 szt. 4

20. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
zewnętrzna MontaŜ  uchwytów lub obudowy ochronnej. szt. 3

21. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
zewnętrzna szt. 3

22. 456-5
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu 
TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową szt. 3

23. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
zewnętrzna MontaŜ  uchwytów lub obudowy ochronnej. szt. 3

24. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU 
zewnętrzna szt. 8

25. 456-5
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu 
TVU - wysokość powyŜej 4 m - montaŜ  kamery szt. 8

26. 456-5 MontaŜ  szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl. 2

27. 456-5
MontaŜ  szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaŜ  szafy 
stojącej o wielkości 33U-42U kpl. 1

28. 456-5
MontaŜ  szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaŜ  szafy 
stojącej o wielkości 33U-42U kpl. 2

29. 456-5 MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - cokół kpl. 2

30. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny kpl. 2

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: teletechniczna - Instalacja systemu telewizji doz orowej CCTV



31. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca kpl. 2

32. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu szt. 4

33. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu szt. 3

34. 456-5

MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - sekwencyjny 
przełącznik wizji cyfrowa krosownica wizyjna do 64 wejść 
video szt. 1

35. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - pulpit 
sterujący funkcjami krosownicy szt. 1

36. 456-5

MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (za 
kaŜdy układ transmisyjny) szt. 4

37. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie 
do cyfrowego zapisu obrazu szt. 3

38. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - zewnętrzny 
mikrofon pojemnościowy - analogia szt. 99

39. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
nadajnik/odbiornik transmisji dwuŜyłowej sygnałów video szt. 99

40. 456-5
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
nadajnik/odbiornik transmisji dwuŜyłowej sygnałów video szt. 50

41. 456-5

MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - Panel 19" 
audio z zasilaczem na 8 kart 2 kanałowych audio, 16 kanałów 
odbiorcych audio, obudowa o wysokości 2U LPA19 - analogia szt. 7

CPV 45311100-1 Pomiary oraz uruchomienie

42. 456-5
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 
parametrów sterujących linia 99

43. 456-5 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 99

44. 456-5
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
głowica obrotowa TVU zewnętrzna szt. 12

45. 456-5

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
sekwencyjny przełącznik wizji cyfrowa krosownica wizyjna do 
16 wejść video szt. 5

46. 456-5

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
multipleksowy przełącznik wizji za kaŜde wejście video 
powyŜej 16 szt. 83

47. 456-5
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
monitor TVU szt. 4

48. 456-5
Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - 
kamera TVU zewnętrzna szt. 87

49. 456-5
Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe instr. 350

50. 456-5
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1

51. 456-5
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (kaŜdy następny pomiar) pomiar 99

52. 456-5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
próba) prób. 1

53. 456-5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 
próba) prób. 99

54. 456-5
Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-
prądowego szt. 100

55. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
56. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1

56. SST.N - 06.04

MontaŜ  skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg 
wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do 
gotowego podłoŜa - rozdzielnica TKAM kpl. 1

56. SST.N - 06.04
MontaŜ  elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor 
CCTV 19" kpl. 4

Łącznie  ( poz.1 do 56 ): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7

CPV 45311100-1 Układanie linii gło
ś

nikowych i sygnałowych

1. 456-3
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 
8cm i śr.do 20mm szt. 24484

2. 456-3
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w 
gotowych ślepych otworach w ścianie szt. 24484

3. 456-3

MontaŜ  na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych 
osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 1kg 
na ścianie (2 mocow.) szt. 500

4. 456-3
MontaŜ  elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego 
skręcenia - śrub specjalnych 6/50,10/50 U92,U96 szt. 1000

5. 456-3
MontaŜ  elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego 
skręcenia - elementów łączacych U123 szt. 500

6. 456-3
Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' 
szer.100mm m 500

7. 456-3

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny 
przekrój Ŝył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio 
zainstalowanych uchwytach odstępowych m 4210

8. 456-3

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny 
przekrój Ŝył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio 
zainstalowanych uchwytach odstępowych m 5290

9. 456-3

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny 
przekrój Ŝył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio 
zainstalowanych uchwytach odstępowych m 85

10. 456-3 Uszczelnienie przebi
ć

szt. 25
11. 456-3 Ręczne przygotowanie zaprawy m3 2

12. 456-3

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w 
wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na 
betonie szt. 50

CPV 45311100-1 MontaŜ gło
ś

ników

13. 456-3
Instalowanie podwodnych zestawów głiośnikowych na podłoŜu 
betonowym - analogia szt 2

14. 456-3
Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 6 W w obudowie 
szczelnej na suficie podwieszanym szt. 144

15. 456-3
Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 6 W w obudowie 
szczelnej na ścianie betonowej szt. 150

16. 456-3

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dzwiękowych 
zewnętrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych 
stalowych szt. 18

17. 456-3

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dzwiękowych 
zewnętrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych 
stalowych szt. 18

18. 456-3

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dzwiękowych 
zewnętrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych 
stalowych szt. 18

19. 456-3 MontaŜ  dławika gumowego z zadławieniem przewodu szt. 286
CPV 45311100-1 MontaŜ aparatury wzmacniaj ącej DSO

20. 456-3
Instalowanie stojaków sterujących 16 - panelowych na 
podłoŜu betonowym stojak. 5

21. 456-3
Instalowanie pojedynczych korektorów - analogia montaz 
wyposaŜenia szafy DSO urządz. 164

22. 456-3 Instalowanie pulpitów mikrofonowych szt. 1
23. 456-3 Instalowanie mikrofonu straŜaka szt. 1

24. 456-3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w 
stojaku wzm. 37

25. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 1
26. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 4
27. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 1
28. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 1
29. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 2
30. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 2
31. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 19
32. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 1
33. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 7
34. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 14
35. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 21

36. 456-3
Instalowanie bloków  sterujących i komutacyjnych linii w 
stojakach elem. 1

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: teletechniczna - D

ź
więkowy system ostrzegawczy DSO



37. 456-3
Instalowanie bloków  sterujących i komutacyjnych linii w 
stojakach elem. 1

38. 456-3 MontaŜ  baterii akumulatorów zasilania rezerwowego ogniw. 19

CPV 45311100-1 MontaŜ aparatury stanowiska komentatora sportowego

39. 456-3
Instalowanie stojaków sterujących 16 - panelowych na 
podłoŜu betonowym stojak. 1

40. 456-3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w 
stojaku wzm. 1

41. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów graficznych na stojaku urządz. 1
42. 456-3 Instalowanie pojedynczych odtwarzaczy CD na stojaku urządz. 2

43. 456-3
Instalowanie pojedynczych wzmacniaczy antenowych na 
stojaku urządz. 2

44. 456-3
Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i 
panelowego o 12 wejściach na stole lub biurku konsol. 1

45. 456-3 Instalowanie transformatorów głośnikowych w skrzynce szt. 2

46. 456-3
Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym 
giętkim szt. 1

47. 456-3
Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym 
giętkim szt. 2

48. 456-3 Instalowanie pulpitów mikrofonowych szt. 1
49. 456-3 Instalowanie pulpitów mikrofonowych szt. 1
50. 456-3 Instalowanie pulpitów mikrofonowych szt. 1
51. 456-3 Instalowanie pulpitów mikrofonowych szt. 1

52. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów graficznych w zestawie urządz. 1

53. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów graficznych w zestawie urządz. 1

54. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów graficznych w zestawie urządz. 3

55. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów graficznych w zestawie urządz. 3

56. 456-3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w 
stojaku wzm. 1

57. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorów urządz. 2

58. 456-3
Zarabianie i podłączanie przewodów mikrofonowych o 
wspólnym ekranie i 2 Ŝyłach do piórek końc. 49

59. 456-3 MontaŜ  zasilacza do 12 V DC/40 W szt. 1
60. 456-3 MontaŜ  i uruchomienie szaf, uruchomienie obiektowe szt 1

CPV 45311100-1 MontaŜ urządzeń systemu nagło
ś

nienia kompleksu SPA

61. 456-3
Instalowanie stojaków sterujących 4 - panelowych na podłoŜu 
drewnianym stojak. 1

62. 456-3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w 
stojaku wzm. 1

63. 456-3
Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 30 W na suficie 
podwieszanym szt. 24

64. 456-3
Instalowanie zestawów rozgłoszeniowych biurkowych o mocy 
500 W na podłoŜu drewnianym zest. 1

65. 456-3
MontaŜ  regulatora elektrycznego parametrycznego, ciągłego, 
krokowego szt. 10

66. 456-3
MontaŜ  regulatora elektrycznego parametrycznego, ciągłego, 
krokowego szt. 3

67. 456-3 MontaŜ  w kasecie rack szt 1
CPV 45311100-1 Uruchomienie systemu

68. 456-3 Badanie linii kablowej nn o ilosci Ŝył 3 odc. 57

69. 456-3
Uruchomienie zespołów emisji programów o 60 liniach 
wej./wyj. zesp. 1

70. 456-3
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 60 liniach 
wej./wyj. zesp. 1

71. 456-3
Programowanie centrali Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego szt 1

72. 456-3
Uruchomienie zespołów emisji programów o 60 liniach 
wej./wyj. zesp. 1

Łącznie  ( poz.1 do 72 ): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 System sygnalizacji po Ŝaru SAP

1. 456-4
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 86

2. 456-4

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 86

3. 456-4
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 
8cm i śr.do 20mm szt. 6396

4. 456-4 MontaŜ  elementów konstrukcyjnych uchwyt kablowy niepalny szt. 5460

5. 456-4
Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym m 4130

6. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód  YnTKSYekw 3x2x0,8mm m 100

7. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HLGs 3x1,5 m 100

8. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HDGs2x1 m 1600

9. 456-4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
przewód HDHX 3x1,5 m 2000

10. 456-4
Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków wstrzeliwanych szt. 5460

11. 456-4
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16 mm2 
w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.Ŝył 1560

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ SYSTEMU SAP

12. 456-4
Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru IQ8Control M na 
betonie szt. 1

13. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - zespół obsługi centrali IQ8Control M z 
drukarką bez zwijarki szt. 1

14. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - moduł pętli analogowej szt. 4

15. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z 
podłączeniem - zasilacz p/a pojemnik akumulatorów szt. 1

16. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - karta peryferii z dodatkowymi 3-
gniazdami dla 1 MM szt. 1

17. 456-4

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - karta peryferii z dodatkowym 
gniazdem dla 1 MM szt. 1

18. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - moduł sieciowy szt. 1

19. 456-4
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem - adapter linii szt. 48

20. 456-4
MontaŜ  dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy 
izolator zwar

ć
szt. 48

21. 456-4

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych 
ostrzegaczy poŜarowych-czujek kołkami rozporowymi na 
betonie szt. 278

22. 456-4
Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem szt. 181

23. 456-4

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 94

24. 456-4
MontaŜ  czujek poŜarowych - dodatek za utrudnienia do 
montaŜu czujki na wysokości powyŜej 4 m szt. 94

25. 456-4

Instalowanie czujek temperatury nadmiernych róŜnic w 
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 3

26. 456-4

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem szt. 3

27. 456-4
Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- 
bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie szt. 94

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: teletechniczna - Instalacja systemu sygnalizacji poŜaru SAP



28. 456-4

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w 
wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na 
betonie szt. 27

29. 456-4
MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - 
elektrozaczep w wykonaniu standard szt 2

30. 456-4
MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - zwora 
elektromagnetyczna ZW600 szt 34

31. 456-4 MontaŜ  zasilacza 24 V DC 5A szt. 12
32. 456-4 MontaŜ  akumulatora bezobsługowego o poj.  17 Ah szt. 7
33. 456-4 MontaŜ  akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt. 3
34. 456-4 MontaŜ  akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt. 4

CPV 45311100-1 MONTAś  URZĄDZEŃ ODDYMIANIA
35. 456-4 Zainstalowanie centralek oddymiania MCR 9705 szt. 4

36. 456-4
Instalowanie ręcznych przycisków oddymianiaPRO-1 bez 
uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 8

37. 456-4
Instalowanie przycisków przewietrzających LT bez 
uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 4

CPV 45311100-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE

38. 456-4
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego o ilości kroków programowych (instrukcji) 100 szt 1

39. 456-4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o liczbie 
adresów  128 kpl 4

40. 456-4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek 
za kaŜdy adres ponad 128 adresów szt 274

41. 456-4
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o liczbie 
elementów liniowych 512 szt 2

42. 456-4 Badanie skuteczności zerowania pomiar 20
43. 456-4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
44. 456-4 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1

CPV 45311100-1 PRACE UZUPEŁNIAJACE

45. 456-4
Uzupełnienie tynków wewnętrzne zwykłe kategorii III 
wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 1

46. 456-4
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 1

Łącznie  ( poz.1 do 46 ): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 PRACE INSTALACYJNE

1. 456-5
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 10

2. 456-5

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 10

3. 456-5
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 
8cm i śr.do 20mm szt. 130

4. 456-5
Osadzenie w podłoŜu betonowym kołków plastikowych 
rozporowych; średnica otworu do 10 mm szt. 130

5. 456-5
Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym - YTDY8x0,5 m 3676

6. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 
2x1mm m 360

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ SSWiN ORAZ KD

7. 456-5 MontaŜ  modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt. 1

8. 456-5
MontaŜ  dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
moduł 8 wejść CA-64E szt. 4

9. 456-5
MontaŜ  dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
moduł 8 wejść z zasilaczem CA-64EPS szt. 8

10. 456-5 MontaŜ  transformatora 230/18 VAC 40VA szt. 9

11. 456-5 MontaŜ  elementów obsługowych - Manipulator LCD INT-KLCD szt. 1
12. 456-5 MontaŜ  akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 9

13. 456-5
MontaŜ  sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego 
bez zasilania awaryjmego szt. 2

14. 456-5 MontaŜ  sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt. 2

15. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart 
zbliŜeniowych szt. 7

16. 456-5
MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - zwora 
elektromagnetyczna szt 7

17. 456-5 MontaŜ  czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 45
18. 456-5 MontaŜ  czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 55
19. 456-5 MontaŜ  elementów obsługowych - przycisk wyjścia szt. 7

20. 456-5
MontaŜ  dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
ekspander czytników kart szt. 7

21. 456-5
MontaŜ  standardowego zestawu PC, oprogramowania 
systemowego szt. 1

22. 456-5
Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB szt. 2

23. 456-5
Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi za kaŜdy 1 MB pojemności powyŜej 20 MB szt. 25

CPV 45311100-1
URUCHOMIENIE SYSTEMU SSWiN ORAZ KD, POMIARY, 
SZKOLENIE

24. 456-5
Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników 
(kontrolerów) magistrali szt 1

25. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

26. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜowesterownika (kontrolera) magistrali szt 7

27. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweczytnika identyfikującego szt 7

28. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweelektromechanicznych elementów blokujących szt 7

29. 456-5
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych 
systemów kontroli dostępu pomiar 7

30. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

31. 456-5
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych szt. 1

32. 456-5

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych - dodatek za kaŜdy 1 element ponad 32 
elementów liniowych szt. 31

33. 456-5
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 
elementów liniowych szt 2

zadanie:

branŜa:

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
elektryczna - System sygnalizacji włamania i napadu  oraz kontroli dost ępu SKD



34. 456-5 Badanie skuteczności zerowania pomiar 1
35. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
36. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1

CPV 45311100-1 PRACE UZUPEŁNIAJACE

37. 456-5
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 1

Łącznie  ( poz.1 do 37 ): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 System parkingowy
CPV 45311100-1 Prace instalacyjne

1. 456-5

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. 
dna do 1.2 m w gruncie kat. IV (wykop pod ułoŜenie pętli 
indukcyjnych) m 18

2. 456-5
Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.1.2 m m 18

3. 456-5
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i 
szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. IV m 18

4. 456-5
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. 
dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210

5. 456-5
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm m 210

6. 456-5
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i 
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210

7. 456-5
Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na 
napięcie znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych m 1220

8. 456-5 Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa m 53
CPV 45311100-1 MontaŜ urządzeń

9. 456-5
MontaŜ  zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości 
drąga rurowego 3-5 m szt. 3

10. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

11. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

12. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 6

13. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

14. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - analogia szt. 3

15. 456-5
MontaŜ  części zapór drogowych mechanicznych; podpora 
drąga szt. 3

16. 456-5
MontaŜ  urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji 
przejazdowej - detektor pętli indukcyjnej szt. 6

17. 456-5 MontaŜ  terminalu wjazdowego z drukarką biletów szt. 1
18. 456-5 MontaŜ  terminalu wyjazdowego z czytnikiem biletów szt. 2
19. 456-5 MontaŜ  Automatu rozliczeniowego szt. 1
20. 456-5 MontaŜ  znaku informacyjnego parkingu szt. 1

21. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

CPV 45311100-1 System basenowy
CPV 45311100-1 Instalacje w budynku

22. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania m 540

23. 456-5
Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany m 1360

CPV 45311100-1 montaŜ urządzeń
24. 456-5

MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m szt 3

25. 456-5
MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście z czytnikiem o wys. do 1,5 m szt 2

26. 456-5
MontaŜ  elektromechanicznych elementów blokujących - 
bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m szt 3

27. 456-5
MontaŜ  elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów 
kontroli dostępu - zasilacz bramy szt 9

28. 456-5
MontaŜ  elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów 
kontroli dostępu - sterownik bramy szt 5

29. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod szt. 3

30. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN-kod z wyświetlaczem LCD szt. 5

31. 456-5
MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia systemu alarmowego - 
zegarowe urządzenie sterujące/blokujące szt. 1

32. 456-5
MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia systemu alarmowego - 
zegarowe urządzenie sterujące/blokujące szt. 9

33. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik czasu 
stop z wyświetlaczem LCD szt. 2

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: elektryczna , Instalacje niskopr ądowe - System parkingowy i basenowy



34. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik czasu 
pozostałego z wyświetlaczem LCD szt. 1

35. 456-5 MontaŜ  elementów obsługowych - przycisk wyjścia szt. 4
36. 456-5 MontaŜ  wyświetlacza basenowego szt. 1

37. 456-5
MontaŜ  standardowego zestawu PC do obsługi kasowej 
systemu basenowego szt. 3

38. 456-5
MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka biletów 
wyjazdowych szt. 1

39. 456-5 MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka fiskalna szt. 3
40. 456-5 MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka laserowa szt. 3
41. 456-5 MontaŜ  dodatkowego wyposaŜenia  - drukarka laserowa szt. 3

42. 456-5
MontaŜ  standardowego zestawu PC - serser systemu 
basenowego szt. 1

43. 456-5 MontaŜ  elementów obsługowych - zamek z czytnikiem kart szt. 0

44. 456-5 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 10

45. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

46. 456-5
MontaŜ  wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 
aktywne kpl. 1

47. 456-5
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - zamek z 
czytnikiem kart MIFARE szt. 576

48. 456-5 MontaŜ  zasilacza do 12 V DC/240 W - analogia zasilacz UPS szt. 1
CPV 45311100-1 Uruchomienie systemu

49. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

50. 456-5

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - za kaŜdy krok powyŜej 300 kroków 
programowych (instrukcji) system 560

51. 456-5
Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe instr. 230

52. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜowesterownika (kontrolera) magistrali szt 5

53. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweczytnika identyfikującego szt 8

54. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweelektromechanicznych elementów blokujących szt 10

55. 456-5
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 
elementów liniowych szt 1

56. 456-5 Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw. 9
57. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
58. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1
59. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
60. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1

61. 456-5
Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-
prądowego szt. 4

62. 456-5
Badanie skuteczności ochony przeciwporaŜeniowej odbiornika 
za pomocą miernika szt. 9

63 SST.N - 06.04
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - pasek 
basenowy z transponderem szt. 600

64 SST.N - 06.04
MontaŜ  elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
programujący zamki kpl. 1

65 SST.N - 06.04

Oprogramowanie do kodowania zamków - program 
pozwalający na zarządzanie zamkami oraz integrowanie z 
systemem parkingowym licencja 1

66 SST.N - 06.04
Przewody YDY 3x2,5mm2 układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie paneli natryskowych m 1630

67 SST.N - 06.04 MontaŜ  zasilacza do 12 V DC 1A w obudowie szt. 23
Łącznie  ( poz.1 do 62 ): x x x



Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo

ść Cena jedn. netto 
w zł

Warto
ść

 netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45300000-0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

technicznej technologii
CPV 45311100-1 Szafa sterownicza ST/UWB

1. ST techn. basen.
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie 
głębokości do 8 cm i śr do 20 mm szt. 4

2. ST techn. basen.
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w 
gotowych ślepych otworach w ścianie szt. 4

3. ST techn. basen.
MontaŜ  przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic 
przekaŜnikowych i nastawczych o masie do 250 kg szt. 1

4. ST techn. basen.
Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu 
uziemiającego urządzenia lub maszyny szt 1

5. ST techn. basen.

MontaŜ  głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 
Cu 4-Ŝyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 1

6. ST techn. basen.

MontaŜ  głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 
Cu 1-Ŝyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 1  

CPV 45311100-1 Kable, przewody i osprzęt

7. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 130

8. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 40

9. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 2100

10. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 2100

11. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 60

12. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 360

13. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 80

14. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 300

15. ST techn. basen.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 200

16. ST techn. basen.
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie 
głębokości do 8 cm i śr do 20 mm szt. 228

17. ST techn. basen.
Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w 
gotowych ślepych otworach w ścianie szt. 228

18. ST techn. basen.
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 
mocowania szt. 114

19. ST techn. basen.
Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych 
otworów m 100

20. ST techn. basen.
Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych 
otworów m 45

21. ST techn. basen.
Drabinki kablowe - proste, naroŜne, przykręcane, redukcyjne o 
szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów m 26

22. ST techn. basen.
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane 
p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ  beton m 75

23. ST techn. basen.
Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub 
kabel 5-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6 mm2 szt. 5

24. ST techn. basen.
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju Ŝyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce szt.Ŝył 414

25. ST techn. basen.
MontaŜ  końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył 
do 6 mm2 szt. 414

26. ST techn. basen. Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-Ŝyłowy odc. 69
CPV 45311100-1 Instalacja uziemiająca

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH

zadanie:
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
branŜa: elektryczna - instalacje elektryczne , technologi a basenowa



27. ST techn. basen.
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na kołkach wstrzeliwanych m 25

28. ST techn. basen.
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania m 30

29. ST techn. basen.

Zarobienie na sucho końca kabla 1-Ŝyłowego o przekroju Ŝył 
do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych szt. 2

Łącznie  ( poz.1 do 29 ): x x x


