TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: g
Szczecinie
bran za: teletechniczna - Instalacja okablowania struktura  Inego LAN
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 |Okablowanie strukturalne
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-5 $cianach lub stropach z betonu otw. 32,00
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-5 przepusty w $cianach szt. 32,00
Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych
3. 456-5 rozporowych; $rednica otworu do 10 mm szt 1 890,00
Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie
4, 456-5 do 0,5 kg montowane na $cianie szt. 945,00
5. 456-5 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m 945,00
6. 456-5 Pokrywa na koryta m 945,00
7. 456-5 Przegroda montazowa m 945,00
8. 456-5 Katy, rozgalezienia itp. m 47,00
9. 456-5 Katy, rozgatezienia itp. m 47,00
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
10. 456-5 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 10 500,00
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
11. 456-5 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 120,00
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
12. 456-5 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m 25,00
Reczne przecigganie odcinkdw okablowania strukturalnego
przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m
13. 456-5 - 1 kabel miedziany - wysoko$¢ ponad 2 m m 5 200,00
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw
14. 456-5 mechanicznie w betonie szt. 121,00
Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o
15. 456-5 $rednicy do 60 mm szt. 121,00
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN
Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej
16. 456-5 uTpP szt. 121,00
Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za
17. 456-5 przymocowanie kabla opaska mocujacg do modutu szt. 121,00
18. 456-5 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 121,00
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu -
19. 456-5 dodatek za montaz pokrywy gniazda przytgczeniowego szt. 121,00
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu -
20. 456-5 dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda szt. 242,00
21. 456-5 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl. 1,00
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaz szafy
22. 456-5 stojacej o wielkosci 33U-42U kpl. 1,00
Reczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el.
23. 456-5 transportowego do 50 kg na odl. do 10 m w poziomie element 1,00
Reczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el.
transportowego do 50 kg - za kazde nastepne 10 m w
24. 456-5 poziomie element 5,00
25. 456-5 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - cokét kpl. 1,00
Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
26. 456-5 stelazach 19" szt 1,00
Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych
27. 456-5 stelazach 19" szt 1,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
28. 456-5 wentylacyjny kpl. 1,00
29. 456-5 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa kpl. 7,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
30. 456-5 zasilajaca kpl. 1,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel ze
31. 456-5 szczotka, kpl. 1,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy
32. 456-5 w urzadzeniu aktywnym kpl. 121,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie
33. 456-5 aktywne kpl. 1,00
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie
34. 456-5 aktywne kpl. 1,00
CPV 45311100-1 [Centrala telefoniczna
35. 456-5 Centrala telefoniczna kpl. 1,00




CPV 45311100-1

POMIARY

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z

36. 456-5 wymaganiami pomiar 121,00
37. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
38. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1,00
CPV 45311100-1 [PRACE UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie tynkdéw wewnetrzne zwykte kategorii 1l
39. 456-5 wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 0,30
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna,
40. 456-5 z przygotowaniem powierzchni, $cian i sufitow m2 2,00
Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie
41. 456-5 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 0,30
MONTAZ URZADZEN
42| SST.N-06.04 |Zasilacz awaryjny UPS - 10kVA kpl.
tacznie (poz.1do 42): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: teletechniczna - Instalacja systemu telewizjidoz ~ orowej CCTV
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 [CCTV
CPV 45311100-1 |Montaz okablowania
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-5 $cianach lub stropach z betonu otw. 45
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-5 przepusty w $cianach szt. 45
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
3. 456-5 przewdd sygnatowy UTP kat.5e zelowany m 2616
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
4. 456-5 przewdd sygnatowy UTP kat.5e m 7352
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
5. 456-5 przewdd RG-6 m 8154
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
6. 456-5 przewdd LgY 6mm m 8154
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
7. 456-5 przewéd N2HX-J 3x1,5 m 1308
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
8. 456-5 przewdd HDHXZo 3x1,5 m 6846
Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie
9. 456-5 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 3
CPV 45311100-1 |Montaz urzadzen
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
10. 456-5 wewnetrzna Montaz uchwytéw. szt. 84
11. 456-5 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU szt. 84
Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu
12. 456-5 TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowa, szt. 84
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
13. 456-5 wewnetrzna Montaz obudowy ochronne;j. szt. 84
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
14. 456-5 wewnetrzna Montaz uchwytéw. szt. 4
15. 456-5 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU szt. 4
Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu
16. 456-5 TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowa, szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
17. 456-5 wewnetrzna Montaz obudowy ochronne;j. szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - glowica
18. 456-5 obrotowa szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - odbiornik
19. 456-5 telemetrii LTC8561/50 szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
20. 456-5 zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j. szt. 3
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
21. 456-5 zewnetrzna szt 3
Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu
22. 456-5 TVU - obiektyw ze zmienng ogniskowa, szt. 3
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
23. 456-5 zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j. szt. 3
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
24, 456-5 zewnetrzna szt. 8
Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu
25. 456-5 TVU - wysoko$é powyzej 4 m - montaz kamery szt. 8
26. 456-5 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl. 2
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaz szafy
27. 456-5 stojacej o wielkosci 33U-42U kpl. 1
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaz szafy
28. 456-5 stojacej o wielkosci 33U-42U kpl. 2
29. 456-5 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - cokét kpl. 2
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
30. 456-5 wentylacyjny kpl. 2




Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa

31. 456-5 zasilajgca kpl. 2
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie

32. 456-5 do cyfrowego zapisu obrazu szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie

33. 456-5 do cyfrowego zapisu obrazu szt. 3
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - sekwencyjny
przetgcznik wizji cyfrowa krosownica wizyjna do 64 wej$¢

34. 456-5 video szt. 1
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - pulpit

35. 456-5 sterujgcy funkcjami krosownicy szt. 1
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -
nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnatéw video (za

36. 456-5 kazdy uktad transmisyjny) szt. 4
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie

37. 456-5 do cyfrowego zapisu obrazu szt. 3
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zewnetrzny

38. 456-5 mikrofon pojemnos$ciowy - analogia szt. 99
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -

39. 456-5 nadajnik/odbiornik transmisji dwuzytowej sygnatéw video szt. 99
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j -

40. 456-5 nadajnik/odbiornik transmisji dwuzytowej sygnatéw video szt. 50
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Panel 19"
audio z zasilaczem na 8 kart 2 kanatowych audio, 16 kanatéw

41. 456-5 odbiorcych audio, obudowa o wysokos$ci 2U LPA19 - analogia szt. 7

CPV 45311100-1 [Pomiary oraz uruchomienie

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i

42. 456-5 parametréw sterujacych linia 99

43. 456-5 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 99
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej

44, 456-5 gtowica obrotowa TVU zewnetrzna szt. 12
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej
sekwencyjny przetacznik wizji cyfrowa krosownica wizyjna do

45, 456-5 16 wejs¢ video szt. 5
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej
multipleksowy przetacznik wizji za kazde wejscie video

46. 456-5 powyzej 16 szt. 83
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej

47. 456-5 monitor TVU szt. 4
Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej

48. 456-5 kamera TVU zewnetrzna szt. 87
Programowanie i uruchomienie oprogramowania

49. 456-5 zarzadzajacego i nadzorujgcego systemy alarmowe instr. 350
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-

50. 456-5 fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-

51. 456-5 fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 99
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza

52. 456-5 préba) préb. 1
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna

53. 456-5 préba) préb. 99
Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-

54, 456-5 pradowego szt 100

55. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

56. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do

56.] SST.N-06.04 [gotowego poditoza - rozdzielnica TKAM kpl. 1]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor

56.| SST.N-06.04 |[CCTV 19" kpl. 4

tacznie (poz.1do56): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: teletechniczna - D zwiekowy system ostrzegawczy DSO
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 |Uktadanie linii glo $nikowych i sygnatowych
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
1. 456-3 8cm i $r.do 20mm szt. 24484
Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w
2. 456-3 gotowych $lepych otworach w $cianie szt. 24484
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych
osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 1kg
3. 456-3 na $cianie (2 mocow.) szt. 500
Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajacych dodatkowego
4. 456-3 skrecenia - $rub specjalnych 6/50,10/50 U92,U96 szt. 1000
Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajacych dodatkowego
5. 456-3 skrecenia - elementéw tgczacych U123 szt. 500
Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575'
6. 456-3 szer.100mm m 500
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
7. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 4210
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
8. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 5290
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
9. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 85
10. 456-3 Uszczelnienie przebi¢ szt. 25
11. 456-3 Reczne przygotowanie zaprawy m3 2
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w
wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
12. 456-3 betonie szt. 50
CPV 45311100-1 [Montaz gto $nikow
Instalowanie podwodnych zestawéw gtio$nikowych na podtozu
13. 456-3 betonowym - analogia szt 2
Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 6 W w obudowie
14. 456-3 szczelnej na suficie podwieszanym szt. 144
Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 6 W w obudowie
15. 456-3 szczelnej na $cianie betonowej szt. 150
Instalowanie zestawoéw gto$nikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
16. 456-3 stalowych szt. 18
Instalowanie zestawow gto$nikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
17. 456-3 stalowych szt. 18
Instalowanie zestawoéw gto$nikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
18. 456-3 stalowych szt. 18
19. 456-3 Montaz dtawika gumowego z zadtawieniem przewodu szt. 286
CPV 45311100-1 |Montaz aparatury wzmacniaj acej DSO
Instalowanie stojakéw sterujacych 16 - panelowych na
20. 456-3 podtozu betonowym stojak. 5
Instalowanie pojedynczych korektoréw - analogia montaz
21. 456-3 wyposazenia szafy DSO urzadz. 164
22. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
23. 456-3 Instalowanie mikrofonu strazaka szt. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
24, 456-3 stojaku wzm. 37
25. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 1
26. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 4
27. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 1
28. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 1
29. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 2
30. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 2
31. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 19
32. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 1
33. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 7
34. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 14
35. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 21
Instalowanie blokéw sterujacych i komutacyjnych linii w
36. 456-3 stojakach elem. 1




Instalowanie blokéw sterujacych i komutacyjnych linii w

37. 456-3 stojakach elem. 1
38. 456-3 Montaz baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego ogniw. 19
CPV 45311100-1 |Montaz aparatury stanowiska komentatora sportowego
Instalowanie stojakéw sterujacych 16 - panelowych na
39. 456-3 podtozu betonowym stojak. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
40. 456-3 stojaku wzm. 1
41. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych na stojaku | urzadz. 1
42. 456-3 Instalowanie pojedynczych odtwarzaczy CD na stojaku urzadz. 2
Instalowanie pojedynczych wzmachiaczy antenowych na
43. 456-3 stojaku urzadz. 2
Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i
44, 456-3 panelowego o 12 wejsciach na stole lub biurku konsol. 1
45, 456-3 Instalowanie transformatoréw gto$nikowych w skrzynce szt. 2
Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym lub stotowym
46. 456-3 gietkim szt. 1
Instalowanie mikrofonéw na statywie stolowym lub stotowym
47. 456-3 gietkim szt. 2
48. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
49. 456-3 Instalowanie pulpitow mikrofonowych szt. 1
50. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
51. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt 1
52. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 1
53. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 1
54, 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 3
55. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
56. 456-3 stojaku wzm. 1
57. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 2
Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych o
58. 456-3 wspolnym ekranie i 2 zytach do piérek konc. 49
59. 456-3 Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W szt 1
60. 456-3 Montaz i uruchomienie szaf, uruchomienie obiektowe szt 1
CPV 45311100-1 [Montaz urzadzen systemu nagto $nienia kompleksu SPA
Instalowanie stojakéw sterujacych 4 - panelowych na podtozu
61. 456-3 drewnianym stojak. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
62. 456-3 stojaku wzm 1
Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 30 W na suficie
63. 456-3 podwieszanym szt. 24
Instalowanie zestawéw rozgtoszeniowych biurkowych o mocy
64. 456-3 500 W na podtozu drewnianym zest. 1
Montaz regulatora elektrycznego parametrycznego, ciagtego,
65. 456-3 krokowego szt. 10
Montaz regulatora elektrycznego parametrycznego, ciagtego,
66. 456-3 krokowego szt. 3
67. 456-3 Montaz w kasecie rack szt 1
CPV 45311100-1 [Uruchomienie systemu
68. 456-3 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc. 57
Uruchomienie zespotéw emisji programéw o 60 liniach
69. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 60 liniach
70. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
Programowanie centrali Dzwiekowego Systemu
71. 456-3 Ostrzegawczego szt 1
Uruchomienie zespotow emisji programow o 60 liniach
72. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
tacznie (poz.1do72): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: teletechniczna - Instalacja systemu sygnalizaciji pozaru SAP
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 |[System sygnalizacji po zaru SAP
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-4 $cianach lub stropach z betonu otw. 86
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-4 przepusty w $cianach szt. 86
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
3. 456-4 8cm i $r.do 20mm szt. 6396
4, 456-4 Montaz elementéw konstrukcyjnych uchwyt kablowy niepalny szt. 5460
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
5. 456-4 uktadane w tynku betonowym m 4130
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
6. 456-4 przewdéd YnTKSYekw 3x2x0,8mm m 100
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
7. 456-4 przewdd HLGs 3x1,5 m 100
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
8. 456-4 przewd6d HDGs2x1 m 1600
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
9. 456-4 przewdd HDHX 3x1,5 m 2000
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
10. 456-4 przykrecenie do kotkéw wstrzeliwanych szt. 5460
Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju do 16 mm2
11. 456-4 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.zyt 1560
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN SYSTEMU SAP
Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru 1Q8Control M na
12. 456-4 betonie szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
podtaczeniem - zespdét obstugi centrali 1Q8Control M z
13. 456-4 drukarkg bez zwijarki szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
14. 456-4 podtgczeniem - modut petli analogowej szt. 4
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z
15. 456-4 podtaczeniem - zasilacz p/a pojemnik akumulatoréw szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
podtozu z poditgczeniem - karta peryferii z dodatkowymi 3-
16. 456-4 gniazdami dla 1 MM szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
poditozu z podigczeniem - karta peryferii z dodatkowym
17. 456-4 gniazdem dla 1 MM szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
18. 456-4 poditozu z podtgczeniem - modut sieciowy szt. 1
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym
19. 456-4 poditozu z podtgczeniem - adapter linii szt. 48
Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - liniowy
20. 456-4 izolator zwar¢ szt. 48
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na
21. 456-4 betonie szt. 278
Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych
22. 456-4 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem szt. 181
Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
23. 456-4 sprawdzeniem szt. 94
Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia do
24. 456-4 montazu czujki na wysokosci powyzej 4 m szt. 94
Instalowanie czujek temperatury nadmiernych réznic w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
25. 456-4 sprawdzeniem szt. 3
Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
26. 456-4 sprawdzeniem szt. 3
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek-
27. 456-4 bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie szt. 94




Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w
wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na

28. 456-4 betonie szt. 27
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych -
29. 456-4 elektrozaczep w wykonaniu standard szt 2
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora
30. 456-4 elektromagnetyczna ZW600 szt 34
31. 456-4 Montaz zasilacza 24 V DC 5A szt. 12
32. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 17 Ah szt. 7
33. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 28 Ah szt. 3
34. 456-4 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 28 Ah szt. 4
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN ODDYMIANIA
35. 456-4 Zainstalowanie centralek oddymiania MCR 9705 szt. 4
Instalowanie recznych przyciskéw oddymianiaPRO-1 bez
36. 456-4 uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 8
Instalowanie przyciskéw przewietrzajacych LT bez
37. 456-4 uruchomienia i sprawdzenia na betonie szt. 4
CPV 45311100-1 [URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
38. 456-4 alarmowego o ilosci krokéw programowych (instrukcji) 100 szt 1
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o liczbie
39. 456-4 adreséw 128 kpl 4
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, dodatek
40. 456-4 za kazdy adres ponad 128 adres6éw szt 274
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego o liczbie
41. 456-4 elementdéw liniowych 512 szt 2
42. 456-4 Badanie skutecznosci zerowania pomiar 20
43. 456-4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
44, 456-4 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1
CPV 45311100-1 [PRACE UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie tynkéw wewnetrzne zwykte kategorii 1l
45, 456-4 wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 1
Uzupetnienie murow ogniowych i kolankowych na zaprawie
46. 456-4 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 1
tacznie (poz.1do46): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: g
Szczecinie
bran za: elektryczna - System sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dost epu SKD
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 [PRACE INSTALACYJNE
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w
1. 456-5 $cianach lub stropach z betonu otw. 10
Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu; dt przebicia do 15 cm, $r. rury do 40 mm -
2. 456-5 przepusty w $cianach szt. 10
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
3. 456-5 8cm i $r.do 20mm szt. 130
Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych
4. 456-5 rozporowych; $rednica otworu do 10 mm szt. 130
Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
5. 456-5 uktadane w tynku betonowym - YTDY8x0,5 m 3676
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY
6. 456-5 2x1mm m 360
CPV 45311100-1 [MONTAZ URZADZEN SSWiN ORAZ KD
7. 456-5 Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt. 1
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
8. 456-5 modut 8 wejs¢ CA-64E szt. 4
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
9. 456-5 modut 8 wejs¢ z zasilaczem CA-64EPS szt. 8
10. 456-5 Montaz transformatora 230/18 VAC 40VA szt. 9
11. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - Manipulator LCD INT-KLCD szt. 1
12. 456-5 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt. 9
Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewngtrznego

13. 456-5 bez zasilania awaryjmego szt. 2

14. 456-5 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt. 2
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart

15. 456-5 zblizeniowych szt 7
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora

16. 456-5 elektromagnetyczna szt 7

17. 456-5 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 45

18. 456-5 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 55

19. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - przycisk wyjscia szt. 7
Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -

20. 456-5 ekspander czytnikéw kart szt. 7
Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania

21. 456-5 systemowego szt 1
Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami

22. 456-5 alarmowymi o pojemnosci od 15 do 20 MB szt. 2
Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajacego systemami

23. 456-5 alarmowymi za kazdy 1 MB pojemnos$ci powyzej 20 MB szt. 25
URUCHOMIENIE SYSTEMU SSWiN ORAZ KD, POMIARY,

CPV 45311100-1 [SZKOLENIE

Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikdw

24, 456-5 (kontroleréw) magistrali szt 1
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu

25. 456-5 alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) system 1
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

26. 456-5 pomontazowesterownika (kontrolera) magistrali szt 7
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

27. 456-5 pomontazoweczytnika identyfikujacego szt 7
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby

28. 456-5 pomontazoweelektromechanicznych elementéw blokujacych szt 7
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych

29. 456-5 systemdw kontroli dostepu pomiar 7
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu

30. 456-5 alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) system 1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

31. 456-5 konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych szt. 1
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element ponad 32

32. 456-5 elementdéw liniowych szt. 31
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72

33. 456-5 elementdéw liniowych szt 2




34, 456-5 Badanie skuteczno$ci zerowania pomiar 1
35. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
36. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu kpl 1
CPV 45311100-1 [PRACE UZUPELNIAJACE
Uzupetnienie murow ogniowych 1 kolankowych na zaprawie
37. 456-5 cementowo-wapiennej o grubosci ponad 1 ceg. m3 1
tacznie (poz.1do 37): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: elektryczna , Instalacje niskopr agdowe - System parkingowy i basenowy
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 [System parkingowy
CPV 45311100-1 |Prace instalacyjne
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.
dna do 1.2 m w gruncie kat. IV (wykop pod utozenie petli
1. 456-5 indukcyjnych) m 18
Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu
2. 456-5 kablowego o szer.1.2 m m 18
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i
3. 456-5 szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. IV m 18
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.
4. 456-5 dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu
5. 456-5 kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm m 210
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i
6. 456-5 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m 210
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na
7. 456-5 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych m 1220
8. 456-5 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m 53
CPV 45311100-1 |Montaz urzadzen
Montaz zapér drogowych o napedzie elektrycznym i dtugosci
9. 456-5 draga rurowego 3-5 m szt. 3
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
10. 456-5 przejazdowej - analogia szt. 3
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
11. 456-5 przejazdowej - analogia szt. 3
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
12. 456-5 przejazdowej - analogia szt. 6
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
13. 456-5 przejazdowej - analogia szt. 3
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
14. 456-5 przejazdowej - analogia szt. 3
Montaz czesci zapér drogowych mechanicznych; podpora
15. 456-5 draga szt. 3
Montaz urzadzen do zap6r drogowych i sygnalizacji
16. 456-5 przejazdowej - detektor petli indukcyjnej szt. 6
17. 456-5 Montaz terminalu wjazdowego z drukarka biletow szt. 1
18. 456-5 Montaz terminalu wyjazdowego z czytnikiem biletow szt. 2
19. 456-5 Montaz Automatu rozliczeniowego szt. 1
20. 456-5 Montaz znaku informacyjnego parkingu szt. 1
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie
21. 456-5 aktywne kpl. 1
CPV 45311100-1 [System basenowy
CPV 45311100-1 [Instalacje w budynku
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
22. 456-5 mocowania m 540
Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
23. 456-5 poziomy, kabel miedziany m 1360
CPV 45311100-1 |montaz urzadzen
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych -
24. 456-5 kotowrét blokujacy wejscie o wys. do 1,5 m szt 3
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych -
25. 456-5 kotowrét blokujacy wejscie z czytnikiem o wys. do 1,5 m szt 2
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych -
26. 456-5 bramka blokujgca wejscie o wys. do 1,5 m szt 3
Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow
27. 456-5 kontroli dostepu - zasilacz bramy szt 9
Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow
28. 456-5 kontroli dostepu - sterownik bramy szt 5
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik
29. 456-5 identyfikujacy PIN-kod szt. 3
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik
30. 456-5 identyfikujacy PIN-kod z wy$wietlaczem LCD szt. 5
Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego -
31. 456-5 zegarowe urzadzenie sterujace/blokujace szt. 1
Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego -
32. 456-5 zegarowe urzadzenie sterujgce/blokujace szt. 9
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik czasu
33. 456-5 stop z wyswietlaczem LCD szt. 2




Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik czasu

34. 456-5 pozostatego z wyswietlaczem LCD szt. 1
35. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - przycisk wyjscia szt. 4
36. 456-5 Montaz wyswietlacza basenowego szt. 1
Montaz standardowego zestawu PC do obstugi kasowej
37. 456-5 systemu basenowego szt. 3
Montaz dodatkowego wyposazenia - drukarka biletow
38. 456-5 wyjazdowych szt. 1
39. 456-5 Montaz dodatkowego wyposazenia - drukarka fiskalna szt. 3
40. 456-5 Montaz dodatkowego wyposazenia - drukarka laserowa szt. 3
41. 456-5 Montaz dodatkowego wyposazenia - drukarka laserowa szt. 3
Montaz standardowego zestawu PC - serser systemu
42, 456-5 basenowego szt. 1
43. 456-5 Montaz elementéw obstugowych - zamek z czytnikiem kart szt. 0
44, 456-5 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 10
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie
45, 456-5 aktywne kpl. 1
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie
46. 456-5 aktywne kpl. 1
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zamek z
47. 456-5 czytnikiem kart MIFARE szt. 576
48. 456-5 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W - analogia zasilacz UPS szt. 1
CPV 45311100-1 [Uruchomienie systemu
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
49. 456-5 alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) system 1
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - za kazdy krok powyzej 300 krokéw
50. 456-5 programowych (instrukcji) system 560
Programowanie i uruchomienie oprogramowania
51. 456-5 zarzadzajgcego i nadzorujacego systemy alarmowe instr. 230
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby
52. 456-5 pomontazowesterownika (kontrolera) magistrali szt 5
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby
53. 456-5 pomontazoweczytnika identyfikujacego szt 8
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby
54, 456-5 pomontazoweelektromechanicznych elementéw blokujacych szt 10
Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48
55. 456-5 elementdéw liniowych szt 1
56. 456-5 Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw. 9
57. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
58. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1
59. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 3
60. 456-5 Oprogramowanie systemu basenowego lic. 1
Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-
61. 456-5 pradowego szt. 4
Badanie skuteczno$ci ochony przeciwporazeniowej odbiornika
62. 456-5 za pomocg miernika szt. 9
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - pasek
63| SST.N-06.04 [|basenowy z transponderem szt. 600
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik
64 SST.N-06.04 |programujacy zamki kpl. 1]
Oprogramowanie do kodowania zamkow - program
pozwalajacy na zarzadzanie zamkami oraz integrowanie z
65| SST.N-06.04 |systemem parkingowym licencja 1]
Przewody YDY 3x2,5mm2 uktadane w gotowych listwach i
66| SST.N-06.04 [kanatach elektroinstalacyjnych - zasilanie paneli natryskowych m 1630
67 SST.N-06.04 [Montaz zasilacza do 12 V DC 1A w obudowie szt. 23|
tacznie (poz.1do62): X




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: g
Szczecinie
bran za: elektryczna - instalacje elektryczne , technologi  a basenowa
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo $¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45300000-0 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE
technicznej technologii
CPV 45311100-1 |Szafa sterownicza ST/UWB
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie
1.|] ST techn. basen. |glebokos$ci do 8 cm i $rdo 20 mm szt. 4
Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w
2.| ST techn. basen. |gotowych $lepych otworach w $cianie szt. 4
Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic
3.| ST techn. basen. |przekaznikowych i nastawczych o masie do 250 kg szt. 1
Sprawdzenie prawidtowosci podtaczenia do przewodu
4.| ST techn. basen. |uziemiajgcego urzadzenia lub maszyny szt 1
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kornca kabla
Cu 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
5. ST techn. basen. |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 1
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kornca kabla
Cu 1-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
6. ST techn. basen. |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 1
CPV 45311100-1 |Kable, przewody i osprzet
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
7.] ST techn. basen. |bez$rubowych m 130
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
8.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 40
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
9.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 2100
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
10.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 2100
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
11.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 60
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
12.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 360
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
13.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 80
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
14.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 300
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
15.| ST techn. basen. |bez$rubowych m 200
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie
16.| ST techn. basen. |glebokosci do 8 cm i $r do 20 mm szt. 228
Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w
17.| ST techn. basen. |gotowych $lepych otworach w $cianie szt. 228
Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2
18.| ST techn. basen. |mocowania szt 114
Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych
19.| ST techn. basen. |otworéw m 100
Korytka o szeroko$ci do 200 mm przykrecane do gotowych
20.| ST techn. basen. [otworéw m 45
Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o
21.| ST techn. basen. [szeroko$ci do 400 mm przykrecane do gotowych otworéw m 26
Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane
22.| ST techn. basen. [p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton m 75
Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewéd lub
23.| ST techn. basen. |kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 szt. 5
Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5
24.| ST techn. basen. |mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 414
Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt
25.| ST techn. basen. |do 6 mm2 szt. 414
26.| ST techn. basen. [Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 69
CPV 45311100-1 [Instalacja uziemiajgca




Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach

27.| ST techn. basen. |mocowane na kotkach wstrzeliwanych m 25
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach

28.| ST techn. basen. [lub na estakadach bez mocowania m 30
Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt
do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

29.| ST techn. basen. |sztucznych szt. 2

tacznie (poz.1do29): X




