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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE



ST.00.00. Wymagania ogólne.

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Wymagań Ogólnych.
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
Robót, które realizowane będą w ramach Kontraktu:„Szklarnie przy Zespole Szkół Ogrodniczych”.

1.2.Zakres stosowania Wymagań Ogólnych.
Wymagania  Ogólne  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych
w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi dokumentami:
•Dokumentacja Projektowa
•Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
•Przedmiary Robót
Specyfikacje  uwzględniają  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  stosujące  się  do  Robót.
Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane
nie później niż  30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą
wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami
obowiązującymi w Polsce.

1.3.Określenia podstawowe.
1)Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu,
2)Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących            w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru/  Kierownikiem  projektu,
Wykonawcą i projektantem,
3)„Inspektor  Nadzoru”  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,
4)„Kierownik  budowy”  równoważnie  -  osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
5)Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  zeszyt
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy            w książce
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,
6)Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
Robót,
7)Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
8)Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące
przepisy prawa,
9)Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,
10)Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,
11)Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,



12)Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,
13)Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spełniające obowiązujące przepisy prawa,
14)Polecenie  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
15)Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
16)Przedsięwzięcie budowlane – budowa szklarni przy Zespole Szkół Ogrodniczych,
17)Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.
18)Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
19)Rekultywacja  –  roboty mające na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
20)Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,
21)Wykonawca – Firma wyłoniona w drodze przetargu na wykonanie zadania pn.  „Szklarnie przy
Zespole Szkół Ogrodniczych”
22)Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika,
23)Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta
Szczecin.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce,  Polskimi
Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie placu budowy.
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren
Budowy,  Dziennik  Budowy,  pozwolenie  na  budowę  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa.
Zamawiający posiada Dokumentację Projektową .
Do Dokumentacji Projektowej zalicza się następujące opracowania  :
1)Branża Budowlana
(a)Projekt zagospodarowania terenu dla budowy szklarni przy Zespole Szkół Ogrodniczych,
(b)Projekt architektoniczno - budowlany cz. architektura dla budowy szklarni przy Zespole Szkół
Ogrodniczych,
(c)Projekt architektoniczno - budowlany cz. konstrukcja dla budowy szklarni przy Zespole Szkół
Ogrodniczych,
2)Branża elektryczna
(a)Projekt  architektoniczno  -  budowlany  cz.  instalacja  elektryczna  dla  budowy  szklarni  przy
Zespole Szkół Ogrodniczych,
3)Informacje  dotyczące  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  dla  budowy budynku zawierającego
kojce dla psów i zaplecze socjalne.
4)Specyfikacje Techniczne – cz. Architektoniczna
5)Specyfikacje Techniczne – cz. Konstrukcyjna
6)Specyfikacje Techniczne – cz. Elektryczna
7)Przedmiary robót:   instalacje  elektryczne,  cz.  budowlana  dla  budowy budynku szklarni  przy
Zespole Szkół Ogrodniczych.
    
Rysunki  zawarte  w  Dokumentacji  Projektowej  pozwalają  na  określenie  lokalizacji,  zakresu
i charakteru Robót. Wykonawca w miarę potrzeb w ramach nadzoru autorskiego sporządzi rysunki



(projekty)  detali  budowlanych  stanowiących  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej
zapewniających  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Przedmiary  robót  stanowią  uzupełnienie
Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca
wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.
Koszt  wykonania  rysunków  (projektów)  detali  należy  uwzględnić  w  cenie  wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem.

1.4.4.Dokumenty Wykonawcy.
1.4.4.1.Projekt do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca  przed  realizacją  Robót  uszczegółowi  Dokumentację  Projektową  przekazaną  przez
Inspektora  Nadzoru  tj.  sporządzi  rysunki  detali  wszystkich  branż  niezbędne  do  prawidłowego
wykonania  robót  oraz  projekty  organizacji  i  zabezpieczenia  Robót  w  okresie  trwania  budowy,
projekty organizacji  ruchu  w trakcie  trwania  Robót  oraz  wszystkie  niezbędne opracowania  dla
prawidłowego ukończenia robót i przedłoży je do przeglądu i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
W zakres wykonania Projektu wchodzi również  :
•Uzyskanie map geodezyjnych do projektowania jeśli zajdzie taka konieczność,
•Uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,   decyzji  pozwolenia  na  budowę  i  innych
dokumentów dla prawidłowego wykonania zamówienia,
•Opracowanie  wszelkich  opinii,  ekspertyz,  ocen,  analiz  oraz  opracowań  dla  prawidłowego
wykonania zamówienia,
•Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Projekty  będą zawierały wszystkie opracowania niezbędne do realizacji i organizacji Robót.
Projekty opracowane przez Wykonawcę będą uwzględniały normy państwowe, instrukcje i przepisy
stosujące się do Robót. Będą powoływały się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN)
oraz  instrukcje.  Normy  te  należy  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie
z  Rysunkami  i Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Roboty  będą  wykonywane
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi
w Polsce.
Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbędne do realizacji robót w imieniu Zamawiającego
oraz opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwoleń .
Wykonawca  będzie  przedkładał  Projekty  do  zatwierdzenia  i  przeglądu  Inspektorowi  Nadzoru
zgodnie  z Umową  Kontraktową.  Wykonawca  będzie  jednocześnie  pełnił  nadzór  autorski  nad
Robotami wykonywanymi zgodnie z tym Projektem.   
Koszt  wykonania  Projektów,  pełnienia  nadzoru  autorskiego  i  uzyskania  zezwoleń  należy
uwzględnić w cenie wykonania  przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.4.2.Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w 6 kpl. na którą będą składały się:
-rysunki detali (dotyczy wszystkich Robót ),
-dokumentacja Projektowa powykonawcza,
-projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,
-projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót,
-instrukcje  obsługi  i  eksploatacji: obiektów,  instalacji  i  urządzeń  związanych  z  obiektem oraz
instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót,  opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno  –  wysokościowym,  pokolorowanym,  z  wyliczeniem  ilości  wszystkich  Robót
wykonanych w ramach Kontraktu,
-pozwolenia na budowę,



-warunki  zabudowy i  zagospodarowania  terenu,  wszelkie  inne  pozwolenia  urzędowe  związane
z realizacją Robót,
-dziennik budowy,
-protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych,
-protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości,
-receptury i ustalenia technologiczne,
-rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 
-operaty geodezyjne i książka obmiarów,
-geodezyjne pomiary powykonawcze,
-dziennik montażu,
-aprobaty  techniczne  (deklaracje  zgodności)  +  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  „B”  dla
materiałów i urządzeń,
-instrukcje obsługi urządzeń (DTR),
-oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych),
-oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren – a także,
w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,
-karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji),
-karty katalogowe urządzeń,
-kontrakt zawarty z Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora,
-oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń,
-ekspertyzy,
-powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego,
-pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego.
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.5.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
1.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  materiałowymi,  określonymi  w  Dokumentacji  Przetargowej  oraz  w Specyfikacji
Technicznej.
2.Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą  uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów
i elementów Robót  powinny być  jednorodne i  wykazywać  bliską  zgodność                   z
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla
danych Materiałów / Robót.
3.W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to
takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane                     i
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.6.Komplementarność Dokumentów Kontraktowych.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  i  wszystkie  inne  dokumenty  dostarczone
Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  są  istotnymi  elementami  Kontraktu  i  jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów   jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało
ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swą  korzyść  jakichkolwiek  błędów  lub  braków
w  Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien
bezzwłocznie  powiadomić    Inspektora  Nadzoru,   który   dokona   niezbędnych  zmian  lub
uzupełnień.

1.4.7.Zabezpieczenie Placu Budowy.
1.Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).
2.Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednimi  jednostkami  organizacyjnymi,  projekt  organizacji  ruchu,  projekt
organizacji robót i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od potrzeb i



postępu Robót projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robót i zabezpieczenia Robót powinien
być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  Przed  przystąpieniem  do  Robót  w  pasie
drogowym  Wykonawca  uzyska  zgodę  na  zajęcie  pasa  drogowego  w  jednostce  organizacyjnej
zarządzającej drogą.
3.Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywających na
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć,  zainstalować  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, siatki, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni
odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4.Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  oraz  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  (wynikające
z decyzji  zezwalającej  na  zajęcie  pasa  drogowego)  należy  uwzględnić  w  cenie  wykonania
przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.8.Tablice Informacyjne.
1.Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  i  ilościach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym – 2
tablice  żółte  i  2  tablice  związane  z  planem  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Treść  tablic
informacyjnych  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.
2.Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania
przedsięwzięcia budowlanego. 

1.4.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić
Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze
rozpoczęcia  Robót.  Wykonawca  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszystkich
niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu  Budowy  w  możliwie
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót.
Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  uzyska  oświadczenie  wszystkich  potencjalnych
właścicieli  infrastruktury  podziemnej  i  nadziemnej  (wszelkiego  rodzaju  sieci  i   przyłączy)
o  naniesieniu  jej  na  mapie  geodezyjnej  stanowiącej  podstawę  do  projektowania  oraz  podejmie
wszelkie  niezbędne  kroki,  mające  na  celu  zabezpieczenie  jej  przed  uszkodzeniem  w  czasie
realizacji Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca
zapewni  w  trakcie  realizacji  Robót  dostęp i  dojazd  na  posesje  oraz  uzgodni  z  użytkownikiem
nieruchomości sposób jego wykonania.
Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.10.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :
a)utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,



b)podejmować  wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu,
wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1.lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2.środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
i)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
ii)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii)możliwością powstania pożaru.

1.4.11.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny
z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.12.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej lub samorządowej.

1.4.13.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na oś  przy transporcie
materiałów.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz  co  do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniem  Inspektora
Nadzoru.

1.4.14.Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca
opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.4.15.Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora
Nadzoru.



Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego (Przejęcia Robót).
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia.

1.4.16.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.17.Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać
mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i  zbadania,  stosować  się  będą  obowiązujące  przepisy  najnowszego  wydania  lub  wydania
poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co
innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do
konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na
zasadniczo  równym  lub  większym  poziomie  niż  wymagany  przez  wcześniej  wyszczególnione
normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie
przez Inspektor Nadzoru. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami,  muszą  być  dokładnie  odnotowane  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  przedłożone
Inspektora  Nadzoru  co  najmniej  na  10  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że
zaproponowane  zamienniki  nie  zapewniają  wykonania  na  zasadniczo  równym  poziomie,
Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

2.MATERIAŁY.
2.1.Źródła uzyskania materiałów.
Co  najmniej  na  2  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:
-być nowe i nieużywane,
-odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  kontrakcie  oraz  normom i  przepisom wymienionym
w niniejszych  Specyfikacjach  Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie
wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom,
-mieć  wymagane  przepisami  świadectwa  dopuszczenia  oraz  dokumenty  wynikające  z  Prawa
Budowlanego.

2.2.Pozyskanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektora  Nadzoru  wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty



z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  w  miejsce
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek
opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów
mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  kontroli  będzie  podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a)Inspektor Nadzoru będzie miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
Budowy  na  jego  koszt,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli
Inspektor  Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  niż  te dla
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą  jakość  i  właściwości  do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST,



PZJ  lub projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  w przypadku
braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt  ,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót. 

4.TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość  wykonywanych Robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte  z  placu  budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZĄDZEŃ.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich obiektów i  elementów Robót w tym osi  głównych i  reperów zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i  wyznaczeniu Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Elektryczność, woda, gaz.
Wykonawca dostarczy elektryczność, wodę  i gaz oraz inne niezbędne media do celów realizacji
Kontraktu. Jeżeli na Placu Budowy znajdują się  powyższe media Wykonawca na własne ryzyko



i  koszt dostarczy aparaturę  potrzebną  do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości.
Koszt zużycia tych mediów należy kalkulować według taryf dostawcy mediów.
Koszt dostarczenia mediów należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

5.3.Dostawa urządzeń.
Wykonawca  dostarczy  i/lub  dostarczy  i  zainstaluje  następujące  urządzenia  wyspecyfikowane
w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.
Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie  personelu  Zamawiającego  w  eksploatacji  i  konserwacji
poszczególnych  urządzeń.  Zamawiający  wytypuje  pracowników,  którzy  zostaną  przeszkoleni.
Harmonogram  szkoleń  będzie  wcześniej  uzgodniony  przez  obie  strony.  Każde  dostarczone
urządzenie będzie posiadało wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obsługi.
Koszt  dostawy  urządzeń,  zainstalowania  oraz  przeprowadzenia  szkolenia  pracowników  należy
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Program zapewnienia jakości  (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Projektu i Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
a)część ogólna opisującą :
-organizację wykonania Projektu, Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  Robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
-bhp,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
Projektu, Robót,
-system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Projektów, Robót,
-wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi
Nadzoru;
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-   wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakość
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów
oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonania  jest
zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z



częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi                          w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony
dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te  będą  tak poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie na  wyniki
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je
do  użycia  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.
Próbki  pobierane  będą  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej  woli.
Koszt  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5.Raporty z badań.
Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych



badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobieranie próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać  atest określający w sposób
jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez  producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą  dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Materiały na które nie ustanowiono
Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Materiały  posiadające  atesty,  aprobaty  techniczne  a  urządzenia  –  ważne  legalizacje  mogą  być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
(1)Dziennik budowy.
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.  Odpowiedzialność  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco
i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej
i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  jego
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w Robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywanych  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporządzeń.
Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.

(2)  Księga Obmiaru.
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania Terenu Budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a)Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)Przejęciu odcinka lub części Robót,
c)Przejęciu Robót,
d)Świadectwo Wykonania.

7.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do
Dziennika  Budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2.Przejęcie odcinka lub części Robót.
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych części Robót.
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się  wg zasad jak przy Przejęciu Robót.  Przejęcia Robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3.Przejęcie Robót.



Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości  oraz  ocenie  przeprowadzonych  Prób  Końcowych  Robót  i  Rozruchu
Technologicznego.
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość  do
Przejęcia  Robót  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Przejęcie  Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.
Przejęcia  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty,  Próby  Końcowe,  Rozruch  Technologiczny  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót, Prób Końcowych z Dokumentacją Projektową  i ST.
Podstawą  wystawienia  przez  Zamawiającego  Świadectwa  Przejęcia,  będzie  protokół  Przejęcia
Robót podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu
i  bezpieczeństwo  użytkowników,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań  przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Po
przejęciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie pozwolą ocenić
poprawność wykonanych Robót i dokonać stosownych potrąceń.
Przez Próby końcowe rozumie się:
-próby szczelności instalacji,
-próby skuteczności działania instalacji,
-pomiary niezbędne do uzyskania homologacji.
Przez Próby eksploatacyjne rozumie się:
-pomiary związane z instalacjami a związane z homologacją.
7.3.1.Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  Przejęcia  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  staraniem  i  na  koszt  własny
następujące dokumenty :
1)pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji  rządowej lub
samorządowej,
2)homologacje wydane przez stosowne organy administracji,
3)dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,
4)specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),
5)dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
6)kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7)uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,
8)receptury i ustalenia technologiczne,
9)kopię  Dziennika Budowy i  Księgę  obmiaru,  oświadczenie Kierownika Budowy i  Kierownika
Robót,
10)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11)atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
12)opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
13)sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,
14)sprawozdania techniczne,
15)rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  Robót  towarzyszących,  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,



16)zaświadczenie  i  ewentualny  protokół  odbioru  instytucji  zewnętrznych,  wynikające  z  prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
17)kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,
18)DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów,
19)inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  (w  tym  wypełnione  druki  OT  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-lokalizację i zakres wykonywanych Robót,
-wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Inspektora Nadzoru,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia
Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.4.Świadectwo Wykonania.
Dokumentem  zatwierdzającym  Roboty  będzie  Świadectwo  Wykonania  wystawione  zgodnie
z Subklauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu.
Ostatecznie  zatwierdza  Roboty  Świadectwo  Wykonania,  które  zostanie  wystawione  po  ocenie
wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność  za  Roboty  i  wszelkie  inne  czynności  niezbędne  dla  wykonania  Kontraktu  ustali
Zamawiający.
Cena obejmuje między innymi :
1)robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2)wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla
urządzeń  technologicznych  –  wraz  z  kosztami  ich  montażu  i  właściwych  prób)  i  innymi
towarzyszącymi kosztami,
3)wartość  pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
i innymi towarzyszącymi kosztami,
4)wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego,
5)rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,
6)koszty pośrednie,  składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach
bezpośrednich  koszty  zaliczane  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  do  kosztów  uzyskania
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą
płace personelu i  kierownika budowy, pracowników zaplecza i  laboratorium, koszty urządzenia,
eksploatacji  i  likwidacji  Placu  Budowy (w  tym:  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg
dojazdowych,  ogrodzenia,  zaplecza  szatniowego  i  socjalnego  itp.),  koszty oznakowania  Robót,
wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawcze,  opłaty  za  zajęcie  pasa
drogowego,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne  przedsiębiorstwa
Wykonawcy, itp.,
7)koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,
8)zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym
okresie jego  realizacji,  łącznie z  okresem gwarancyjnym, koszt  ubezpieczenia  Kontraktu,  koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,
9)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10)sporządzenie  Projektów  (sporządzenie  rysunków  detali,  opracowanie  projektu  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  opracowanie  organizacji  robót  i  innych  niezbędnych  do
prawidłowej realizacji Robót Opracowań i Analiz, itp.,) wraz z nadzorem autorskim
11)koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,



12)opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej
na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,
13)opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14)koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,
15)koszt  związany  z  uzyskaniem  wszelkiego  rodzaju  zezwoleń  związanych  z  Robotami
i niezbędnych opracowań związanych,
16)koszt  odbiorów,  sprawdzeń,  kontroli,  wizytacji  itp.  niezbędnych  instytucji  (w  tym  między
innymi  PIP,  Państwowy  Terenowy  Inspektor  Sanitarny,  Państwowa  Straż  Pożarna,  Ochrona
Środowiska itp.),
17)koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,
18)koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,
19)wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, koszty związane z zabezpieczeniem robót
-opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu
Organizacji Ruchu oraz Organizacji Robót na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających
z postępu Robót,
-ustawienie tymczasowych zabezpieczeń, oznakowania i oświetlenia zgodnie                               z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i robót 
-opłaty / dzierżawy terenu w tym:  opłaty za zajęcie pasa drogowego,
-przygotowanie terenu,
-konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
-przebudowa urządzeń obcych,
-oczyszczanie,  utrzymywanie  w  należytym  stanie  technicznym,  konserwowanie,  naprawianie
objazdu lub przejazdu,
-przestawianie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier
i świateł, zabezpieczeń
-utrzymywanie płynności ruchu publicznego,
-likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
20)koszty związane z prawidłową  organizacją  robót:  przeprowadzki,  organizacja tymczasowych
pomieszczeń, oraz odpowiednie oznakowanie,
21)koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych ,
22)koszty  koordynacji  robót  z  właścicielami  infrastruktury  podziemnej  oraz  uszkodzeń  tej
infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
23)usunięcie  przeszkód  naturalnych  (drzew,  krzewów,  itp.)  oraz  innych  będących  wytworem
działalności  człowieka  z  ich  zagospodarowaniem  oraz  opracowanie  niezbędnych  dokumentów
(operatów)  do  uzyskania  zgody  na  ich  usunięcie  wraz  z  kosztami  wynikającymi  z  decyzji
zezwalającej na ich usunięcie,
24)utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót.
25)wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
26)koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób.
   
9.PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze związane.
2.Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
3.Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.
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STA.01.00.00. Roboty fundamentowe.
STA.01.01.00. Mury fundamentowe z bloczków betonowych.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych:
-  wykonanie  ściany  fundamentowej  gr.  24cm  z  bloczków betonowych.  przy  wykonaniu  robót
związanych z budową zadania pn. „Szklarnie przy Zespole Szkół Ogrodniczych”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie wymiarów i kątów ław fundamentowych,
- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ławach fundamentowych,
- przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
- murowanie ściany,
- usuniecie resztek zaprawy z podłoży.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją-poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materiały.
Bloczki betonowe M-6
Zaprawa cementowa marki 5 Mpa.
Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno być zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną
jednostkę.
3. Sprzęt.
Sprzęt  ręczny powinien być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  (cement)  przed  wpływami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-
08 i PN-88/B-3000 Stosować się do wymagań zawartych w ST „Wymagania ogólne”.
5. Wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do murowania ścian fundamentowych należy odebrać roboty ziemne i ławy.
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzać następujące badania:
- sprawdzenie zgodności klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi,
–przeprowadzenie próby doraźnej.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować  grubość  normową
spoiny:
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm,
a minimalna 5 mm,
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,



Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Zaprawa  cementowa  powinna  być  zużyta  w  ciągu  2  godzin.  Do  zapraw  cementowych  należy
stosować cement portlandzki 25 i 35.
Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  lub
uszczelniających.  Stosowanie  tych  dodatków  powinno  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie przez ITB.
Do wykonania fundamentów należy stosować zaprawę cementową marki 5 przy konsystencji wg
stożka pomiarowego 6-8 cm
Orientacyjny  skład  objętościowy  zapraw  cementowych  o  konsystencji  7  cm  wg  stożka
pomiarowego dla marki zaprawy 5 Mpa:
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 - 1:4
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 - 1:5
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na długości 1 m - 3 mm, na całej powierzchni ściany - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wys. 1 m - 3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,
na całej wysokości ściany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany fundamentowej:
na długości 1 m - 1 mm, na całej długości budynku 15 mm
6. Kontrola jakości robót.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i ławy fundamentowe.
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty oraz
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy  należy  kontrolować  jej  markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
7. Odbiór robót.
Na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót  (pkt.  6)  Inżynier  dokona  odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem
tynków i innych robót wykończeniowych ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.

8. Przepisy związane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych.
BN-80/6744-11 - Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki.
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować
się do wymagań zawartych w ST „Wymagania ogólne”



STA.02.00.00. Izolacje.

STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  izolacyjnych
przeciwwilgociowych:
-  wykonanie  izolacji  poziomej  2  x  papa  asfaltowa  na  lepiku  asfaltowym  pod  stopami
fundamentowymi na podłożu z chudego betonu
- wykonanie izolacji pionowej ścian i stóp fundamentowych Abizol 2R + P
-  wykonanie  izolacji  poziomej  2  x  papa  asfaltowa  na  lepiku  asfaltowym  na  ścianie  i  ławie
fundamentowej
przy  wykonaniu  robót  związanych  z  budową  zadania  pn.„Szklarnie  przy  Zespole  Szkół
Ogrodniczych”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.               
W zakres robót wchodzi:
- Przygotowanie podłoży.
- Wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży.
-  Zagruntowanie podłoża emulsją  asfaltową  i  ułożenie poziomo papy izolacyjnej  na lepiku pod
ściany żelbetowe.
- Wykonanie izolacji pionowych ścian i stóp fundamentowych Abizolem 2R + P.
- Zagruntowanie emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu ław
i ścian fundamentowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materiały.
Izolacja pionowa:
ABIZOL R -  roztwór  asfaltowy do gruntowania  powierzchni  ścian  przed  ułożeniem właściwej
powłoki izolacyjnej ABIZOL P izolacja pionowa ściany fundamentowej.
Izolacja pozioma:
2 x papa asfaltowa podkładowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na
gorąco; zamiennie można zastosować 1 warstwę papy polimerowe - asfaltowej 180/3000.
Papa  P64/1200-  papa  podkładowa  otrzymywana  przez  nasycenie  welonu  szklanego  asfaltem
przemysłowym  izolacyjnym  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  posypanie  obustronne
drobnym piaskiem lub mączką z łupku. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw
pokryć dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Papa  PF  180/3000-  papa  polimerowe  -  asfaltowa  100%  SBS  na  włókninie  poliestrowej
termozgrzewalna podkładowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokryć
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Abizol  R  i  Abizol  P  należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  bębnach  metalowych,
magazynować  w pozycji  stojącej,  z  dala od źródeł ognia i  elementów grzejnych,  w warunkach
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Opakowania  należy ustawić  w pozycji  stojącej  ściśle  jedno obok  drugiego  najwyżej  w dwóch
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.



Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  papę  przed
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników.
Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie
więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
3. Sprzęt.
Sprzęt  powinien  być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
Stosować się do wymagań ST „Wymagania ogólne”
Materiały izolacyjne i  uszczelniające powinny być  pakowane,  przechowywane i  transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
Abizol  R  i  Abizol  P  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  z  zachowaniem
przepisów Ministerstwa Komunikacji  dla  materiałów klasy III  w sprawie bezpieczeństwa ruchu
przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić
w pozycji  stojącej  ściśle  jedno obok drugiego najwyżej  w dwóch warstwach,  tak aby tworzyły
zwartą  całość  zabezpieczoną  dodatkowo  listwami  przed  ewentualnym  przesunięciem
i uszkodzeniem.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót.
Abizol  R  -  roztwór  asfaltowy  do  gruntowania  rzadki.  Przeznaczony  jest  do  gruntowania
powierzchni  przed  nałożeniem  właściwej  izolacji  asfaltowej.  Należy  stosować  wyłącznie  na
zewnątrz budynków. Abizol R nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże
cienką  warstwą  pędzlem,  szczotką  dekarską  lub  natryskiem.  Roboty  należy  prowadzić
w temperaturze powyżej +5OC, optymalna temperatura 20OC.
Abizol P - półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się
powlokę z Abizolu P powinny być uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi się na
zimno bez podgrzewania cienką  warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką
dekarską lub natryskiem.
Podkład pod izolacje powinien być  trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe  z  materiałów
bitumicznych powinna być  równa, bez  wgłębień  wypukłości  oraz pęknięć,  czysta,  odtłuszczona
i odpylona.
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm
lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
Podkład  betonowy  lub  z  zaprawy  cementowej  pod  izolację  z  pap  asfaltowych  lub  innych
materiałów  przyklejanych  do  podkładu  lepikiem  asfaltowym  powinien  być  zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
Przy gruntowaniu podkład powinien być  suchy a jego wilgotność  nie powinna przekraczać  5%.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może
być  naniesiona dopiero  po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  Temperatura  otoczenia w czasie
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5OC.
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200
na  lepiku  asfaltowym  lub  z  jednej  warstwy  papy  polimerowe  -  asfaltowej  PF  180/3000
termozgrzewalnej.  Izolacja  pozioma dolna  powinna być  ułożona pod ławą  fundamentową  przy
ścianach  żelbetowych  i  na  wierzchu  lawy  fundamentowej  przy  ścianach  fundamentowych
z bloczków betonowych.
Izolacja  pionowa powinna być  wykonana na  zewnętrznej  powierzchni  ścian  od  wierzchu  ławy
fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży.
Ułożona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej 1 cm
z każdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa
ułożona na ścianie fundamentowej powinna wystawać 20 cm.
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.



Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  pomiędzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 - 1,5 mm. 
Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych
w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.
Izolacje  z  materiałów  bitumicznych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nic  niższej  niż  5OC,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15OC.
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
- po przygotowaniu podkładu pod izolację,
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki,
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,
-  sprawdzenie  dokładności  obrobienia  naroży,  miejsc  przebicia  izolacji  przez  rury,  wpusty
podłogowe itp.
6. Kontrola jakości robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7. Odbiór robót
Na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót  (pkt.6)  Inżynier  dokona  odbioru
zgodnie             z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych
materiałów  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.
8. Przepisy związane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  Arkady  1989  r.
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne”



STA.06.02.00. Szklenie.
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- szklenie,
przy  wykonaniu  robót  związanych  z  budową  zadania  pn.„Szklarnie  przy  Zespole  Szkół
Ogrodniczych”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.              
W zakres robót wchodzi:
- szklenie,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
– Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materiały.

3. Sprzęt.
Sprzęt  powinien  być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.

6. Kontrola jakości robót.

7. Odbiór robót.
Na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót  (pkt.  6)  Inżynier  dokona  odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy związane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.:



STA.07.02.00. Roboty blacharskie zewnętrzne.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:
- elementy odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z budową zadania pn. „Szklarnie przy
Zespole Szkół Ogrodniczych”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.              
W zakres robót wchodzi:
- Montaż rynien i rur spustowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materiały.
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 - 0,6 mm
Blacha miedziana gr. 0,5 - 0,6 mm
Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem.
Wkręty do drewna, gwoździe - ocynkowane w niezbędnej ilości.
Rynny PVC " 120
Rury spustowe PVC " 100
Blacha oraz  rynny i  rury spustowe powinny być  składowana w zadaszonych i  wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.
3. Sprzęt.
Sprzęt  powinien  być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport wg wymagań ogólnych ST.
W czasie transportu materiały powinny być  zabezpieczone przed zniszczeniem i  uszkodzeniem
powieki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
5. Wykonanie robót.
Rynny dachowe:
Rynny PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.
Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 – 80 cm
Uchwyty  należy  mocować  dwoma  gwoździami  budowlanymi  do  desek  okapowych.  Uchwyty
powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich
oraz oblutowania.
Spadki  rynien  powinny  być  nie  mniejsze  niż  0,5  %.  Zewnętrzny  brzeg  rynny  powinien  być
usytuowany  o  10  mm  niżej  w  stosunku  do  brzegu  wewnętrznego.  Brzeg  wewnętrzny  w
najwyższym  położeniu  rynny  powinien  być  usytuowany  o  25  mm  niżej  w  stosunku  do  linii
stanowiącej przedłużenie połaci.
Rury spustowe:



Rury spustowe PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.
Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż
3 mm.
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny
być mocowane do ściany w sposób trwały 
Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego
złącza.
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.
6. Kontrola jakości robót.
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm.
7. Odbiór robót.
Na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót  (pkt.6)  Inżynier  dokona  odbioru
zgodnie             z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy związane i standardy.
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989
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STK1. Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne ujęte są we wstępie i są obowiązujące dla wszystkich branż.
STK2. Wykopy pod fundamenty.
STK2.01 Wstęp.
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca  ma obowiązek  zapoznać  się
z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część Dokumentacji Projektowej.
W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  geotechniczną  a  stanem
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postępowania.
Dodatkowo  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowania  na  Terenie  Budowy
urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W  przypadku
stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją,  a  faktycznym  położeniem  urządzeń,  należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnić nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowaniem jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem i Dokumentacją Projektową.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie  i  wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją  Projektową,  lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru
Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakichkolwiek błędów w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru.
STK2.02. Materiały.
Nie występują.
STK2.03. Sprzęt.
Roboty  ziemne  związane  wykonaniem  wykopów  i  nasypów  (zasypek)  prowadzone  będą  ręcznie
i  mechanicznie,  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  do  robót  ziemnych,  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonania Robót, prowadzone będzie sprzętem posiadającym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
STK2.04. Transport.
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu.
STK2.05. Wykonanie robót.
(1) Wykonywanie wykopów tymczasowych
(a) Wymagania podstawowe
1. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego.
2. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był
umożliwiony  odpływ  wody  od  miejsca  wykonywania  robót,  przy  równoczesnym  zachowaniu
wymaganej projektem dokładności robót.
3.  Wykopy  fundamentowe  powinny  być  wykonywane  w  zasadzie  w  takim  okresie,  aby  po  ich
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
4.  Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących  budowli,  na głębokości
równej  lub  większej  niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli,  należy  zastosować  środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli.
5.  W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych
blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest głębiej posadowiona.
6.  Wymiary wykopów powinny być  dostosowane do wymiarów budowli  lub  wymiarów w planie
fundamentów oraz  dostosowane do sposobu zakładania fundamentu,  głębokości  wykopu i  rodzaju
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
7.  W przypadku gdy nie  zachodzi  możliwość  wykonania  bezpiecznego nachylenia  ścian  wykopu,
powinny  być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary  konstrukcji
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna



wynosić nie mniej niż  0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie
mniej niż 0,80 m.
8.  Szerokość  dna  wykopów  rozpartych  powinna  uwzględniać  grubość  konstrukcji  rozparcia  oraz
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta
powinna wynosić co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży po 30 cm z każdej strony,
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.
(b) Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
1.  Wykonywanie  wykopów w gruntach spoistych powinno się  odbywać  bez  naruszenia naturalnej
struktury  gruntu  dna  wykopu.  Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy
pozostawić  warstwę  gruntu  ponad  założone  rzędne  wykopu  o  grubości  co  najmniej:  przy  pracy
spycharki,  zgarniarkami  i  koparkami  wielonaczyniowymi  -  15  cm,  przy  pracy  koparkami
jednonaczyniowymi  -  20  cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,  warstwę
gruntu  należy  usunąć  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  sposobem  ręcznym  lub
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża
pod fundament.
2.  Niezależnie  od  danych  zawartych  w  projekcie  po  wykonaniu  wykopu  należy w  miejscu  i  na
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę.
(c) Pochylenie skarp w wykopach
1. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa
niż 2.0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach
spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
2. Wykopy o głębokości większej niż  w p. 1 można wykonywać  jedynie w przypadku, gdy skarpy
wykopu mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być określone
w projekcie wówczas, gdy:
- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, 
-  teren  przylegający  bezpośrednio  do  skarpy  ma  być  obciążony  w  pasie  o  szerokości  równej
głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopy są na terenie osuwiskowym.
3. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następuących
bezpiecznych nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m:
a) pionowe - w skałach litych, mało spękanych,
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),
c) o nachyleniu 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,
d) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1 : 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te
występują  w  stanach  zwartych  i  półzwartych.  Dla  stanów plastycznych  tych  gruntów  bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosić 1 : 1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1 : 1,75 dla
skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.
Przy  większej  głębokości  wykopu  nachylenie  skarp  należy  przyjmować  na  podstawie  obliczeń
stateczności zbocza.
4.  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości
wykopu  -  powierzchnie  powinny  mieć  odpowiednie  spadki  umożliwiające  łatwy  odpływ  wody
opadowej od krawędzi wykopu,
-  w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być  zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,
-  stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  czynników  dziaających
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.).
(d) Rozparcie lub podparcie ścian wykopów.



1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do
głębokości  4,0  m  w  warunkach,  gdy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  wykopu  nie  przewiduje  się,
wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek
gruntu  itp.  oraz  jeżeli  warunki  wykonania  robót  nie  stawiają  ostrzejszych  wymagań.  W  innych
przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie.
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować
w  gruntach  o  dostatecznej  spoistości,  uniemożliwiającej  wypadanie  gruntu  spomiędzy  bali
przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych,
półzwartych i zwartych.
3.  Przy wykonywaniu  wykopów podpartych  lub  rozwartych  powinny być  zachowane  następujące
wymagania:
-  górne  krawędzie  bali  przyściennych  powinny  wystawać  ponad  teren  co  najmniej  na  15  cm
i  zabezpieczać  przed  wpadaniem  do  wykopu  gruntu  lub  innych  przedmiotów,  wykop  rozparty
powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidziany ruch
pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, rozpory powinny być tak umocowane, aby
uniemożliwione  było  opadanie  ich  w  dół,  w  odległościach,  nie  większych  niż  20  m  powinny
znajdować  się  awaryjne,  odpowiednio przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego,  w każdej
fazie robót,  pracownicy powinni znajdować  się  w części  wykopu odeskowanego, w razie potrzeby
dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.
- stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po
wystąpieniu  czynników  niekorzystnych  dla  wzmacniających  konstrukcji,  np.  intensywne  opady
deszczu,  wystąpienie  dużych  mrozów,  oraz  przed  każdym  zejściem  pracowników  do  wykopu;
wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione.
4. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych
może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych
jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej
dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót.
5. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.
6. Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:
0,5 m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów wykonanych w innych
rodzajach gruntów.
7. Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu
pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
(e) Zejścia i wyjścia w wykopach
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie  pracowników urządzeniami  przeznaczonymi  do wydobywania  urobionego gruntu  jest
zabronione.
(f) Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi
l. Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:
-  wyznaczyć  w  terenie  strefę  niebezpieczną  dostosowaną  do  używanego  sprzętu  do  wykonania
wykopu
dostosować  głębokość  odspajanej  jednocześnie  warstwy  gruntu  i  nachylenie  skarpy  wykopu  do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki,  wykonywać  pobieranie urobku gruntu
warstwami  nie  dopuszczając  do  powstawania  nierówności,  dokonać  takiego  rozstawu  pracujących
maszyn, aby nie zachodziła możliwość ich wzaemnego uszkodzenia.
2. Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
3.  Niedozwolone jest  przebywanie  osób  pomiędzy ścianą  wykopu  a  koparką,  nawet  w  czasie  jej
postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.
4.  Wydobywanie  urobku  z  wykopu  wąskoprzestrzennego  powinno  być  dokonywane  sposobem
mechanicznym, z tym że:



a) pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki
koparki.
b) wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się
praca w wykopie i transport urobku,
c) pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości.
5. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem
środka transportowego na wysokości nie większej niż:
-  50  cm w przypadku lądowania  materiałów sypkich,  25  cm w przypadku ładowania  materiałów
kamiennych.
6.  Ruch  pojazdów transportowych  i  maszyn  stosowanych przy wykonywaniu  wykopów powinien
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu.
(g) Składowanie urobku z wykopów
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2.  W przypadku  przygotowywania  odkładów  gruntów przeznaczonych  do  zasypywania  wykopów
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
-  nie  mniej  niż  3,0  m  -  na  gruntach  przepuszczalnych,  nie  mniej  niż  5,0  m  -  na  gruntach
nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów:
- w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa
jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
- w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione.
(h) Zasypywanie wykopów.
1.  Zasypywanie  wykopów  powinno  być  dokonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  w  nich
przewidzianych robót.
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.
Do  zasypywania  wykopów  powinien  być  używany  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli
w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  odrębnych  warunków  technicznych  zasypywania
wykopu.
4.  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  sposobu  zagęszczania  gruntu  przy
zasypywaniu  wykopów,  to  układanie  i  zagęszczanie  gruntu  powinno być  dokonywane  warstwami
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
- nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
- od 0.5 do 1.0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym - (żabami) lub ciężkimi tarczami
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona
większa niż średnica płyty), 
- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
5.  Jeżeli  w wykopie  dookoła  budowli  ułożono urządzenia  lub  warstwy odwadniające  (drenaż),  to
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być
zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.
6. Jeżeli  w zasypywanym wykopie znajduje się  rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną
krawędź  rurociągu należy go zasypywać  ręcznie,  z  tym że grubość  jednorazowo ubijanej warstwy
może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu
stronach  rurociągu.  Dalsze  zasypywanie  wykopu,  jeśli  ściany  są  umocnione,  powinno  być
dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny.
7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane
w  taki  sposób,  aby  nie  powodowało  uszkodzenia  warstw  izolacji  wodochronnej  lub
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.
(i) Odwodnienie wykopu
Technologia  odwodnienia  wykopu  musi  umożliwiać  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
trwania robót ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzać poza teren budowy.
STK2.06 Kontrola jakości robót
(1) Dokładność wykonania robót.



1. Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w
dokumentacji technicznej.
2.  Jeżeli  projekt  nie zawiera  tego  rodzaju  danych,  dopuszczalne  odchyłki  od ustaleń  projektu nie
powinny być większe niż:
0,02% - dla spadków terenu,
0.05% - dla spadków rowów odwadniających,
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 m,
±5 cm - dla rzędnych dna' wykopu pod fundamenty,
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,
± 10% - w nachyleniu skarp.
4.  Szerokość  wykopu,  w  którym  przewidziana  jest  obudowa  przez  rozparcie  ścian  wykopu,  nie
powinna być większa niż ± 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy
takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej niż 5 cm.
5. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią.
6.  Minimalna odległość  między równocześnie wykonywanymi  sąsiednimi  wykopami,  którą  należy
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić:
głębokość wykopu, m            minimalna odległość ścian, m
         do   4,0                                         7,0 
>4,0  do   6,0                                       10,50
Przy większych głębokościach odległości powinny być obliczone.
(2) Kontrola jakości robót.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia
odpowiada  on  stawianym  wymogom,  oraz  czy.  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach.
Częstość oraz zakres badań i pomiarów przedstawia poniższa tabela.

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu

2 Pomiar  rzędnych  dna
wykopu

3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co
10 m, w narożach, oraz w miejscach które budzą wątpliwość

5 Badanie zagęszczenia gruntu

Stopień  zagęszczenia  określić  dla  podłoża  gruntowego  i
każdej  ułożonej  warstwy  w  miejscach  i  do  głębokości
określonych  w opisie  technicznym Projektu  Budowlanego
względnie wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Pomiar taśmą, szablonem, łatą  i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach, oraz w miejscach
które budzą wątpliwość.
Kontrolę jakości robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050
STK2.07. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050
STK2.08. Przepisy związane.
PN/B-02481        Geotechniczna terminologia podstawowa,
PN/B-02479        Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 
PN/B-06050        Geotechnika. Roboty ziemne.
STK.3. Beton konstrukcyjny.
STK.3.01. Wstęp.
(1) Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z  betonowaniem wszystkich  elementów konstrukcji  budynku:  wszystkich  konstrukcji  żelbetowych
i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpośredniej bliskości.



(2) Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową.
STK3.02 Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
są:
(1) Drewno na deskowania i rusztowania.
Drewno  tartaczne  iglaste  oraz  tarcica  stosowana  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać
wymaganiom  normy  PN-82/D-94021   „Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymałościowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka  na  deskowania  powinna  odpowiadać  normie  PN-83/D-97001:19  „Sklejka.  Sklejka  do
deskowań. Wymagania i badania.”
(2) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji należy użyć  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej
w  projekcie.  Beton  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-06250  Beton  zwykły.
Konsystencja  betonu  plastyczna  K-3.  Średnica  kruszywa  nie  może  być  większa  niż  16  mm.
Ewentualne  dodatki  do  betonu  ułatwiających  betonowanie  mogą  być  stosowane  w ilościach  i  na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie
w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli.
STK3.03 Sprzęt
(1) Rusztowania i deskowania
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z założoną technologią.
Zaleca  się  stosowanie  nowoczesnych  systemów  rusztowań  i  deskowań  oferowanych  przez
specjalistyczne przedsiębiorstwa.
(2) Betonowanie 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania.
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić  dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania.
STK3.04 Transport
(1) Rusztowania i deskowania
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego
asortymentu  pod  względem  możliwości  ułożenia  i  umocowania  ładunku  oraz  bezpieczeństwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
- Transport poziomy elementów.
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na
środki  transportu  powinien  zapewniać  ich  stateczność  i  ochronę  przed  przesunięciem się  ładunku
podczas transportu.
Elementy  wiotkie  oraz  klatki  przestrzenne  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed
odkształceniem i zdeformowaniem. 
- Transport pionowy elementów składanych.
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy
powinny  być  zabezpieczone  przed  odkształceniem,  na  przykład  przez  zastosowanie  podkładek
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 
- Składowanie elementów rusztowań stalowych.
Elementy należy układać  na  podkładach  drewnianych  dla  zabezpieczenia  od  zetknięcia  z  ziemią,
zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy
pionowe  należy  stosować  odpowiednio  rozłożone  podkładki  drewniane  między  elementami,  dla
zabezpieczenia  elementów  przed  odkształceniami  wskutek  przegięcia  lub  docisku,  oraz  zachować
odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy składowaniu elementów w bazach
(magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając
szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją.
- Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie narzuca
dostawca systemu.
(2) Beton



Transport  mieszanki  betonowej  na  budowę  nie  powinien  powodować  jej  segregacji,  zmian
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż:
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
–25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
STK3.05. Wykonanie robót.
(1) Zakres wykonywanych robót
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić  Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać  będzie kolejność betonowania i czas
wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robót
(3) Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowę  deskowań  należy prowadzić  zgodnie z Dokumentacją  Projektową  oraz wg wymagań  BN-
70/9080-01  „Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania
i  wykonania”.Przykładowe  wymiary  elementów  deskowań  stropów  żelbetowych  pokazano
w załączonej poniżej tabeli STK3.1.
Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględniać  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  strzałką
konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości
te  podane  są  w  Dokumentacji  Projektowej.  Deskowanie  i  związane  z  nim  rusztowanie  powinny
w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
W  przypadkach  stosowania  nietypowych  deskowań  i  związanych  z  nimi  rusztowań,  projekt  ich
powinien  być  każdorazowo  oparty  na  obliczeniach  statycznych  sporządzonych  w  oparciu
o odpowiednie normy.
Ustalona konstrukcja deskowań  powinna być  sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać
łatwy ich  montaż  i  demontaż  oraz  wielokrotność  ich  użycia.  Tarcze  deskowań  powinny być  tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Można stosować  deskowania metalowe i podlegają  one takim samym wymaganiom jak drewniane.
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub
i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez  zniszczeń  betonu.  Deskowania winny być  chronione przed rdzą  tłuszczem i  innymi
zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu
budowy deskowań  lecz  przed  ułożeniem zbrojenia,  które  w żadnym przypadku nie  powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Śruby,  pręty,  ściągi  w deskowaniach powinny być  wykonane ze stali  w ten sposób,  by ich część
pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do
25  mm.  Listwy  te  muszą  być  następnie  usuwane  z  wykonanej  konstrukcji.  Deskowania  belek
i  rozpiętości  ponad  3,0  m powinny być  wykonane ze strzałką  roboczą  skierowaną  w odwrotnym
kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być  mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



ST E-03.00          WYMAGANIA OGÓLNE
1.Wstęp.
 Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne zawiera zakres  określeń  i  wymagań  wspólnych dla
całości  zagadnień  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  wiążą  się  z  tematem  projektu
i zadania „Szklarnie przy Zespole Szkół Ogrodniczych”.
Specyfikacja  techniczna  (na  roboty elektryczne ST E)  jest  stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.

2.Zakres robót objętych ST E.
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-03 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.
Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy:
-ST E – 03.01.  -  Instalacja oświetlenia wewnętrznego.
-ST E – 03.02.  -  Instalacja gniazd wtyczkowych.
-STE  – 03.03.  -  Instalacja odgromowa.

3.Uwagi ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową (projektem budowlanym; specyfikacją techniczną) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, przedmiar
robót). 
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są  obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte
w ST mają priorytet w stosunku do projektu budowlanego.
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,
lecz  o  ich  zauważeniu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta,  który
dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą  zgodne z dokumentacją
projektową (DP), a także ogólnie obowiązującymi przepisami.

5.Materiały i sprzęt.
Cechy materiałów i  elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały
przeznaczone  do  zabudowy  powinny  posiadać  certyfikat  zgodności   lub  aprobatę  techniczną,
a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa.
Wykonawca zadba aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia były zabezpieczone
i nie pogorszyła się ich jakość.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  właściwego  i  sprawnego  sprzętu  nie  powodującego
pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi robót
zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru.

6.Obmiar robót.
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót z DP (i ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru
robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiarów należy wpisać do książki obmiarów.
Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  będą   poprawione  zgodnie  z  zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach i  zmiany wykonawcy robót.  Obmiar robót
zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót polegających na zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

ST E – 03.01.       INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO.



1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych
dotyczących  wykonania  instalacji  oświetlenia  wewnętrznego  zadania  pn.„Szklarnie  przy  Zespole
Szkół Ogrodniczych”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  robotach
elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–03.00.
W zakresie robót należy wykonać :
-oświetlenie podstawowe.
W zakres robót wchodzi:
-ułożenie przewodów 
-montaż opraw oświetleniowych
-montaż puszek rozgałęźnych
-montaż łączników oświetleniowych w puszkach
-pomiary elektryczne wraz z protokołem
-sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materiały.
Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy:
-przewody typu YDYpżo 3x2,52 BE 32
-oprawy jarzeniowe typu TCW 2x36 W wersja R firmy Philips
-rury ochronne na uchwytach odstępowych
-rury typu BE 32 Arot odporne na działanie promieni słonecznych 
-łączniki oświetleniowe

3.Sprzęt.
Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny z  projektem organizacji  robót  lub  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są
w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5.Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót należy:
-trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
-przejścia przez przegrody chronić rurkami RVS
-przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej ściany
-przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia
-przewody układać na gładkim podłożu
-do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – pozostałe prowadzić
obok
-puszki osadzać w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed zabrudzeniem
-łączniki klawiszowe należy montować tak aby ich położenie było jednakowe w całym obiekcie
-wszystkie połączenia przewodów wykonać  na zaciski  śrubowe lub sprężynowe (nie lutować  i  nie
skręcać)
-do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
-oprawy mocować tak aby wytrzymały siłę zerwania równą 500N
-jako ochronę przeciwporażeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S.



6.Kontrola jakości.
-sprawdzenie robót podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu robót ulegają one zakryciu
listwami
-dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)
-oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
-sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
-trwałość zamocowanego osprzętu 
-zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego
-zasady zachowania jednolitej pozycji załączania łączników
-stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego
-zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej
-działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie

7.Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
-prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)
-usunięcie ewentualnych usterek
-jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
-prawidłowość wyników kontroli jakości robót
-prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami
-zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
-prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
-protokoły pomiarów:
a)ciągłości przewodów
b)rezystancji izolacji elektrycznej
c)natężenia oświetlenia
d)sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania
e)prób działania oświetlenia
-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały
-dokumentację powykonawczą.

8.Przepisy związane.
1.Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  V.  Instalacje
elektryczne.
2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47;
53; 56; 61; 473; 482; 537
3.PN-84-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
4.PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych..



ST E – 03.02.       INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych
dotyczących wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w zadaniu pn. „Szklarnie przy Zespole Szkół
Ogrodniczych”.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  robotach
elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–03.00.
W zakresie robót należy wykonać montaż:
-Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
W zakres robót wchodzi:
-trasowanie 
-ułożenie przewodów kabelkowych 
-montaż puszek rozgałęźnych
-montaż puszek 
-montaż gniazd wtyczkowych w puszkach
-pomiary elektryczne wraz z protokołem
-sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materiały.
Zaprojektowano przewody i osprzęt:
-przewody typu YDYpżo 3x2,52 BE 32
-osprzęt instalacyjny 
a)gniazdo pojedyncze  z uziemieniem
-puszka okrągła uniwersalna z pokrywką p/t  ø80 
-puszka PO ø 60 końcowa bez pokrywki p/t
-puszka rozgałęźna bryzgoszczelna
-zaciski WAGO

3.Sprzęt.
Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny z  projektem organizacji  robót  lub  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są
w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5.Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót należy:
-trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
-przejścia przez przegrody chronić rurkami RVS
-przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej ściany
-przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia
-przewody układać na gładkim podłożu
-do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – pozostałe prowadzić
obok
-puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed zabrudzeniem 
-gniazda montować w całym obiekcie w taki sposób aby bolec ochronny był u góry, przewód fazowy z
lewej strony, a przewód neutralny  z prawej



-wszystkie połączenia przewodów wykonać  na zaciski  śrubowe lub sprężynowe (nie lutować  i  nie
skręcać)
-do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
-mocować  puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie spowodowało naruszenia mocowania
puszki ani gniazda
-przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe
-jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosować  samoczynne  wyłączenie  w  układzie  TN-C-S  oraz
wyłączniki różnicowo-prądowe      
      
6.Kontrola jakości.
-sprawdzenie robót podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu robót ulegają one zakryciu
-dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)
-oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
-sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
-trwałość zamocowanego osprzętu 
-zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego
-stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego
-działanie instalacji gniazdowej podłączonej pod napięcie

7.Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
-prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)
-usunięcie ewentualnych usterek
-jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
-prawidłowość wyników kontroli jakości robót
-prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami
-zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
-prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
-protokoły pomiarów:
b)ciągłości przewodów
c)rezystancji izolacji elektrycznej
d)sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania
-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały
-dokumentację powykonawczą

8.Przepisy związane.
1.Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  V.  Instalacje
elektryczne.
2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47;
53; 56; 61; 473; 482; 537
3.PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych..

ST E – 03.07       INSTALACJE OCHRONNE

1.Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych
dotyczących  wykonania  instalacji  ochronnych  przy  zadaniu  pn.„Szklarnie  przy  Zespole  Szkół
Ogrodniczych”.
Zakres stosowania ST.
1.2.Zakres stosowania ST.



Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  robotach
elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–03.00.
W zakresie robót należy wykonać :
-instalację odgromową
W zakres robót wchodzi:
-trasowanie 
-wykucie i zaprawienie bruzd
-wykonanie przebić przez przegrody
-ułożenie przewodów uziemniających w ławach fundamentowych
-łączenie przewodów uziemniających ze zbrojeniem ław fundamentowych
-montaż wsporników dachowych
-montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężnych poziomych na gotowych wspornikach
-montaż złączy krzyżowych
-montaż uchwytów pod rury instalacyjne
-montaż rur instalacyjnych gładkich na gotowych uchwytach
-montaż przewodów odprowadzających w rurach
-montaż złączy kontrolnych
-przygotowanie podłoża do zamontowania obudów złączy kontrolnych
-montaż obudów złączy kontrolnych
-przyłączenie elementów metalowych (na opaski lub zaciski śrubowe)
-montaż i demontaż rusztowań
-pomiary elektryczne wraz z protokołem
-sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materiały.
Zaprojektowano następujące materiały:
-pręt ø 1 mm lub płaskownik 30x4
-wsporniki dachowe stalowe ocynkowane K-111, K-114
-wsporniki ścienne K 145 do kotwienia
-zaciski do połączeń przewód – rynna  K-314
-zaciski miejscowej szyny wyrównawczej
-złączki kontrolne K-422
-złączki odgałęźne K-411
-obudowy naścienne ON 22x15

3.Sprzęt.
Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny z  projektem organizacji  robót  lub  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są
w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5.Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót należy:
-trasować przewody w liniach poziomych i pionowych
-zamontować wsporniki ścienne i dachowe
-układać przewody na gotowych uchwytach
-przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia
-przewody układać na gładkim podłożu
-przewody odgromowe powinny być ocynkowane zgodnie z PN-ISO 404213
-wskazana gr. warstwy cynku dla przewodów odgromowych 12 um



6.Kontrola jakości.
-sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega  odbiorowi  częściowemu,  ponieważ  przy  końcu  robót
ulegają one zakryciu
-sprawdzenie podlega estetyka i jakość wykonania instalacji odgromowej na dachu
-dobór przekroju przewodów (zgodność z PB)
-oznaczenie przewodów barwą żółto-zieloną 
-sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7.Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
-prawidłowość  ułożenia  przewodów  (odbiór  częściowy),  stan  wsporników  oraz  sposób  ich
zamocowania
-usunięcie ewentualnych usterek
-jakość zastosowanych materiałów i urządzeń
-prawidłowość wyników kontroli jakości robót
-prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami
-zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
-protokoły pomiarów:
a)instalacji uziemniającej
b)instalacji odgromowej
-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały
-dokumentację powykonawczą

8.Przepisy związane.
1.Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  V.  Instalacje
elektryczne.
2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 54; 56; 61
3.PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych


