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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE



ST.00.00. Wymagania ogoélne.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Wymagan Ogélnych.

Wymagania Ogdlne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktore realizowane beda w ramach Kontraktu:,,Szklarnie przy Zespole Szkot Ogrodniczych”.

1.2.Zakres stosowania Wymagan Ogélnych.

Wymagania Ogoélne nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w punkcie 1.1 jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi dokumentami:
eDokumentacja Projektowa

eSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

ePrzedmiary Robot

Specyfikacje uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robot.
Powotuja si¢ one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy
traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji 1 przepiséw (datowane
nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

1.3.0kreslenia podstawowe.

1)Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu,

2)Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem,

3),.Inspektor Nadzoru” — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

4),,Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
5)Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

6)Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci materiatow oraz
Robdt,

7T)Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

8)Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowiazujace
przepisy prawa,

9)Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i1 na koszt
Wykonawcy spetniajace obowiazujace przepisy prawa,

10)Miejsce zrzutu wod gruntowych — miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robot pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

11)Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,



12)Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

13)Odkiad — miejsce w bliskos$ci realizowanych rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajace obowiazujace przepisy prawa,

14)Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

15)Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
16)Przedsigwzigcie budowlane — budowa szklarni przy Zespole Szkét Ogrodniczych,
17)Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.
18)Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

19)Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

20)Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgS¢ terenu budowy,

21)Wykonawca — Firma wyloniona w drodze przetargu na wykonanie zadania pn. ,,Szklarnie przy
Zespole Szko6t Ogrodniczych”

22)Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czgsci drogi lub chodnika,

23)Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Wydzial O§wiaty Urzg¢du Miasta
Szczecin.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiazujacymi w Polsce, Polskimi
Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie placu budowy.

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowg oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 dwa komplety ST.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy posiada Dokumentacj¢ Projektowa .

Do Dokumentacji Projektowej zalicza si¢ nastgpujace opracowania :

1)Branza Budowlana

(a)Projekt zagospodarowania terenu dla budowy szklarni przy Zespole Szkét Ogrodniczych,
(b)Projekt architektoniczno - budowlany cz. architektura dla budowy szklarni przy Zespole Szko6t
Ogrodniczych,

(c)Projekt architektoniczno - budowlany cz. konstrukcja dla budowy szklarni przy Zespole Szkot
Ogrodniczych,

2)Branza elektryczna

(a)Projekt architektoniczno - budowlany cz. instalacja elektryczna dla budowy szklarni przy
Zespole Szkoét Ogrodniczych,

3)Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy budynku zawierajacego
kojce dla pséw i zaplecze socjalne.

4)Specyfikacje Techniczne — cz. Architektoniczna

5)Specyfikacje Techniczne — cz. Konstrukcyjna

6)Specyfikacje Techniczne — cz. Elektryczna

7)Przedmiary robét: instalacje elektryczne, cz. budowlana dla budowy budynku szklarni przy
Zespole Szkoét Ogrodniczych.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu
1 charakteru Robot. Wykonawca w miarg potrzeb w ramach nadzoru autorskiego sporzadzi rysunki



(projekty) detali budowlanych stanowiacych uzupelnienie —Dokumentacji  Projektowe]
zapewniajacych wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Przedmiary rob6t stanowia uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowia one gtéwnej podstawy wyceny Robét. Wykonawca
wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.

Koszt wykonania rysunkéw (projektow) detali nalezy uwzgledni¢c w cenie wykonania
przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem.

1.4.4.Dokumenty Wykonawcy.

1.4.4.1.Projekt do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca przed realizacja Robdt uszczegétowi Dokumentacje Projektowa przekazana przez
Inspektora Nadzoru tj. sporzadzi rysunki detali wszystkich branz niezbg¢dne do prawidtowego
wykonania robo6t oraz projekty organizacji i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy,
projekty organizacji ruchu w trakcie trwania Robdt oraz wszystkie niezbedne opracowania dla
prawidtowego ukonczenia robét i przedtozy je do przegladu 1 zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rowniez :

eUzyskanie map geodezyjnych do projektowania jesli zajdzie taka koniecznos¢,

eUzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien, decyzji pozwolenia na budowg¢ i innych
dokumentéw dla prawidtowego wykonania zamdéwienia,

eOpracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowan dla prawidlowego
wykonania zamdwienia,

ePelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Projekty beda zawieraly wszystkie opracowania niezbedne do realizacji i organizacji Roboét.
Projekty opracowane przez Wykonawce beda uwzglednialy normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do Robot. Beda powotywaly si¢ one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN)
oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czyta lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi
w Polsce.

Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbedne do realizacji rob6t w imieniu Zamawiajacego
oraz opracuje niezb¢dne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolen .

Wykonawca bedzie przedktadat Projekty do zatwierdzenia i przegladu Inspektorowi Nadzoru
zgodnie z Umowa Kontraktowa. Wykonawca bedzie jednoczesnie pelnit nadzoér autorski nad
Robotami wykonywanymi zgodnie z tym Projektem.

Koszt wykonania Projektow, pelnienia nadzoru autorskiego i uzyskania zezwolen nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.4.2.Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w 6 kpl. na ktéra beda sktadaty sie:

-rysunki detali (dotyczy wszystkich Robét ),

-dokumentacja Projektowa powykonawcza,

-projekt organizacji i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy,

-projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,

-instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem oraz
instrukcjg postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo$ci wszystkich Robo6t
wykonanych w ramach Kontraktu,

-pozwolenia na budowe,



-warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane
z realizacja Robot,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoty z préb rozruchowych,

-protokoty pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakosci,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
-operaty geodezyjne i ksiazka obmiardw,

-geodezyjne pomiary powykonawcze,

-dziennik montazu,

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materialéw 1 urzadzen,

-instrukcje obstugi urzadzen (DTR),

-o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowiazujacymi Polskimi Normami (na podstawie os§wiadczen kierownikéw robét branzowych),
-o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a takze,
w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu,

-karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancji),
-karty katalogowe urzadzen,

-kontrakt zawarty z Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora,
-oferty na zawarcie uméw na konserwacj¢ urzadzen,

-ekspertyzy,

-powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego,

-pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.5.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczng.

1.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji
Techniczne;.

2.Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatlow
i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materialow / Robdét.

3.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako§¢ wykonanych robét, to
takie Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.6. Komplementarnos¢ Dokumentéw Kontraktowych.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato
ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystat na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian lub
uzupetnien.

1.4.7.Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robot).

2.Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt
organizacji robét 1 zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznoS$ci od potrzeb i



postepu Robdt projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robét 1 zabezpieczenia Robot powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Przed przystapieniem do Roboét w pasie
drogowym Wykonawca uzyska zgod¢ na zajgcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej
zarzadzajacej droga.

3.Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych lub przebywajacych na
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ptoty, zapory, siatki, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
a takze zapewni¢ ich obstugg oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcoéw. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznos$ci tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace
z decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.8.Tablice Informacyjne.

1.Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluyje w miejscach i ilo$ciach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zoite i 2 tablice zwiazane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tre$¢ tablic
informacyjnych begdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne begda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

2.Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze
rozpoczgcia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych rob6t w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét.
Wykonawca begdzie wspotpracowat i1 utatwi przeprowadzenie wymienionych Robét.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych
wlascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przylaczy)
0 naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiacej podstaweg do projektowania oraz podejmie
wszelkie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie
realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni w trakcie realizacji Rob6t dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnos$ci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.10.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :

a)utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,



b)podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
wibracji lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miatl szczegélny wzglad na :

1.lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2.§rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

1)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
i1)zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

iii)mozliwos$cia powstania pozaru.

1.4.11.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.12.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej lub samorzadowe;.

1.4.13.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materialéw. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za napraweg wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru.

1.4.14.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.15.0chrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robét od daty Rozpoczecia Robdt do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.



Wykonawca begdzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego (Przejecia Robot).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.16.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.17.R6wnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetniac
maja materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
1 zbadania, stosowal si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnos$nie norm i zbioréw przepisoéw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co
innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do
konkretnego regionu, zostang przyjgte inne obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na
zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesnie] wyszczegdlnione
normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Inspektor Nadzoru. R6znice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami, musza by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawceg i przedtozone
Inspektora Nadzoru co najmniej na 10 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdélnionych we wczes$niej wspomnianych dokumentach.

2.MATERIALY.

2.1.Zrédka uzyskania materialéw.

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czg$¢) materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawceg przy wykonywaniu Rob6t winny:

-by¢ nowe 1 nieuzywane,

-odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym, ale obowiazujacym normom i przepisom,

-mie¢ wymagane przepisami Sswiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

2.2.Pozyskanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zZrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty



z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i1 naktad czasowo zdje¢te z terenu wykopoéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad w miejsce
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, zlozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek
optat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedmiotu zaméwienia.

7. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a)Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i wiasciwosci do
Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i1 przez niego optaconych.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST,



PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzg¢t , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT I DOSTAWA URZADZEN.

5.1.0goélne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich obiektéw i1 elementéow Robot w tym osi gtéwnych i1 reperéw zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementéw Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Rob6t.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Elektrycznosé, woda, gaz.
Wykonawca dostarczy elektryczno$¢, wodg 1 gaz oraz inne niezb¢dne media do celow realizacji
Kontraktu. Jezeli na Placu Budowy znajduja si¢ powyzsze media Wykonawca na wtasne ryzyko



1 koszt dostarczy aparaturg potrzebna do korzystania z tych ustlug i do pomiaru zuzytych ilosci.
Koszt zuzycia tych mediéw nalezy kalkulowa¢ wedlug taryf dostawcy mediow.
Koszt dostarczenia mediow nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

5.3.Dostawa urzadzen.

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy 1 zainstaluje nastgpujace urzadzenia wyspecyfikowane
w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji
poszczegdlnych urzadzen. Zamawiajacy wytypuje pracownikéw, ktérzy zostana przeszkoleni.
Harmonogram szkolen bedzie wcze$niej uzgodniony przez obie strony. Kazde dostarczone
urzadzenie bedzie posiadato wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obstugi.

Koszt dostawy urzadzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikéw nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania

Projektu 1 Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac :

a)czes¢ ogdlna opisujacay :

-organizacj¢ wykonania Projektu, Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Projektu, Robdt,

-system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych

Projektéw, Robdt,

-wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

b)czes¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

-rodzaje 1 ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

-sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

-spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakos¢
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robodt z



czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw 1 dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialtéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych



badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia — wazne legalizacje moga byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

(1)Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

-dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

-przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

-uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdot.

(2) Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialoéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty :
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewngtrznych,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0DBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a)Odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b)Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

¢)Przejgciu Robot,

d)Swiadectwo Wykonania.

7.1.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.2.Przejecie odcinka lub czesci Robét.

Przejgcie odcinka lub czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci Robot.
Przejecia czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robdét. Przejecia Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3.Przejecie Robét.



Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét i Rozruchu
Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robo6t, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do
Przejecia Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty, Préby Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét, Prob Koncowych z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokét Przejecia
Robot podpisany przez komisjg wyznaczong przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo uzytkownikéw, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Po
przejeciu Rob6t Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktére ostatecznie pozwola ocenic
poprawnos¢ wykonanych Robét 1 dokona¢ stosownych potracen.

Przez Proby koncowe rozumie sig:

-préby szczelnosci instalacii,

-préby skutecznosci dziatania instalacji,

-pomiary niezbedne do uzyskania homologacji.

Przez Préby eksploatacyjne rozumie sig:

-pomiary zwiazane z instalacjami a zwiazane z homologacja.

7.3.1.Dokumenty wymagane do Przejecia Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokdt przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejgcia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wilasny
nastgpujace dokumenty :

I)pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2)homologacje wydane przez stosowne organy administracji,

3)dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,
4)specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),
S)dokumentacje¢ geodezyjno — kartograficzna powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
6)kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

T)uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

8)receptury i ustalenia technologiczne,

9)kopi¢ Dziennika Budowy i Ksigge obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robdét,

10)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11)atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

12)opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

13)sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koncowych,
14)sprawozdania techniczne,

15)rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych, oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robot wtascicielom urzadzen,




16)zaswiadczenie 1 ewentualny protokét odbioru instytucji zewngtrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

17)karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciagéw technologicznych,

18)DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespoléw urzadzen oraz obiektow,

19)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (w tym wypelnione druki OT zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-lokalizacjg i zakres wykonywanych Robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

-datg rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4.Swiadectwo Wykonania.

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie
z Subklauzula 11.9 Warunkéw Og6lnych Kontraktu.

Ostatecznie zatwierdza Roboty Swiadectwo Wykonania, ktére zostanie wystawione po ocenie
wykonania Rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za Roboty i wszelkie inne czynno$ci niezbedne dla wykonania Kontraktu ustali
Zamawiajacy.

Cena obejmuje migdzy innymi :

I)robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2)warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla
urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wilasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

3)wartos¢ pracy sprz¢tu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
i innymi towarzyszacymi kosztami,

4)warto$¢ dostarczonych urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego,

5)rozbidrki, wyw6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

6)koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania
przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodza
ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia,
eksploatacji 1 likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajgcie pasa
drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,

7T)koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

8)zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

9)podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10)sporzadzenie Projektow (sporzadzenie rysunkéw detali, opracowanie projektu planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robdt i innych niezbednych do
prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan i Analiz, itp.,) wraz z nadzorem autorskim

11)koszt calkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektéw i reperdw,



12)opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajace;]
na zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwiazanych,

13)opracowanie dokumentacji powykonawczej,

14)koszty wszelkich niezbgdnych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15)koszt zwiazany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwiazanych z Robotami
1 niezbednych opracowan zwiazanych,

16)koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy
innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona
Srodowiska itp.),

17)koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezb¢dnych dokumentéw z nimi zwiazanych,
18)koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Préb Eksploatacyjnych,

19)wykonanie objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu, koszty zwiazane z zabezpieczeniem robot
-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu oraz Organizacji Rob6t na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robot,

-ustawienie tymczasowych zabezpieczen, oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu 1 robot

-optaty / dzierzawy terenu w tym: optaty za zajecie pasa drogowego,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan 1 drenazu,
-przebudowa urzadzen obcych,

-oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

-przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel, zabezpieczen

-utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,

-likwidacja objazdéw, przejazdéw i usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

20)koszty zwiazane z prawidlowa organizacja robdt: przeprowadzki, organizacja tymczasowych
pomieszczen, oraz odpowiednie oznakowanie,

21)koszty zwiazane z wykonaniem robot tymczasowych ,

22)koszty koordynacji robdt z wilascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

23)usunigcie przeszkdd naturalnych (drzew, krzewow, itp.) oraz innych bedacych wytworem
dziatalnosci czlowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezb¢dnych dokumentéw
(operatow) do uzyskania zgody na ich usunigcie wraz z kosztami wynikajacymi z decyzji
zezwalajacej na ich usunigcie,

24)utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robot.

25)wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.

26)koszty dostarczenia i zuzycia wody, elektrycznosci i gazu na potrzeby robét i préb.

9.PRZEPISY ZWIAZANE.

1.Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robét, oraz akty wykonawcze zwiazane.
2.Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

3.Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU
I WYKONANIA ROBOT - ARCHITEKTURA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT -ARCHITEKTURA

STA.01.00.00. Roboty fundamentowe.
STA.01.01.00. Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych.

STA.02.00.00. Cokot.
STA.02.01.00. Wykonanie cokotu.

STA.03.00.00. Izolacje.
STA.03.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe.

STA.04.00.00. Slusarka otworowa.
STA.04.01.00. Bramy 1 furty wejsciowe.

STA.05.00.00. Roboty blacharskie.
STA.05.01.00. Rynny i rury spustowe.



STA.01.00.00. Roboty fundamentowe.

STA.01.01.00. Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych:

- wykonanie $ciany fundamentowej gr. 24cm z bloczkéw betonowych. przy wykonaniu robot
zwiazanych z budowa zadania pn. ,,Szklarnie przy Zespole Szkot Ogrodniczych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie wymiaréw i katow taw fundamentowych,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolacji poziomej na tawach fundamentowych,

- przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,

- murowanie $ciany,

- usuniecie resztek zaprawy z podtozy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robét
- Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja-poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.
Bloczki betonowe M-6
Zaprawa cementowa marki 5 Mpa.
Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.
3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochdéd dostawczy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby (cement) przed wpltywami
atmosferycznymi. Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-
08 1 PN-88/B-3000 Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogélne”.
5. Wykonanie roboét.
Przed przystapieniem do murowania $cian fundamentowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i tawy.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadza¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi,
-przeprowadzenie proby dorazne;.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
W zwyktych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa
spoiny:
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna 5 mm,

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,



Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciagu 2 godzin. Do zapraw cementowych nalezy
stosowac cement portlandzki 25 1 35.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB.

Do wykonania fundamentéw nalezy stosowa¢ zaprawe¢ cementowa marki 5 przy konsystencji wg
stozka pomiarowego 6-8 cm

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o Kkonsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego dla marki zaprawy 5 Mpa:

- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 - 1:4

- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 - 1:5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- Zwichrowanie i skrzywienie:

na dlugosci 1 m - 3 mm, na catej powierzchni $ciany - 10 mm

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wys. 1 m - 3 mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci $ciany - 20 mm

- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy Sciany fundamentowe;:
na dtugosci 1 m - 1 mm, na caltej dtugosci budynku 15 mm

6. Kontrola jakoSci robét.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne 1 fawy fundamentowe.
Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt. 5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty oraz
zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

7. Odbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktoéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawg odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdéw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbidr rob6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem
tynkow 1 innych robot wykonczeniowych ale po osadzeniu stolarki 1 oscieznic.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
BN-80/6744-11 - Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne. Pustaki.
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac
si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne”



STA.02.00.00. Izolacje.
STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych:

- wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod stopami
fundamentowymi na podtozu z chudego betonu

- wykonanie izolacji pionowej $cian i stop fundamentowych Abizol 2R + P

- wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na S$cianie 1 tawie
fundamentowej

przy wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn.,,Szklarnie przy Zespole Szkot
Ogrodniczych’.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres rob6t wchodzi:

- Przygotowanie podiozy.

- Wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy.

- Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod
$ciany zelbetowe.

- Wykonanie izolacji pionowych $cian i stép fundamentowych Abizolem 2R + P.

- Zagruntowanie emulsja asfaltowa 1 utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu faw
i $cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
- Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.
Izolacja pionowa:
ABIZOL R - roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wilasciwe;j

powtoki izolacyjnej ABIZOL P izolacja pionowa $ciany fundamentowe;.

Izolacja pozioma:

2 x papa asfaltowa podktadowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na
goraco; zamiennie mozna zastosowac 1 warstwe papy polimerowe - asfaltowej 180/3000.

Papa P64/1200- papa podktadowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem
przemystowym izolacyjnym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne
drobnym piaskiem lub maczka z tupku. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw
pokry¢ dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych 1 wodoszczelnych.

Papa PF 180/3000- papa polimerowe - asfaltowa 100% SBS na witdkninie poliestrowe]
termozgrzewalna podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Abizol R i Abizol P nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych,
magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem 1 uszkodzeniem.



Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie
wigcej niz 1200 rolek, a odlegltos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Stosowac si¢ do wymagan ST ,,Wymagania ogdélne”

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB.

Abizol R 1 Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu z zachowaniem
przepisOw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu
przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawic
w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty
zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem
1 uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét.

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowal wylacznie na
zewnatrz budynkéw. Abizol R nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze
cienka warstwa pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzic¢
w temperaturze powyzej +5°C, optymalna temperatura 20°C.

Abizol P - pétptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i1 antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada si¢
powloke¢ z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi si¢ na
zimno bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podioze pgdzlem, szczotka
dekarska lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe 2z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglgbien wypuktosci oraz peknigc, czysta, odttuszczona
i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materiatdow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200
na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowe - asfaltowej PF 180/3000
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawa fundamentowa przy
scianach zelbetowych 1 na wierzchu lawy fundamentowej przy S$cianach fundamentowych
z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian i podtozy.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm
z kazdej strony Sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa
utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Mieszanie materialéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.



Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nic nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowg materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki,
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem,

- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podlogowe itp.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosSci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiér robét

Na podstawie przeprowadzone] kontroli wykonanych robdt (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

- protokoty obioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatléw z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wlasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Stosowac przepisy wg ST ,,Wymagania ogélne”



STA.06.02.00. Szklenie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- szklenie,

przy wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn.,Szklarnie przy Zespole Szkot
Ogrodniczych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie 1 odbidr robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres rob6t wchodzi:

- szklenie,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
— Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdélne” 1 instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakoSci robét.

7. Odbiodr robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawg odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robat,

- protokoty obioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.:



STA.07.02.00. Roboty blacharskie zewnetrzne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- elementy odwodnienia przy wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa zadania pn. ,,Szklarnie przy
Zespole Szkot Ogrodniczych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres rob6t wchodzi:

- Montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
- Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 - 0,6 mm

Blacha miedziana gr. 0,5 - 0,6 mm

Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwozdzie - ocynkowane w niezbednej ilosci.

Rynny PVC " 120

Rury spustowe PVC " 100

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan og6lnych ST.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powieki

antykorozyjne;j.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5. Wykonanie robét.

Rynny dachowe:

Rynny PCV nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegto$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50 — 80 cm

Uchwyty nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty
powinny by¢ wpuszczane w podtoze na gigbokos$¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca si¢ opierac¢ ja na podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich
oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewngtrzny brzeg rynny powinien byc¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnegtrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe:




Rury spustowe PCV nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi
w odstegpach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny
by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwdjnego
zlacza.

Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury spustowej z obrébka gzymsu.

6. Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci Tolerancja wymiaréw 0,5 mm.

7. Odbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawg odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdéw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBOT
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STK1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogdlne ujete sa we wstepie i sa obowiazujace dla wszystkich branz.

STK2. Wykopy pod fundamenty.

STK2.01 Wstep.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢
z dokumentacja geotechniczng, stanowiaca czg$¢ Dokumentacji Projektowe;.

W  przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentacja geotechniczna a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowania na Terenie Budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewni¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowaniem jego parametréw technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem 1 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru
Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastgpstwa jakichkolwiek btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostana poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru.

STK2.02. Materiaty.

Nie wystepuja.

STK2.03. Sprzet.

Roboty ziemne zwiazane wykonaniem wykopdw i nasypoéw (zasypek) prowadzone bgda re¢cznie
i mechanicznie, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci wykonania Robét, prowadzone bedzie sprzgtem posiadajacym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

STK2.04. Transport.

Transport gruntu z wykopu odbywac sig¢ bgdzie samowyladowczymi srodkami transportu.

STK2.05. Wykonanie robét.

(1) Wykonywanie wykopéw tymczasowych

(a) Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprz¢tu mechanicznego.

2. Wykonywanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robo6t, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

4. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowa¢ srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

5. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych
blisko siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona.

6. Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiar6w budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gi¢bokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

7. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary Kkonstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prac¢ ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna



wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

8. Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementdéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociagéw i drenazy po 30 cm z kazdej strony,
w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

(b) Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopoéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarkami 1 koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem rgcznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza
pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obciazenia, jakie bgda przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowlg.

(c) Pochylenie skarp w wykopach

1. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gitebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wigksza
niz 2.0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach 1 w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

2. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz w p. 1 mozna wykonywaé jedynie w przypadku, gdy skarpy
wykopu maja bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ okreslone
w projekcie wéwczas, gdy:

- roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym

- gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m,

- teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopy sa na terenie osuwiskowym.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpuacych
bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato spgkanych,

b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1 : 1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1 : 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystgpuja w stanach zwartych 1 pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1 : 1,5 dla skarp wykopéw o giebokosci do 2,0 mi 1 : 1,75 dla
skarp wykopow o giebokosci do 3,0 m.

Przy wigkszej gigbokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen
statecznosci zbocza.

4. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej trzykrotnej gltebokosci
wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania czynnikOw dziaajacych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

(d) Rozparcie lub podparcie §cian wykopow.



1. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopéw do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sig,
wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowlg, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek
gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan. W innych
przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony w projekcie.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ peine lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac
w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych 1 zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:

- gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm
1 zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw, wykop rozparty
powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch
pojazdéw lub gdy znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia, rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby
uniemozliwione bylo opadanie ich w doét, w odlegtosciach, nie wigkszych niz 20 m powinny
znajdowac si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego, w kazdej
fazie rob6t, pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego, w razie potrzeby
dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

- stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np. intensywne opady
deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu scian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

4. Pogtebianie wykopéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych
moze odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu scian. Przy gigbieniu wykopéw w gruntach wodono$nych
jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, siggajacych co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

5. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miarg
zasypywania wykopdow, poczynajac od dna wykopu.

6. Zabezpieczenie scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:

0,5 m - z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw wykonanych w innych
rodzajach gruntow.

7. Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemoznosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

(e) Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach gig¢bszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikOw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

(f) Wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi

1. Przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

- wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna dostosowana do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu

dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu wysi¢gnika koparki, wykonywaé pobieranie urobku gruntu
warstwami nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci, dokona¢ takiego rozstawu pracujacych
maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzaemnego uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

3. Niedozwolone jest przebywanie oséb pomig¢dzy S$ciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu mechanicznego.

4. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:



a) pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki.

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa si¢
praca w wykopie i transport urobku,

¢) pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.
5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

- 50 cm w przypadku ladowania materiatow sypkich, 25 cm w przypadku tadowania materialéw
kamiennych.

6. Ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien
odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu.

(g) Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopdéw
odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, nie mniej niz 5,0 m - na gruntach
nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa
jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli §ciany nie sa dobrze umocnione.

(h) Zasypywanie wykopow.

1. Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopéw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznicty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli
w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu.

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zaggszczania i wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakoéw recznych 1 watowaniu,

- od 0.5 do 1.0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - (zabami) lub ci¢zkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty 1 wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wigksza niz $rednica plyty),

- okoto 0,4 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢
zagegszczona rgcznie w sposob nie wptywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérna
krawedz rurociagu nalezy go zasypywac rgcznie, z tym ze grubos$¢ jednorazowo ubijanej warstwy
moze by¢ wigksza niz 20 cm. Zasypanie i1 ubicie gruntu powinno nastgpowac réwnoczesnie po obu
stronach rurociagu. Dalsze zasypywanie wykopu, jes$li S$ciany sa umocnione, powinno by¢
dokonywane rgcznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzgt mechaniczny.

7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane
w taki spos6b, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

(i) Odwodnienie wykopu

Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadzac poza teren budowy.

STK2.06 Kontrola jakos$ci robét

(1) Doktadno$¢ wykonania robét.



1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.

2. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie
powinny by¢ wigksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0.05% - dla spadkéw rowow odwadniajacych,

4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratéw 40 x 40 m,

+5 cm - dla rzednych dna' wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp.

4. Szeroko$¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie
powinna by¢ wigksza niz + 5 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpOr przy
takich samych szeroko$ciach wykopow i przy zastosowaniu klinéw o grubosci nie wigkszej niz 5 cm.
5. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak
aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu cala swoja powierzchnia.

6. Minimalna odleglo$§¢ miedzy réwnocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy
liczy¢ od wewngtrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

gtebokos¢ wykopu, m minimalna odlegto$¢ $cian, m
do 4,0 7,0
>4,0 do 6,0 10,50

Przy wigkszych gtgbokosciach odlegtosci powinny by¢ obliczone.
(2) Kontrola jakosci robot.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia

odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy. doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach.
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiar6w przedstawia ponizsza tabela.

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
Pomiar rzednych dna

Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w odstgpach co
wykopu

10 m, w narozach, oraz w miejscach ktére budza watpliwos¢

2
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar réwnosci skarp

Stopien zaggszczenia okreslic dla podtoza gruntowego i
kazdej utozonej warstwy w miejscach i do gtebokosci
5 Badanie zaggszczenia gruntu | okreslonych w opisie technicznym Projektu Budowlanego
wzglednie wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w odstgpach co 10 m, w narozach, oraz w miejscach
ktére budza watpliwos¢.

Kontrolg jakos$ci robét nalezy dokonac zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz z PN/B-06050
STK2.07. Odbiér robét.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz z PN/B-06050

STK2.08. Przepisy zwigzane.

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa,

PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

STK.3. Beton konstrukcyjny.

STK.3.01. Wstep.

(1) Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji zelbetowych
1 betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.



(2) Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
STK3.02 Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa:

(1) Drewno na deskowania i rusztowania.

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-82/D-94021 »larcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”

(2) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej
w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wigksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu ulatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane w ilo$ciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie
w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

STK3.03 Sprzet

(1) Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, przeznaczonego dla realizacji
robédt zgodnie z zatozona technologia.

Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan 1 deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

(2) Betonowanie

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu do transportu mieszanki betonowej 1 jej zaggszczania.
Dobér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zaggszczania.

STK3.04 Transport

(1) Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Spos6b zatadowania i umocowania elementow otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stgzen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygigte. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie podkiadek
drewnianych pod pgta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknig¢cia z ziemia,
zalania woda i gromadzenia si¢ wody w zagltebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podkiadki drewniane migdzy elementami, dla
zabezpieczenia elementéw przed odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrolg elementéw, zwracajac
szczegblnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogoéw jakie narzuca
dostawca systemu.

(2) Beton



Transport mieszanki betonowej na budowg nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
-25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
STK3.05. Wykonanie robét.
(1) Zakres wykonywanych robot
Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i1 czas
wykonania rob6t oraz planowac¢ termin rozebrania deskowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robot
(3) Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe¢ deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan BN-
70/9080-01  ,Rusztowania  drewniane  budowlane. = Wytyczne  ogélne  projektowania
i wykonania”.Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano
w zataczonej ponizej tabeli STK3.1.
Wykonanie deskowan powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka
konstrukcji, ugigciem 1 osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru utozonego betonu o ile wielkosci
te podane sa w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny
w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu
o odpowiednie normy.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania,
sposobu zaggszczania 1 obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajac im nieodksztatcalnos¢. Lby Srub
1 nitow powinny by¢ zagltebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne polaczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza tluszczem 1 innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu
budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czgsé
pozostajaca w betonie odlegta byta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciagach nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $cigte pod katem 45° za pomoca listwy trdjkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te musza by¢ nast¢gpnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek
1 rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



ST E-03.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep.

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne zawiera zakres okreslen i wymagan wspdlnych dla
catosci zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére wiaza si¢ z tematem projektu
i zadania ,,Szklarnie przy Zespole Szkot Ogrodniczych’.

Specyfikacja techniczna (na roboty elektryczne ST E) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.

2.Zakres robét objetych ST E.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST E-03 obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastepujace elementy:

-STE —-03.01. - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego.

-STE - 03.02. - Instalacja gniazd wtyczkowych.

-STE -03.03. - Instalacja odgromowa.

3.Uwagi ogélne.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa (projektem budowlanym; specyfikacja techniczna) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, przedmiar
robot).

Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sa obowiazujace dla wykonawcy. Wymagania zawarte
w ST maja priorytet w stosunku do projektu budowlanego.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéow lub opuszczen w dokumentacji,
lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry
dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa (DP), a takze ogdlnie obowiazujacymi przepisami.

S.Materialy i sprzet.

Cechy materiatéw 1 elementéw instalacji musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub aprobatg techniczna,
a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa.

Wykonawca zadba aby materialy przetrzymywane na budowie do czasu uzycia byly zabezpieczone
i nie pogorszyta si¢ ich jakosc.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania wlasciwego i1 sprawnego sprz¢tu nie powodujacego
pogorszenia jakosci robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakos$ci projektowi robot
zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru.

6.0bmiar robét.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t z DP (i ewentualnymi korektami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru) w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru
rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru. Wyniki obmiaréw nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub ST nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane bgda poprawione zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét polegajacych na zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

STE-03.01. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.




1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania instalacji o$wietlenia wewngtrznego zadania pn.,,Szklarnie przy Zespole
Szkot Ogrodniczych”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objgtych ST.

Zagadnienia i wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST E—03.00.

W zakresie rob6t nalezy wykonac :

-o$wietlenie podstawowe.

W zakres rob6t wehodzi:

-ulozenie przewodoéw

-montaz opraw oswietleniowych

-montaz puszek rozgat¢znych

-montaz tacznikéw oswietleniowych w puszkach

-pomiary elektryczne wraz z protokotem

-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i oprawy:

-przewody typu YDYpzo 3x2,5* BE 32

-oprawy jarzeniowe typu TCW 2x36 W wersja R firmy Philips
-rury ochronne na uchwytach odstgpowych

-rury typu BE 32 Arot odporne na dziatanie promieni stonecznych
-taczniki oSwietleniowe

3.Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa
w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5.Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

-trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

-przejscia przez przegrody chroni¢ rurkami RVS

-przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Sciany

-przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprg¢zenia

-przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

-do puszek wprowadzac tylko przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce — pozostate prowadzi¢
obok

-puszki osadza¢ w sposob trwaty i zabezpieczy¢ pokrywa przed zabrudzeniem

-taczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie bylo jednakowe w catym obiekcie
-wszystkie polaczenia przewodéw wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie lutowac i nie
skrecac)

-do danego zacisku przytacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

-oprawy mocowac tak aby wytrzymatly sit¢ zerwania réwna S00N

-jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowac¢ samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S.



6.Kontrola jakosci.

-sprawdzenie robdt podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy koncu robét ulegaja one zakryciu
listwami

-dob6r przewoddéw do obciazalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)
-oznaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych
-sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5
-trwato$¢ zamocowanego osprzetu

-zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu instalacyjnego
-zasady zachowania jednolitej pozycji zataczania tacznikow
-stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

-zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne;j
-dzialanie instalacji o§wietleniowej podtaczonej pod napigcie

7.0dbiér robét.

Odbiorowi podlega:

-prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy)

-usunigcie ewentualnych usterek

-jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen

-prawidtowos$¢ wynikow kontroli jako$ci robét

-prawidtowos¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami

-zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

-prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

-protokoty pomiaréw:

a)ciagltosci przewodow

b)rezystancji izolacji elektryczne;j

c)nat¢zenia oswietlenia

d)sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

e)prob dzialania oswietlenia

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
-dokumentacj¢ powykonawcza.

8.Przepisy zwiazane.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47,
53;56; 61; 473; 482; 537

3.PN-84-E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

4.PN-E-04700 Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..



STE —03.02. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w zadaniu pn. ,,Szklarnie przy Zespole Szkot
Ogrodniczych”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objgtych ST.

Zagadnienia i wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST E—03.00.

W zakresie rob6t nalezy wykona¢ montaz:

-Gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia

W zakres rob6t wchodzi:

-trasowanie

-utozenie przewodéw kabelkowych

-montaz puszek rozgat¢znych

-montaz puszek

-montaz gniazd wtyczkowych w puszkach

-pomiary elektryczne wraz z protokotem

-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materialty.

Zaprojektowano przewody i osprzgt:

-przewody typu YDYpzo 3x2,5? BE 32

-osprzet instalacyjny

a)gniazdo pojedyncze z uziemieniem

-puszka okragta uniwersalna z pokrywka p/t ¢80
-puszka PO ¢ 60 koncowa bez pokrywki p/t
-puszka rozgatezna bryzgoszczelna

-zaciski WAGO

3.Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialéw na budowie podane sa
w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5.Wykonanie roboét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

-trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

-przejscia przez przegrody chroni¢ rurkami RVS

-przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Sciany

-przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napre¢zenia

-przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

-do puszek wprowadzac tylko przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce — pozostate prowadzi¢
obok

-puszki osadzac (przed otynkowaniem) w sposob trwatly i zabezpieczy¢ pokrywa przed zabrudzeniem
-gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposéb aby bolec ochronny byt u goéry, przewdd fazowy z
lewej strony, a przewdd neutralny z prawe;j



-wszystkie potaczenia przewodéw wykonac¢ na zaciski Srubowe lub spr¢zynowe (nie lutowac i nie
skrecac)

-do danego zacisku przytacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

-mocowac¢ puszki i gniazda tak, zeby wyciaganie wtyczki nie spowodowalo naruszenia mocowania
puszki ani gniazda

-przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dtuzsze niz fazowe

-jako ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowa¢ samoczynne wytaczenie w ukltadzie TN-C-S oraz
wylaczniki r6znicowo-pradowe

6.Kontrola jakosci.

-sprawdzenie rob6t podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy koncu robét ulegaja one zakryciu
-dobdr przewodéw do obciazalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

-oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

-sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

-trwato$¢ zamocowanego osprzetu

-zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu instalacyjnego

-stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

-dzialanie instalacji gniazdowej podtaczonej pod napigcie

7.0dbior robét.

Odbiorowi podlega:

-prawidtowos¢ utozenia przewodoéw (odbidr czgsciowy)

-usunigcie ewentualnych usterek

-jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen

-prawidiowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

-prawidtowos¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami

-zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

-prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

-protokoty pomiaréw:

b)ciaglosci przewodow

c)rezystancji izolacji elektryczne;j

d)sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
-dokumentacje powykonawcza

8.Przepisy zwiazane.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47,
53;56; 61; 473; 482; 537

3.PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..

STE -03.07 INSTALACJE OCHRONNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania instalacji ochronnych przy zadaniu pn.,Szklarnie przy Zespole Szkot
Ogrodniczych”.

Zakres stosowania ST.
1.2.Zakres stosowania ST.



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST E-03.00.

W zakresie rob6t nalezy wykonac :

-instalacj¢ odgromowa

W zakres rob6t wchodzi:

-trasowanie

-wykucie 1 zaprawienie bruzd

-wykonanie przebi¢ przez przegrody

-utozenie przewodéw uziemniajacych w fawach fundamentowych

-taczenie przewoddw uziemniajacych ze zbrojeniem taw fundamentowych
-montaz wspornikéw dachowych

-montaz przewodéw instalacji odgromowej nienapreznych poziomych na gotowych wspornikach
-montaz ztaczy krzyzowych

-montaz uchwytéw pod rury instalacyjne

-montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach

-montaz przewodéw odprowadzajacych w rurach

-montaz ztaczy kontrolnych

-przygotowanie podtoza do zamontowania obudoéw ztaczy kontrolnych
-montaz obuddéw ztaczy kontrolnych

-przytaczenie elementéw metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)

-montaz i demontaz rusztowan

-pomiary elektryczne wraz z protokotem

-sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2.Materialty.

Zaprojektowano nastgpujace materiaty:

-pret ¢ 1 mm lub ptaskownik 30x4

-wsporniki dachowe stalowe ocynkowane K-111, K-114
-wsporniki $cienne K 145 do kotwienia

-zaciski do polaczen przewdd —rynna K-314

-zaciski miejscowej szyny wyrownawczej

-ztaczki kontrolne K-422

-ztaczki odgatezne K-411

-obudowy nascienne ON 22x15

3.Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialéw na budowie podane sa
w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5.Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

-trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

-zamontowac¢ wsporniki $cienne i dachowe

-uktada¢ przewody na gotowych uchwytach

-przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napre¢zenia
-przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

-przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-ISO 404213
-wskazana gr. warstwy cynku dla przewodéw odgromowych 12 um



6.Kontrola jakosci.

-sprawdzenie robét podtynkowych podlega odbiorowi czg$ciowemu, poniewaz przy koncu robét
ulegaja one zakryciu

-sprawdzenie podlega estetyka i jako$s¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu

-dobdr przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)

-oznaczenie przewodéw barwa zétto-zielona

-sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

7.0dbiér robét.

Odbiorowi podlega:

-prawidtowos$¢ utozenia przewoddéw (odbiér czesciowy), stan wspornikOw oraz sposob ich
zamocowania

-usunigcie ewentualnych usterek

-jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen

-prawidiowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

-prawidtowos¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami

-zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

-protokoty pomiaréw:

a)instalacji uziemniajacej

b)instalacji odgromowej

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty
-dokumentacj¢ powykonawcza

8.Przepisy zwiazane.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

2.PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 54; 56; 61
3.PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych



