m) daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora Nadzaomestorskiego,
z podaniem powodu,
n) zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robdét,
0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowsiia
Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpésdo Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich penya lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepdmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy Robét.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punkcie |
Nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyamierzenia inwestycyjnego

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inrmeawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i polecenia wydane przez diktma Nadzoru

f) korespondengjna budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagittie ktdregd z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla i przedstawiane do wdl nazyczenie
Zamawiajcego.

6.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidenciji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, uszlzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te naly rejestrowd na
komplecie rysunkow. Po zakozeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostaniegstawiony
Inspektorowi Nadzoru




Produkty przemystoweebla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiay
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonaweg osobie zarmlzapcej realizaci umowy

Materiaty posiadajce atesty lub ugglzenia - wane legitymacje magby¢ badane w
dowolnym-czasie jeeli-zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z dokumentagj
projektows to takie materiaty i uggdzenia zostanodrzucone.

6.5. Préby, Proby Kaicowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektor Nadhowestorskiego przez Wykonawc
wynikéw préb jest elementem koniecznym Pe¢ze Robdét

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza gahparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energiektryczn,
sprzt, paliwo,srodki zwywalne, przyrzdy, sik roboca, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikgywia w Kontrakcie Prob, w tym
préby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalaghitarnych. Koszty wykonania préb oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezinych do wykonania prob winny éyiwzgkdnione
w cenie Umownej.

(2) Proby Kaicowe

W ocenie wynikéw Prob Kicowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiegalbie brat pod uwag
tolerancje na wptyw wszelkiegaytkowania Robét przez Zamawaapgo na wyniki

i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.5. Dokument/ budowy

1 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu
kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szczegotoweaaryrwykonanych Robét
przeprowadza siw sposoéb aigly w jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ks¢gi Obmiaru.

1 Dziennik Budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovziazujacym
Zamawiacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawokresie od
rozpoczcia Robdt do podpisania oowego Protokotu Odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odpowiedziadti@a prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bgda dotyczy
przebiegu Robot, stanu bezpietzsva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

c) Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniéniazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy d1la czytelne, w poradku chronologicznym.

d) Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeikda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

e) Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

f) dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Q) dak przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorekiggunkdw,

h) terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolinych elementéw Robot,

i) dane dotyczce zabezpieczenia elementéwghpgh programem ochrony
konserwatorskiej.

) przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy

przerw w Robotach,
k) dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
)] uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdrobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Rahatliwosci techniczne,kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie robo6t zgodnie z Dokumengaejojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

6.1. Zasady kontrolijakosci Robot
Celem kontroli Roboét dxlzie osigniecie zat@onej jakdéci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefrkontrok Robot i jakéé materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolacmbjpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji techniczndjnimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci ;3 okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycehyW
przypadku, gdy nie zostaty one tam cgkoee, osoba zasrlzapca realizacy umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwvikonanie Robét zgodnie z UmawwWykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiégiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada
Wszystkie ewentualne koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3 Badania i pomiar/

Wszystkie badania i pomiangds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosow& mazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakegat® przez Inspektora
Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiarow lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwstonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadz

Osoba zarmzapca realizaci umowy mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to osoba zadzapca realizacj umowy poleci  Wykonawcy

lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnychdodiatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i Robo6t z
Dokumentagj Projektova i specyfikacy technicza. W takim przypadku catkowite koszty bada
i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.4. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawgcosoba zarglzapca realizacgy
umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta,
zgodna¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane , kala partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaatest.



Do realizacji mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadaice
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie uistyiadawcze.
Wszelkie materialy stosowane przy wykonaniu rolmitipny:

-by¢ nowe i nieaywane

-by¢ w gatunku bieaco produkowanym

-odpowiadd wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w Spd@adii i na
rysunkach oraz innych nie wymienionych a obganjacych norm i przepiséw

-mie¢  wymagane polskimi przepisamiwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieamtwa

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi Zamawiagpmu wszelkie dokumenty na udowodnienie piszggo
oraz w zalenosci od potrzeb szczegoélowe informacje dotgez proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru .

Wykonawca ( w zakresie uzgodnionym z Inspektoread2éru ) mee by zobowazany do
prowadzenia badgamateriatéw w celu udokumentowani&, materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposéb ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasagdwykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rajgétnie z umow; oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboétchezgodné¢ z Dokumentag
Projektova, wymaganiami specyfikacji technicznej, programexpeavnienia jakéci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z DokumentBepjektove lub przekazanymi na grnie
instrukcjami .Sprawdzenie wytyczenia Robot lub mg@zenia wysokiei przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy odawdgdzialngci za ich doktadn&.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poinytkedy w czasie trwania Robét sje
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&tiorzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokfadng.

Decyzje dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRkot krda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagjjgktowej, specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygploa zaradzapca realizacy umowy
uwzglkedni wyniki bada materiatdw i Rob6ét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doiadczenia z przesztoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzan kwestk.

Polecenia &da wykonywane nie pfniej niz w czasie przez gi wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania Robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdwoca.

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozoenjest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdormie pisemnej, dotyeze sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmlabwykonywane w czasie oldlenym w
poleceniu Wykonania Robot. zi#i warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty gagsta
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiesz2dfszelkie dodatkowe koszty wynikage z
zawieszenia Robotela obchzaly Wykonawe.



zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajéw
robot budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYGBZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedaca czscia dokumentacji przetargowej, stanawizobowhzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdegwraz nie spetniagych

odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,

socjalne oraz spekzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Wykonawca jest zobowrany do opracowania planu z zakresu bezpietwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowazujacymi przepisami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag®ezpieczastwa

okreslonych powyej s uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.13 Ochrona Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpacia do daty podpisania protokotu diapwego Ukaczenia
Robét oraz bdzie utrzymywa roboty do tego czasu. Utrzymanie powinna lpyowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly wdaaalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego.

Osoba zarmlzapca realizagg umowy mae wstrzymé Roboty, jdli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym jpeayku na polecenie powinien rozpatz
Roboty utrzymaniowe nie gniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona Robo6t przed wptywem warunkéw atmosferycimelery do Wykonawcy.

1.5.14. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robaot.

Wykonawca hkdzie przestrzedga praw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen

lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.15. Zaopatrzenie Placu Budowy w wad energie elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutéciekéw, energii elektrycznej znajdugic na terenie Urgu.
Wykonawca i Inspektor Nadzoru usgtahsady odpfatr$ai za wykorzystane media.

2. MATERIALY

UWAGA!

Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znakiw@rowe, patenty lub
pochodzenie ayto celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia€@o poziomu,
standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze natg przyporzadkowaé wyraz lub
"rdwnowazne".

2.17r6dka uzyskania materiatéw, ustalenia ogélne




Wykonawcy stanowii czes¢ elementy Umowy, a wymagania wyszczegolnione wbiigednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlalzgodne z DokumentacProjektow, i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodna¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.3. Zabezpieczgie Terenu Budowy

1) Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwanibzaggi Umowy & do zakaczenia i
podpisania Protokotu K@owego Odbioru Robét, a w szczegdicio

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob engacych czynnéci zwiazane z
budowy i nienaruszaln&@ ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy Plac Budowy
przed dosipem osbéb nieupowaionych.

3) Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaiem w
sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz prageszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegbljdanformacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjree kxda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Roboét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét pozaeptalsudowy nie podlega adime;j
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Umowra poza pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robét.

1.5.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do norm krajowych.
Normy te winny by traktowane jako integralnag# Specyfikacji Technicznych i czytane w
pofaczeniu z DokumentagjProjektove i Specyfikacjami, w ktdrychaswymienione.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, katrewiazuja w
zwiagzku z wykonaniem prac ofiiych Umows i stosowania ich postanowii@a rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spakgtjach Technicznych. Zaklada siz
Wykonawca dogibnie zaznajomit gi z trecia i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robdét jest zoboaiany do bezwzgtinego przestrzegania PraRalskiego
w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt&gavgakikolwiek sposéb zwizane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw, przepiséw i wytycznych (w tym

przepis6w i norm Unii Europejskiej) podczas prowexda Robot.
Wykonawca hkdzie przestrzedga praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposéb ity bedzie informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawigg kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcalhie przestrzedgaprzepisow dotyceych

bezpieczéstwa i higieny pracy.W zakresie wymogow bezpiéshwa i higieny pracy oraz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Wykonawaev szczegolngci obowkzuja:

1) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanjizh U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. w sprawie szczegbétowego



1.4.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldgra autorem dokumentaciji
projektowe;j
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona do

kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zanemia

1.4.4 Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamaw@ggo do dziatania , upowaiona
do wydawania kierownikowi budowy polecedotycacych usurgcia nieprawidtowséci lub
zagraen, wykonania prob lub badaodkrycia robét oraz przedstawienia ekspertyz cagych
prowadzonych robo6t budowlanych i dowodéw dopuszezeto stosowania w budownictwie
wyrobdéw budowlanych i aprobat technicznych

1.4.5 Ksigga obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru lub innpdk®ra Nadzoru
zeszyt z ponumerowanymi stronamizaicy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaewpiséw, dodatkowych zadznikéw. Wpisy w Ksidze
Obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

| .4.6.Materiaty - wszelkie tworzywa niezfoine do wykonania Robét, zgodne z

Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru

| .4.7. Aprobata techniczna —dokument potwierdzagy pozytywna ocepitechniczna wyrobu
stwierdzajca jego przydatnidé do stosowania w budownictwie

1.4.80dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnad¢ wykonywanych Robot z

dopuszczonymi tolerancjami, aligprzedziat tolerancji nie zostat oldteny - z

przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
Rob6t budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodda
Dokumentacj Projektov, Specyfkacjami Technicznymi z poleceniami zgdzapcego
realizacyj umowy

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach umowy przeka

Wykonawcy teren budowy wraz z potwierdzeniem pdewa na budow, Ksikge Obmiaru
Robo6t oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektovikeimplet specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przedstawi osobie zagizapcej realizaci umowy do akceptacji projekt
organizacji i zagospodarowania placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Projekt Budowlany , ktory byt zetnikiem do pozwolenia
na budow , Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wydwaia i odbioru robdét.

Dokumentacja Powykonawcza zostanie opracowarez pM&konawe w ramach Ceny
Umownej.

Wykonawca spordzi i skompletuje wszystkie dokumenty niedhe do wystpienia
Zamawiajcego o pozwolenie nazytkowanie w zakresie olfiym zamdwieniem. pozwolenia na
budowe.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicz@e oiodatkowe dokumenty przekazane



1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogolne dotyegmaga wspoélnych , dla wszystkich
wymaga technicznych dotyexych wykonania i przegia rob6t zwazanych z remontem i
przebudow weztdw sanitarnych w prawym skrzydle budynku tfta Miasta
publicznego Szczecinie przy pl.Armii Krajowej 1.

i.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakog$éz dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje tezdmg Wykonawca dulzie stosowat gido
polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Opis stanu istniegcego i planowanych robo6t obgtych specyfikacja techniczi

1.3.1 Opis stanu istniejcego

Wezly sanitarne znajdajsiec w piwnicy i 4-rech kondygnacjach nadziemnych
budynku,przeznaczone dla kobiet. Pomieszczenia na kondygnacjach nadgieimskladaj
sie z przedsionka,pomieszczenia magazynowedo i toalegema kabinami. Wszystkie drzwi
wewrgtrzne nie spetniajszerokéci wymaganych przepisami. Elementy wyikaenia § w
stanie wysokiego zycia,poza pomieszczeniami w piwnicy.

1.3.2 Opis projektowanych prac

Zakres rzeczowy catej inwestycji:

Inwestycja obejmuije :

- rozbidrke scianek kabin, posadzek

- monta scianek usgpowych systemowych.

- powigkszenie otworow drziowych

- wymiare drzwi zewrtrznych i wewrtrznych oraz okien

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie nowych zabuddw pionéw kanalizacyjnychigicych stelay do istniejcych.c.
istniefacych ptyt GKFI

- wymiare oktadzinsciennych

- roboty szpachlarsko-malarskie

1.3.3 Wymagania zamawigcego w zakresie organizacji prac

W trakcie prac nalg/ zwrocic uwag; na konieczn& zapewnienia funkcjonowania przylegtych
pomieszcza.

Przyjmuje st, ze Wykonawca zapewni bezkolizyjny dgstdo wydzielonych egci oraz ich
funkcjonowanie .

1.4 Okreslenia podstawowe

Sa zgodne z odpowiednimi okileniami podanymi w opracowaniu ,0golne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t tom Il — Wyraa@g ogélne” oraz Polskimi Normami

a w szczegolriei:

1.4.1Teren budowy — przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowai przez zaplecze budowy



SST 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
Kod CPV 4500000-7



