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 JAN KOWALSKI
. MARIUSZ BORKOWSKI
SYSTEMY LACZNOSCI , ALARMOWE
Ul. BOH. WARSZAWY 15/16 ; 70-370 SZCZECIN ; tel./fax : (91) 48-724-15

Egzemplarz nr :

ANEKS NR 1
DO

Stadium : PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Tytut  ,,Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii swiattowodowej
w relacji : studnia SK5 (ruroci ag ZWiK) przy Trasie
Zamkowej — studnia T15 (ruroci ag Gminy Miasto Szczecin )
przy Mo scie Dlugim w Szczecinie

Adres
inwestycji:  Szczecin, ulice: Nabrzeze Wieleckie, Wielka Odrza nska, Wyszy nskiego
dziatki nr: 5 obreb 1038,
13/4, 14/4, 29, 30/6, 31/1, 43/15, 139/14 obreb 1037 w Szczecinie

Inwestor :  Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Branza: teletechniczna

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze my nizej podpisani sporzadzilismy niniejsza dokumentacje projektowg
zgodnie z obowigzujgcymi na dzier jej wykonania przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy :
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia/specjalno $¢ Podpis
mgr inz. upr. bud. nr
Projektowat: | Mariusz Borkowski ZAP/0092/200T/06
w specjalnosci telekomunikacja
upr. bud. nr 1071/98/U
Sprawdzit: mgr inz. Jan Kowalski w specjalnosci telekomunikacja
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1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN

Z uwagi na zmiany projektowe, ktére nastapity w projekcie zwigzanym :

.Projekt budowy linii  $wiattowodowej dla kontraktéw nr 13i 16 ,, — realizowanym przez ZWiK
istnieje koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym przez Gmine Miasto Szczecin
(poprzez aneks bedacy przedmiotem niniejszego opracowania).

Zmiany w projekcie ZWiK to :
- zamiast projektowanego swiattowodu 144J przyjeto wciggniecie 7 szt mikrorurek
Swiattowodowych (kazda srednicy 7mm) do istniejacej rury HDPE 40, do ktérych
wprowadzane bedg Swiattowody wg aktualnych potrzeb (stan aktualny przewiduje utozenie
przez ZWiK 24 widkien i zakonczenie ich w szafie rozdzielczej na przelacznicy ODF).
Szafa ta usytuowana jest obok studni kablowej SK5 przy estakadzie Trasa Zamkowa.

Konieczne zmiany w projekcie Gminy Miasto Szczecin dotyczg ztgcza swiattowodowego w
studni kablowej SK5 i sg nastepujace :

e tuba 1 kabla 144J bez zmian (pozostaje jako rezerwowa).

* tuba 2 kabla 144J — nalezy wykona¢ zlgcza wszystkich widkien z dodatkowym kablem
12J i wprowadzi¢ go (poprzez istniejgca rure HDPE 40 do szafy rozdzielczej
pozostawiajac jako rezerwe. Kabel 12J zostanie rozszyty i zakohczony na przetacznicy
Swiattowodowej przez ZWiK (osobne zadanie).

* tuby 3 + 12 kabla 144J pozostawi¢ jako rezerwowe (rezygnuje sie na tym etapie ze
spawow widkien tych tub — tgcznie mniej 120 spawodw).

SzczegOty zmian zostaly pokazane narys. 1irys.2 , ktore nalezy traktowac jako zamienne w
stosunku do tych rysunkéw zawartym w projekcie wykonawczym.
Wszystkie pozostate elementy inwestycji pozostajg bez zmian.

Powyzsze zmiany pociggajg za sobg zmiany materiatowe i robocizny, ktére zostaty uwzglednione w
zamiennym przedmiarze robdét.
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Dodatkowe materiaty wprowadzone niniejszym aneksem :

Lp. Rodzaj materiatu Typ materiatu Jedn. | llos¢ F;roducent/
ostawca
1 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J [m] 10 Telefonika
2 Ostona ztacza swiattowodowego FOSC-400D5 [szt] 1 Raychem
3 Wspornik do montazu FOSC FOSC DMARC [szt] 1 Raychem
4 Koszyk na zapasy FOSC-D-BASKET | [szt] 2 Raychem
5 | Kasetanaspawy (dodatkowe na | poqe b TRAYT-72 | [s2] | 2 Raychem
pbézniejszg rozbudowe)
Ostonka spawéw
6 (8 szt. juz bylo ujete w projekcie) DPS [sz1] 4 DLL
7 Patchcord 2m LC/E(?OOO(APC) [szt] 20 Cellco
uplex
8 Patchcord 2m SC/E2000(APC) [szt] 20 Cellco
duplex

Ztacze w studni SK5 zostaje catkowicie wykonane w ramach niniejszego projektu
(poprzednio ostona ztgcza ujeta byta w projekcie ZWiK).

Wazniejsze zmiany robocizny wprowadzone niniejszym aneksem:

Zmianie ulega pkt 2.4 Ztgcze w studni nr SK5 -

wciggniecie kabla 12J)

mniej 120 spawow (tuby 3 + 12 kabla 144J)

wiecej 4 spawy (tuba 2 kabla 144J

montaz mufy ztagczowej (w studni SK5)

dodatkowe spawy 4 witdkien w studni T15 (poprzednio byly jako rezerwowe)
rezygnacja z pomiaréw reflektometrycznych kabli swiattowodowych

Jego nowa (zamienna) tres¢ zawarta jest w pkt 1 niniejszego aneksu.

2. UWAGI KONCOWE

zawarty w opisie projektu wykonawczego.

W zamiennym kosztorysie przyjeto wykonanie tylko pomiarow kabli $wiattowodowych na bebnach.
Pozostate pomiary bedg wykonywane po utozeniu brakujacych odcinkéw docelowej sieci (tak aby
oba konce kazdego widkna zakonczone byly na przetgcznicach).

Pomiary te bedg podzielone na inne powigzane przyszite inwestycje.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedniej gwarancji na prawidtowe utozenie kabli i wykonanie
projektowanych ziaczy (szczegoly ustalic¢ z Inwestorem).

3. RYSUNKI ZAMIENNE

Rys. 1 - Schemat projektowanego rurociggu oraz schemat optyczny linii Swiattowodowe;j
Rys. 2 - Rozszycie wiokien swiattowodowych w studni nr 38 oraz w studni nr T15 i nr SK5



